
LOT N°07 - Electricité Page 1 de 6

Projet : REHABILITATION ENERGETIQUE DU BÂTIMENT DE METEO FRANCE 

MOA : METEO FRANCE 

Date : juin-25
Entreprise :

LOT N°07Electricité Total tranche ferme (€HT) :                  -   € 

§ CCTP DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Quantité  P.U. (€HT)  Total (€HT) 

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES    
3.1. Dossier d’études EXE    

3.1.1. Etudes EXE Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.1.2. P.P.S.P.S Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.1.3. DOE/DIUO PM                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.2. Essai et mise en service - Formations    
3.2.1. Autocontrôle PM                -     € 

Selon CCTP    

   

   

3.2.2. Essais et mise en service Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.2.3. Formation du personnel Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.3. Contraintes d’occupation et planning de travaux PM                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.4. Nettoyage de chantier Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.5. Gestion des déchets PM                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.6. Gestion des dépenses communes de chantier gérée par le compte prorata Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.7. Présence d’amiante PM                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.8. Contraintes des installations existantes    
3.8.1. Repérage et identification des réseaux existants Ens                -     € 

Selon CCTP    

   

   

3.8.2. Continuité de service PM                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.8.3. Dépose/Démontage PM                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.8.4. Dépose et repose des faux plafonds Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.8.5. Dépose et repose installations CFO/CFA Ens                -     € 
Selon CCTP    

Localisation : ensemble du périmètre de travaux.

Localisation : Périmètre d’intervention impactant les faux-plafonds 
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3.9. Installations de chantier    
3.9.1. Consignation des installations électriques Ens                -     € 

Selon CCTP    

   

   

3.9.2. Coffrets de chantier Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.9.3. Eclairage de chantier Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.10. Moyen de levages et d’accès Ens                -     € 
Selon CCTP    

Localisation : Périmètre d’intervention    

   

3.11. Travaux préparatoires    
3.11.1. Travaux de dépose/purge radiateurs électriques et équipements Ens                -     € 

Selon CCTP    

Localisation (plans existant)    

   

3.11.2. Travaux de dépose/repose Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.12. Travaux de mise en indépendance électrique du bâtiment A et du bâtiment D    
Sous compteur bâtiment A U

Sous compteur bâtiment D U

Selon CCTP    

   

   

3.13. Reprise du coffret électronique du portail d’entrée    
3.13.1. BFT ARES    

Remplacement Coffret portail par un plus puissant plus câblage avec accessoire Ens

Tranché pour passage du nouveau câble d'alimentation Ens

Selon CCTP    

   

   

3.14. Travaux d’aménagements intérieurs    
3.14.1. Aménagement 01 – C005A-C005B – RDC Bâtiment C    
3.14.1.1. Commandes U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.1.2. Prises de courant et Blocs de Prises de courant 4x16A+T + 2RJ45 U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.2. Aménagement 02 – Grande salle de réunion – B003bis B003 - RDC Bâtiment B Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.14.3. Aménagement 03 – Ménage Nettoyage Matériel -  RDC Bâtiment B    
3.14.3.1. U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.3.2. Prises de courant et Blocs de Prises de courant 16A+T U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.4. Aménagement 04 – Espace Convivialité -  RDC Bâtiment B    
3.14.4.1. Prises de courant et Blocs de Prises de courant 4x16A+T + 2RJ45 U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.4.2. U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.4.3. U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

Localisation : ensemble du périmètre de travaux.

Localisation : ensemble du périmètre de travaux.

Luminaires : Type 1 – Réglette LED en applique

Luminaires : Type 2 – Réglette LED en applique

Luminaires : Type 3 – Suspentes LED
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3.14.4.4. Alimentations spécifiques 230V Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.4.5. Déplacement déclencheur manuel Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.5. Aménagement 05 – Terrasse -  RDC Bâtiment B    
3.14.5.1. Prolongement CFO-CFA Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.5.2. Type 4 – Hublot Led extérieur U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.5.3. Prise 16A+T étanche U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.7. Aménagement 08 – Prévi – C106A/C106B – R+1 Bâtiment C    
3.14.7.1. Réutilisation des potelets électriques. Ens                     -   € 

3.14.7.1. Création des goulottes électriques de prises murales Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.7.2. Prolongement CFO Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.7.3. Prolongement CFA Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.9. Aménagement 10 – Cuisine – C103 – R+1 Bâtiment C    
3.14.9.1. Déplacement de deux interrupteurs Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.10 Aménagement 11 – Tisanerie – Support Info – B104 – R+1 Bâtiment B    
3.14.10.1. Création des goulottes électriques de prises murales Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.10.2. Colonne de prises U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.11 Aménagement 11 – Boîte isolée  – R+1 Bâtiment B    
3.14.11.1. Ajout de prises Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.12 Aménagement 13 – Coworking – R+1 Bâtiment B    
3.14.12.1. Dépose des prises et interrupteurs + Réadaptation des commandes d’éclairages Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.12.2. Ajout de prises U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.12.3. Type 5 – Lampe sur pied U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.13 Aménagement 14 – Formation Réunion B201 B202A – R+2 Bâtiment B    
3.14.13.1. Alimentation des centres de table U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.13.2. Dépose de la goulotte murale Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.13.3. Installation prise en plafond Ens                     -   € 
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Selon CCTP    

   

   

3.14.14 Aménagement 14 – Formation Réunion WC Pallier – R+2 Bâtiment B    
3.14.14.1. Dépose Ens                     -   € 

3.14.14.1. Installation d’un luminaire + commande U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.14.15 C101    
Type 5 – Backlit de chez Airis LED Ens

Selon CCTP    

   

   

3.15. Courants forts    
3.15.1. Mises à la terre    
3.15.1.1. Circuit de terre    

Selon CCTP    

   

   

3.15.1.2. Liaisons équipotentielles    

Selon CCTP    

   

   

3.15.2. Distribution    
3.15.2.1. Chemins de câbles Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.15.2.2. Goulottes PVC anti-flamme Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.15.2.3. Alimentations spécifiques 230V U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.15.2.4. Alimentations spécifiques 400V U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.15.3. Appareillages    
3.15.3.1. Coupures d’urgence générale U                     -   € 

Coupures d’urgence ventilation U

Selon CCTP    

   

   

3.15.4. Sécurité Incendie    
3.15.4.1. Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) – à chiffrer à l’unité U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.15.4.2. Dépose Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) – adaptation à l’isolation du bâtiment A Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.15.4.3. Extincteurs CO2 3kg U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.15.5. Schémas armoire électrique Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.15.6. Rééquilibrage des phases Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.15.7. Consuel Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

3.15.8. Plan d’évacuation Ens                -     € 
Selon CCTP    

   

   

Localisation : Terre existante

Localisation : canalisations métalliques, éléments métalliques de construction, masses métalliques 
des appareils électriques, huisseries métalliques, etc.

Localisation : en plafond et faux-plafond

Localisation : en apparent

Localisation : suivant tableau de localisation 

Localisation : suivant tableau de localisation

Localisation : à chiffrer à l’unité en remplacement de l’existant si défaillant ou manquant

Localisation : proche des tableaux électriques créés ou modifiés

Localisation : AGBT et tous les TD

Localisation : périmètre des travaux

Localisation : périmètre des travaux
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3.16. Courants faibles    
3.16.1. SSI de catégorie A    
3.16.1.1. Dépose des Installations Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.2. Matériel Central U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.3. Tableau répétiteur d’exploitation U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.4. Déclencheur Manuelle (DM) U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.5. Détection Automatique d’Incendie (DAI) U                     -   € 

Selon CCTP    

Indicateur d'action (IA)    

   

3.16.1.6. Diffuseurs sonores d’alarme feu U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.7. Diffuseurs visuels d’alarme feu U                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.8. Fonction de mise en sécurité PM                     -   € 

3.16.1.8.1. Zone d’alarme    

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.8.2. Zone de compartimentage PM                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.8.3. Zone de désenfumage PM                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.9. Canalisations    

3.16.1.9.1. Gaine ICT de 20 Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.9.2. Tube IRL de 40 Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.9.3. Câble Fil-alarme 1 paire – câbles existants partiellement réutilisables Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.9.4. Câble CR1 2x1.5– câbles existants à remplacer Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.9.5. Câble R2V 2x1.5 – câbles existants partiellement réutilisables Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.1.10. Références PM                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.2. Contrôle d’accès – Vidéophonie IP    
3.16.2.1. Dépose de l’existant Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.2.2. Composants principaux Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

Localisation :
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3.16.2.3. Interfaces avec les équipements de verrouillage Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.2.4. Alimentation – Réseau – Secours Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.2.5. Interfaces avec le SSI Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.2.6. Supervision et paramétrage Ens                     -   € 

Selon CCTP    

   

   

3.16.2.7. Tests, documentation, formation Ens                     -   € 

Selon CCTP    
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