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A. CHAPITRE | : PRESCRIPTIONS COMMUNES

1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT TOUS LES CORPS D'ETAT

Le présent document a pour objet la description des travaux a réaliser dans le cadre du projet de la mise en conformité
des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS) dans le batiment médecine sur le site du centre hospitalier
GEORGES PIANTA de Thonon les Bains.

A.1.1 EXECUTION DES TRAVAUX

Classement du batiment : catégorie U-Catégorie 5.

A.1.2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Maitre de I'ouvrage :

Centre hospitalier de Thonon les Bains 3 avenue de la Dame

74200 THONON LES BAINS

Tel : 04 50 83 20 00

Maitrise d’ceuvre :

La maftrise d’ceuvre est assurée par la DTST (direction des travaux et des services techniques) des HDL. Chargé
d’opération de travaux M. BEN.

Controle technique

A définir

A.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RENOVATION

A.2.1 Problémes rencontrés

Selon les rapports établis plusieurs probléemes ont été identifiés :
- Cas de Légionnelles,

- Problémes de fuites dues a des assemblages défaillants.

Pour ces raisons, il a été décidé de remplacer I'ensemble des collecteurs de distribution et réseaux de bouclages.
Ces travaux consistent aussi a augmenter la circulation du bouclage pour satisfaire aux exigences réglementaires, ce
qui implique :

- Le remplacement des pompes de bouclage,

- Le remplacement de la panoplie cuivre en sous station entre I'échangeur et les réseaux distribution/bouclage.

Nota : Les antennes de distribution non bouclées situées en aval des vannes de réglages, ne sont pas touchées par
les défauts. Elles ne seront donc pas remplacées dans le cadre des travaux objet du présent marché.
Les mitigeurs individuels posés sur ces antennes seront également remplacés.

Le rapport sera en annexe de de ce cahier des charges.

A.2.2 Travaux de rénovation

L'opération ne comporte qu’un lot unique.

Le présent lot aura a sa charge la totalité des prestations nécessaires a la livraison des ouvrages en ordre de marche
avec tous les désordres éliminés.

CCTP LOT N°01 : PLOMBERIE
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Toute prestation non précisée mais qui serait nécessaire a la réalisation des travaux décrits, sera a charge du
présent lot.

Les travaux nécessitent le démontage et le remontage des coffres et faux plafonds pour pouvoir accéder aux
installations.

Ces démontages et remontages seront assurés par I'entreprise adjudicataire qui devra s’assurer de la remise en état,
y compris reprises de peintures, de tous les éléments qui auraient pu étre détériorés a I'occasion des interventions.
Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant chaque démontage et aprés chaque remontage.

Un contrble de I'étanchéité sera réalisé par le présent lot pour les faux plafonds donc les plaques sont jointées dans
les zones sensibles. (Zone dialyse).

L'entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution de ses travaux.
L'entrepreneur se chargera de |’évacuation de ses propres déchets et du matériel démonté non réutilisé jusqu’a une
décharge adaptée.

L'entrepreneur devra procéder au nettoyage des locaux qu’il aura salis ou détériorés pendant ses travaux.

Un contréle de propreté contradictoire sera réalisé avant et aprés travaux.

Les travaux comprennent :

e Le calfeutrage de la zone d’intervention par polyane ou cloison séche

o Chaque trou nécessitera son rebouchage avec reprise de peinture
La dépose du faux plafond

e Le montage des supports

e Le remplacement de la tuyauterie en paralléle aux réseaux existants
e lLapose de vannes de sectionnement et d’équilibrage

e la désinfection des réseaux

e Le raccordement du nouveau réseau a I'existant conservé

e lLa dépose des anciennes robinetteries des points d’eaux

e lLadépose de I'ancien réseau

Le remontage du faux plafond

e lareprise des cloisons et gaines techniques

e La dépose des mitigeurs thermostatiques en gaine (avec bouchonnage si nécessaire)
e La modification des tuyauteries

e lLa pose de la nouvelle robinetterie sur les points d’eau a la norme NF 077 MM

e les essais

e Leréglage de la boucle ECS

e La pose du calorifugeage

e Le nettoyage de la zone

e lLadépose de la protection

e Lareprise des cloisons abimées par le calfeutrement de la zone

e Leremplacement des pompes actuelles et la remise a niveau des tuyauteries et accessoires dans la sous station
de production d’ECS située au RDJ haut

Nota important : En accord avec la Maitrise d’ouvrage, les nouveaux réseaux seront réalisés en tube multicouche, sauf
en sous-station ou le cuivre sera maintenu.

A.2.3 PRELIMINAIRE

Le présent C.C.T.P . définit les travaux a exécuter. Il ne peut étre considéré comme limitatif.

CCTP LOT N°01: PLOMBERIE



/g\

HOPITAUX
DU LEMAN

C.H. THONON LES BAINS — Modification du réseau ECS du batiment Médecine g W——
DCE du 16/10/2025

L'entrepreneur, pour le prix forfaitaire arrété dans le marché, doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet
achevement des ouvrages de son corps d’état, au parfait fonctionnement des équipements et au respect de la
réglementation en vigueur. Ainsi, une omission sur un plan ou dans le descriptif ne saurait le soustraire a exécuter les
ouvrages tels qu'ils sont décrits.
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du C.C.T.P et du descriptif des annexes et des documents
correspondants établis par le maitre d'ceuvre. Il aura étudié de facon approfondie le dossier et donnera un prix
forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser.
Sauf stipulation contraire le fait de devoir la pose entrainera obligatoirement la fourniture et si nécessaire le
raccordement.
L'entreprise devra tenir compte des sujétions qui impliquent les ouvrages concernés:

e Par des problémes relatifs aux isolations acoustiques et thermiques conformément aux prescriptions des

ouvrages et dont les entreprises seront réputées avoir tenu compte pour I'établissement de leurs offres.
e Parles problemes de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
e Parl'application des reglements relatifs a I'accessibilité aux handicapés physiques.

L’entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maitre
d’ouvrage les erreurs qui pourraient étre constatées.

Dans tous les cas, l'interprétation du C.C.T.P. et des documents graphiques revient de droit au Maitre d’Oeuvre
désigné ou pilote de I'opération.

Les plans fournis avec le CCTP sont « BON POUR CONSULTATION ».

Les plans et le présent C.C.T.P. se compléetent réciproquement sans que I'entrepreneur puisse faire état aprés remise
et réception de son offre, une discordance éventuelle qu’il n"aurait pas signalée en temps utile ; il devra prévoir dans
son prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des ouvrages en accord avec le Maitre d’oeuvre
désigné ou pilote de I'opération. Tous les détails de construction, compléments décrits ou non, font partie intégrante
du prix global.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, et obligatoirement avant I'exécution, les omissions imprécisions ou
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée
dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations
en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de son marché ou pour
justifier un mauvais fonctionnement.

En cas de modifications a apporter soit au C.C.T.P, soit a la D.P.G.F, le corps d’état doit :

1) répondre conformément aux documents de consultation,

2) joindre a la D.P.G.F un document annexe intitulé « Mise au point de I'offre », comportant obligatoirement les
éléments suivants :

- les références de I'article du C.C.T.P, son intitulé et la description initiale,

- les modifications ou adaptations proposées par le corps d’état,

- les éventuels ajustements financiers demandés par le corps d’état (modifications de quantités ou de prestations).

Les éléments contenus dans le document annexe intitulé « Mise au point de I'offre » seront obligatoirement analysés
par la maitrise d’ouvrage.

Chaque entrepreneur, pour le prix forfaitaire arrété dans le marché, doit I'intégralité des travaux nécessaires au
complet achevement des ouvrages de son corps d’état, au parfait fonctionnement des équipements et au respect de
la réglementation en vigueur.

CCTP LOT N°01 : PLOMBERIE
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- Réactivité importante ;

- Mise en ceuvre de protections du matériel en place.

En aucun cas les divers appareils de I'établissement ne devront étre exposés a la poussiere.

En aucun cas I'entreprise ne pourra intervenir dans les locaux sans I'accord de la maitrise d’ouvrage.

Les études d’exécution, notes de calcul et plan de détail estampillé BON POUR EXECUTION restent a la charge de
I'entreprise qui aura a les faire approuver par la Maitrise d’Ouvrage, ainsi que par le Bureau de Controle Technique
avant toute mise en ceuvre.

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de
contréle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, normes, textes de lois et régles de I'art en
vigueur a la signature du marché.

A3 CONTRAINTE DE REALISATION

Les entreprises devront prendre en compte dans leurs offres les contraintes spécifiques que I'occupation de ce site
entrafne, a savoir :
- Phasage des travaux
- Respect du planning
- Réactivité importante
- Mise en ceuvre de protections du matériel en place
En aucun cas les divers appareils de I'établissement ne devront étre exposés a la poussiere.
En aucun cas I'entreprise ne pourra intervenir dans les locaux sans I'accord de la maitrise d’ouvrage.

Phasage
Le chantier se déroulera par phases selon les déménagements des services.

Tous les secteurs ne seront pas libres notamment :

e Une partie du Rez de chaussée sera occupé par I’'UDJ et les consultations externes

e Le Rez de Jardin haut sera occupé par les services de dialyse et Néphrologie

e Le Rez de jardin bas sera libre
Ces services resteront en activité. L’entreprise devra intervenir au voisinage ou dans ces services. De ce fait le titulaire
du présent lot devra prévoir des interventions de nuit ainsi que le weekend afin de géner le moins possible I'activité
médicale.

Un planning d’intervention sera fourni en annexe.

Protections

Les services étant maintenus en fonctionnement au rez de chaussée, au rez de Jardin haut, un soin tout particulier
sera apporté a la propreté des travaux et la protection des ouvrages, y compris les équipements techniques, l'intérieur
des plénums et des faux plafonds.

En tout premier lieu I'entreprise devra baliser la zone dés son arrivée.

Les travaux bruyants, percements, trongonnages, etc... seront effectués pendant des tranches horaires définies
précisément avec le personnel de I'Hépital.

Toutes les zones de travail doivent étre soigneusement protégées :

CCTP LOT N°01: PLOMBERIE
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e Un état des lieux contradictoires des zones de travaux avant intervention sera réalisé entre le maitre
d’ceuvre et I'entreprise

e Des protections mécaniques seront posées au sol pour le protéger de toute chutes d’outils et de
projections d’eau, (attention platelage bois interdit)

e Protection des murs et des portes par film plastique, type polyane.

e Protection des équipements techniques a proximité et dans les plenums

e Un nettoyage apres travaux sera a réaliser par I'entreprise

e Les équipes du service intérieur de I’hdpital interviendront afin de réaliser un bio-nettoyage

e Etat des lieux avant restitution sera réalisé entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise.

Une zone de passage pourra étre maintenue pour le personnel de I’'Hopital, si les activités des services aux alentours
le demandent.
Les services vitaux ou techniquement indispensables doivent pouvoir continuer a fonctionner.

L'entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
Il ne sera pas possible de stocker sur place les déchets qui devront étre évacués immédiatement aprés démontage. De
méme, les matériaux seront stockés en dehors des plateaux et approvisionnés au fur et a mesure des besoins.

Il se chargera de I’évacuation de ses propres déchets et du matériel démonté non utilisé jusqu’a une décharge adaptée

Maintenance et bascule sur le nouveau réseau
Les opérations de maintenance doivent pouvoir se dérouler méme en zone de travaux.

L’entreprise en charge de la maintenance technique et les services de I'hOpital seront associés a ces opérations.

Pour y parvenir chaque intervention sera coordonnée et séquencée de la fagon suivante :

e Communication de la « Fiche travaux » a I'encadrement des services techniques 3 semaines avant
intervention dans la zone.

e Le maitre d’ouvrage diffusera une note de service

e Au préalable les services techniques effectueront un test de fermeture des vannes en sous station

e Les services techniques informeront des services au voisinage du chantier, la veille de la coupure, y
compris affichage

e Le maitre d’ceuvre informera les services voisins ou concernés 10 minutes avant la coupure du réseau

e L’entreprise en coordination avec les services techniques vidangeront le réseau concerné

e L’entrepreneur devra réaliser les travaux de bascule

e L’entreprise rincera le nouveau réseau avant raccordement de le raccorder

e Elle mettra en charge le nouveau tube avant le raccordement avec une solution désinfectante
d’hypochlorite de sodium 50mg/| pendant 12 heures. Cette mise en charge sera réalisée sous 3h de
pression pour contréler I'étanchéité du réseau.

e L’entreprise devra réaliser un rincage du nouveau réseau aprées 12h.

e Le maitre d’ceuvre se chargera de réaliser une analyse d’eau du réseau existant en 2 points avant la
bascule

e Pour effectuer la bascule du nouveau réseau sur I'ancien I'entreprise devra :

o Réaliser la coupure de nuit
o Elle seralimitée a une durée de 4h
e L’entreprise devra l'ouverture des vannes

CCTP LOT N°01: PLOMBERIE
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o elle vérifiera les fuites et purgera I'air restant dans les tuyaux
e En coordination avec le service technique de I’hdpital I'entrepreneur purgera le réseau non modifiés
e Elle démontera et évacuera les anciens réseaux jusqu’a une décharge adaptée
e La maitrise d’ouvrage réalisera
o Une analyse d’eau en 2 points 24h apreés la bascule
o Une analyse d’eau en 2 points 1 mois apreés la bascule

CONTRAINTE DE HOSPITALIERES

Les dispositions ci-aprés seront a détailler dans le mémoire technique a présenter par I'entreprise avec son offre.

Une réunion hebdomadaire sera organisée par le maitre d’ceuvre et se déroulera tous les jeudis. Toutes les
personnes désignées référentes devront obligatoirement y assister.

Les conditions d’interventions pour une entreprise extérieure, sur un hodpital sont extrémement encadrées,
I’adjudicataire devra se conformer impérativement aux obligations suivantes :

O

Responsable de chantier :

Une personne référente sera désignée par I'entreprise en charge de l'intervention entre les travaux et les
différentes entités présentes de I'"hopital.

Ce référent sera en charge des opérations préalables et devra pouvoir rester disponible et présent pendant
toute la durée des interventions dont il aura le suivi en charge, y compris pendant les travaux en horaires
décalés.

Il sera aussi en charge de coordonner ses interventions avec les services techniques et la société de
maintenance.

Il assistera a toutes les réunions de suivi de chantier.

Tous les personnels et sous-traitants intervenant sur cette opération seront identifiés et équipés d’un badge.

O

O

Plan de prévention :

Toute entreprise ou toute personne intervenant dans les locaux est tenu de se soumettre au plan de
prévention en vigueur sur cet établissement. Ce plan de prévention sera réalisé par le service sécurité de
I’hopital.

L’entreprise et tous ses sous-traitants sont tenus de présenter un plan de prévention renseigné et assister a
une séance de formation du personnel de sécurité de I'hOpital impérativement avant leur premiere
intervention.

Permis feu :

Il sera délivré par le service sécurité de I'hopital, la demande sera actualisé quotidiennement par I'entreprise.

Préparation de l'intervention :

CCTP LOT N°01: PLOMBERIE
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Avant chaque avant toute intervention dans chaque zone définie, I'entrepreneur devra:

- Informer de I'encadrement des services techniques sous forme de fiches de présentation des travaux
et du mode opératoire.
- Le retour de lI'information auprés des équipes de terrain s’il y a une modification apportée par la
maitrise d’ceuvre.
- Un affichage systématique sur les portes et dans les couloirs des zones voisines :
o des travaux en cours
o des périodes de coupures ECS.

o Prévention des risques sanitaires

L'entreprise devra s’engager a prendre connaissance et respecter les précautions d’hygiéne sanitaires,
concernant en particulier les risques aspergillaires.

Toute entorse aux recommandations de ces documents entrainera un arrét des travaux aux frais et risque du
contrevenant.

Il sera tenu compte des recommandations de la Direction de I’Hé6pital et du personnel médical pour maintenir a tout
moment les exigences d’hygiéne et de sécurité indispensables dans un établissement de santé.

L’entreprise devra prendre connaissance de tous les procédés en vigueur sur cet établissement figurant en annexe.

Pour la sécurité Sanitaire, les correspondants de I'UNITE D’HYGIENE (UPIAS) seront invités aux réunions
préparatoires de chantier.

lls se réservent le droit d’inspections impromptues en cours de travaux, ils auront pouvoir de décider de
I'interruption des travaux s’ils considérent que les garanties exigées ne sont pas respectées.

A.5 HORAIRES

L’entreprise devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui seront notifiées par les services compétents du
centre hospitalier de Thonon les Bains.

A priori, les horaires de travail devront se situer entre 8h et 17h, sur une semaine de 5 jours, dans les secteurs libres.
Les horaires pourront étre adaptés si le service reste occupé et en activité, I’entrepreneur sera amené a travailler de
nuit ou les weekends.

Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité des usagers.

A.6 PROPRETE GENERALE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier, a I'intérieur du batiment et des voies publiques.
Il procédera aux nettoyages prescrits par le Maitre d’ouvrage ou le pilote des travaux. En cas de carence de
I’entrepreneur, le Maitre d’ouvrage pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer ce nettoyage, aux frais de
I’entrepreneur et sans mise en demeure préalable.

La propreté de la zone de chantier devra étre rétablie immédiatement apres intervention.

Avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront correctement nettoyés notamment les gaines et les
locaux techniques.

L'entrepreneur surveillera et assurera lui-méme, avec le plus grand soin, les nettoyages dont il aura I'entiere
responsabilité.
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A.7 RESPONSABILITE

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les

Vibrations ou autres, sur le chantier ou a des tiers, voisinage, voirie, réseaux publics, etc... Il sera également
responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devrait
remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés ou
volés.

A.8 NUISANCES SONORES

Il est rappelé que les travaux auront lieu en milieu hospitalier. Les nuisances sonores ne devront en aucun cas dépasser
les niveaux sonores suivant : limiter I'importance de I'ensemble des bruits a 70dB(A) aux limites du chantier. Seul
I’emploi d’engins a moteur thermique insonorisé est autorisé s’il est réellement nécessaire de les employer.
L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter des émergences sonores du chantier,

L'entrepreneur décrira dans son offre les moyens qu’elle mettra en ceuvre pour limiter les nuisances sonores pendant
toute la durée du chantier.

A.9 CONTROLES

En cours des travaux, chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Bureau de Controle, ou le Maitre d’ceuvre, pourra
procéder a des opérations de controle.

L'entrepreneur effectuera le démontage et le remontage des appareils ou des parties d’installations qui seront
indispensables pour effectuer le contréle.

L’entreprise prendra a sa charge tous les envois des plans d’exécution au bureau de controle.

A.10 RECEPTION DE L'INSTALLATION

L’entreprise devra réaliser les essais en présence du Maitre d’ouvrage du service technique et du prestataire de
maintenance afin de réceptionner les installations. Selon les résultats des tests, I'entrepreneur prendra en charge
les réserves que pourront mentionner les contrdleurs.

Al'achévement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au récolement contradictoire du matériel
pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications du présent descriptif et plans du programme,
proposition remises par I'adjudicataire, réglements et régles de I'art.

La réception, sera notifiée par procés-verbal fixant la date de remise en service et de départ de la période garantie.

Cette réception s'effectuera suivant les modalités prévues par les dispositions du CCAG travaux applicable.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées étre conformes et de ce fait elles seront alors
remises au Maitre d'Ouvrage suivant les modalités prévues par les dispositions du CCAG travaux applicable.
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A.11 GARANTIES

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur prévoira le temps nécessaire pour expliquer les principaux points a
controler et a entretenir et les mesures d'urgence a prendre en cas d'anomalie ou de panne sur les installations.
Il prévoira également I'’éventuelle intervention pour affiner les réglages sur ordre du maitre d'ceuvre.

B. CHAPITRE Il : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

B.1 PRESCRIPTION PARTICULIERES DE PLOMBERIE

B.1.1 RAPPEL DES NORMES

Pour la présente opération, les batiments sont classés en type U catégorie 5.

Les fournitures et les travaux seront conformes aux notices d'agrément du C.S.T.B., aux normes et aux prescriptions
des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) concernant directement ou indirectement le présent corps d'état et en
vigueur a la date de passation du marché, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

Sont applicables :

- Code de la santé publique art: 1.1311-1, L1321-1 a 1.1321.10.

- Code de la santé publique: art 11323-1.

- Code de la santé publique: art. r. 1321-1 a r.1321-68 et annexes 13-1,13-2 et 13-3.

- Code du travail, fascicule 1 mise a jour n° 66 (décembre 1986), chapitre 22, section 1, sous-section 2, article R 232-1
a R 232-4), (chapitre 5 section 2, sous-section 2, article R 235-6 a R 235-10).

- Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001.

- Décret n°2003-461 du 21 mai 2003.

- Décret n°2003-462 du 21 mai 2003.

- Décret n° 73-138 du février 1973.

- Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 (JO du 21 novembre 1973) fixant la partie réglementaire du code du
travail

-Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (JO du 24 novembre 1988). Protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Circulaire DGS n°97-413 du 30 mai 1997.

- Circulaire DGS/SD7A/2003/524/DE/19/03 du 7 novembre 2003.

- Circulaire DGS/SD7A n°633 du 30 décembre 2003.

- Circulaire DGS/PGE/1D n°2058 du 30 décembre 1986.

- Circulaire DGS/VS2 n°97/311 du 24 avril 1997 Avis 16 avril 1999.

- Circulaire DGS/VS4 n°98/217 du 12 avril 1999.

- Circulaire DGS/VS4 n°2000-232 du 27 avril 2000.

- Circulaire DGS/SD7A 2002 n°571.

- Circulaire DGS/SD7A n°867 du 2 juin 2003.

- Circulaire DGS du 10 avril 1987.

- Circulaire DGS/PGE/ID n°1248 du 2 juillet 1990.

- Circulaire DGS/VS4/93/n°7 du 29 janvier 1993 concernant le guide technique n° 1 bis, relatif a la conception, mise

en ceuvre et entretien des installations de distribution d’eau destinée a la consommation humaine.
o Lavitesse dans les boucles ECS ne doit pas dépasser 1,2 m/s pour le cuivre
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- Circulaire du 2 juillet 1985.
- Circulaire DGS/PGE/1D n°1136 du 23 juillet 1985.
- Circulaire DGS/PGE/ID n °357 du 2 mars 1987.
- Circulaire DGS/PGE/1D n° 862 du 27 mai 1987.
- Circulaire du 9 aolt 1978 (JO N.C. du 13 septembre 1978) modifiée par les circulaires du 26 avril 1982 (JO du 13 juin
1982), du 20 janvier 1983 (JO du 25 février 1983). Révision du reglement sanitaire départemental.
- Circulaire DGS/PGE/1D n°1104 du 8 juillet 1986.
- Circulaire DGS/VS4 n°482 du 7 juillet 1997.
- Circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGSAS/SD2/SD2 n°2005-493 du 28 octobre 2005.
- Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative a la prévention du risque lié aux légionnelles dans les établissements
de santé énonce :
. La température en retour de boucle doit étre en permanence supérieure a 50° C
-Circulaire n° 2005/417 du 9 septembre 2005 relative au Guide Technique sur I'eau dans les établissements de santé
précise :

. Le diametre des canalisations de retour de boucle sera calculé de facon a assurer des vitesses
comprises entre 0,15 et 0,5 m/s dans chacune des canalisations retour,
. Le diameétre du collecteur retour sera calculé de facon a assurer une vitesse comprise entre

0,2 et 0,5 m/s.
- Circulaire DGS/SD7A du 3 avril 2007.
- Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010.
- Circulaire DHOS du 21 Décembre 2010 relatif aux missions des ARS dans la mise en ceuvre de I'arrété du ler février
2010, relatif a la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau
chaude sanitaire.

- Arrété du 10 juin 1986.

- Arrété du 8 octobre 1987, (JO du 22 octobre 1987). ContrGle périodique des installations d'aération et
d'assainissement des locaux de travail.

- Arrété du 9 octobre 1987, (JO du 22 octobre 1987). Contrdle de |'aération et de I'assainissement des locaux de travail
pouvant étre prescrit par l'inspecteur du travail.

-Arrété du 13 avril 1988 (JO du 15 avril 1988). Equipements et caractéristiques thermiques dans les batiments autres
que les batiments d'habitation, les batiments a usage d'enseignement, les batiments a usage de bureaux ou de
commerce, les batiments sanitaires et sociaux, les batiments a usage sportif, les batiments a usage d'hétellerie, les
batiments a usage industriel et des batiments a usage agricole.

- Arrété du 29 mai 1997.

- Arrété du 24 juin 1998,13 janvier 2000 et du 22 ao(t 2002.

- Arrété du 8 septembre 1999.

- Arrété du 23 mars 1965 (JO du 30 mars 1965). Réglement modifié et complété par les arrétés du 4 mars 1969 (JO du
27 mars 1969), 15 novembre 1971 (JO du 5 décembre 1971), 31 octobre 1973 (JO du 4 novembre 1973), 19 janvier
1976 (JO du 20 février 1976), 4 novembre 1976 (JO du 11 décembre 1976), 4 janvier 1978 (JO du 7 février 1978), 10
juillet (JO du 5 septembre 1978), 1er aoGt 1979 (JO du 19 aolt 1979), 25 juin 1980 (JO du 14 ao(t 1980).

-Arrété du 23 juin 1978 (JO du 21 juillet 1978) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a l'alimentation
en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux, ou recevant du public.

- Arrété du 1 février 2010 relatif a la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et
de distribution d’eau chaude sanitaire.

- Arrété du 8 septembre 1999.

- Arrété du 23 mars 1965 (JO du 30 mars 1965). Réglement modifié et complété par les arrétés du 4 mars 1969 (JO du
27 mars 1969), 15 novembre 1971 (JO du 5 décembre 1971), 31 octobre 1973 (JO du 4 novembre 1973), 19 janvier
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1976 (JO du 20 février 1976), 4 novembre 1976 (JO du 11 décembre 1976), 4 janvier 1978 (JO du 7 février 1978), 10
juillet (JO du 5 septembre 1978), ler aolt 1979 (JO du 19 aolt 1979), 25 juin 1980 (JO du 14 ao(t 1980).

-Arrété du 23 juin 1978 (JO du 21 juillet 1978) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a |'alimentation
en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux, ou recevant du public.

- Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage
et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant
du public. Fixe notamment des exigences de températures sur les réseaux ECS et des contraintes sur les antennes
terminales d’alimentation ECS :

o Température 2 50° C en tout point du réseau ECS aller et retour, lorsque le volume entre le point de
mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur a 3 litres, a I'exception des
tubes finaux d’alimentation des points de puisage,

o Volume des tubes finaux d’alimentation < 3 L.

- DTU 60.11 d’aout 2013 régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales énonce les
éléments suivants :
o Vitesse de circulation :

e lavitesse minimale de fluide de 0,2 m/s est nécessaire dans les retours de boucle afin de
limiter les risques de développement du biofilm et I'accumulation de dép6ts. Par ailleurs,
une vitesse maximale de 0,5 m/s est conseillée, en particulier pour des raisons de confort
acoustique la nuit. Par ailleurs, le choix du diameétre des tron¢ons du collecteur retour, défini
a partir des débits des boucles, doit permettre de respecter une vitesse inférieure a 1 m/s
dans ces trongons.

o Antennes terminales
e Lalongueur maximale des antennes terminales d’alimentation ECS est de 8 métres.
o Organes de réglage

e L'ouverture de passage du fluide dans les organes de réglage doit étre supérieure a 1 mm pour

éviter les risques de colmatage.
o Diameétres des boucles et collecteur retour ECS
e Les diametres des tubes en cuivre des boucles doivent avoir un diamétre supérieur ou égal a 14 x

1 mm pour limiter le risque d’obstruction par entartrage.

e De plus, sile calcul des diametres des canalisations de retour des boucles conduit a un diameétre
de retour supérieur aux trongons aller, alors il faut revoir la conception des boucles.

- Le DTU 60.1 (version 2013) et 60.11 (version 2014) plomberie sanitaire pour batiments.

- DTU 68.1 ET 2 conception et réalisation des installations de VMC

- DTU 70 installations électriques

- DTU 45-2 isolation thermique des circuits appareils et accessoires de -80°C a +650°C

o Avis techniques, essais, homologations, agréments des matériaux et des matériels formulés par les

organismes officiels comme Centre scientifique et technique du batiment (CSTB) le service technique
des assurances constructions (STAC), etc...

-DTU 65-20, isolation des circuits, appareils et accessoires (octobre 1993).

-NF A 49-112. Tubes en acier. Tubes sans soudure a extrémités lisses laminés a chaud avec caractéristiques garanties
a température ambiante et conditions particulieres de livraison, dimensions, conditions techniques de livraison (mars
1987).

-NF A 49-145 tubes en acier, tubes soudés filetables, finis a chaud (dimensions, conditions techniques de livraisons
(septembre 1978).

-NF C 12-100 U, textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques (novembre 1962 et textes mis a jour en février 1984).
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-NF 12-101 U textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques (février 1989).
-NF 077MM Robinetteries en milieu hospitalier

- DESP 97/23 CE installations réseaux sous pression

L'entrepreneur devra étre au moins titulaire des qualifications QUALIBAT suivantes ou équivalent :
- 5312 : installations thermiques

- 5431 : installation de VMC

- 5413 : climatisation

- 5112 : plomberie sanitaire

- Les prescriptions des décrets, arrétés, réglements et normalisation complétant ou modifiant les documents ci-
dessus en vigueur, au jour de la date du marché.

- Les documents techniques COPREC n° 1 et 2 publiés dans les suppléments spéciaux du moniteur n° 4954 du 06
novembre 1998.

- Guide « L'eau dans les établissements de santé » du Ministere de la Santé datant de juillet 2005 comportant des
recommandations relatives a la qualité de I'eau, la maintenance et la surveillance des installations de distribution
d’eau dans les établissements de santé.
- Guide technique de I'eau dans les établissements de santé.
- Les Guides techniques du CSTB relatifs aux réseaux d’eaux destinées a la consommation humaine a l'intérieur des
batiments :

- Premier guide relatif a la conception et a la mise en ceuvre (octobre 2004),

- Deuxiéme guide relatif a la maintenance et a la surveillance (novembre 2005).

- Troisieme guide Maitrise du risque de développement des légionnelles dans les réseaux d’eau chaude
sanitaire : défaillances et préconisations datant de janvier 2012.

L'entreprise se référera également aux cahiers des charges et prescriptions particuliéres des fabricants. Cette liste de
document n’est pas exhaustive. Toutes les normes, de méme que tous les décrets, reglements ou loi en vigueur le jour
de la réception prévalent sur le texte du présent cahier des prescriptions techniques et devront étre scrupuleusement
suivis.

En aucun cas, ces reglements ne peuvent servir d’arguments a I'entreprise pour réduire les fournitures ou les
prestations demandées par le présent descriptif.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de I'observation des normes ou des régles
susvisées, par rapport aux prévisions faites dans la spécification, ne peut ouvrir droit a un supplément.

L’entreprise sera tenue de fournir un PV de comportement au feu des matériaux et/ou des éléments de construction
mise en ceuvre dans le cadre de la présente opération de travaux, délivré par un laboratoire agréé.

B.2 SPECIFICATIONS GENERALES DU MATERIEL
B.2.1 SPECIFICATIONS GENERALES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES

B.2.2 SPECIFICATION TECHNIQUE
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Les matériaux utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité, avoir les caractéristiques correspondantes aux
influences externes, auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires a une
parfaite exécution des travaux demandés et a un bon fonctionnement des installations, la présente spécification
n'étant pas restrictive.

L'entrepreneur aura la possibilité de proposer des matériels équivalents a ceux définis dans le présent CCTP, mais ils
ne pourront étre mis en ceuvre, qu'avec l'accord du Maitre d'ouvrage et du contréleur technique.

La vitesse retenue pour le dimensionnement des nouvelles canalisations ne pourra en aucun cas excéder 1 m/s.
Nota : Les notes de calcul définitives seront a charge de I’entreprise

Tuyauteries

L’entreprise doit la fourniture et la pose sur le réseau d’ECS d’une vanne d’isolement par départs.

Les nouveaux trongons eau chaude sanitaire seront réalisés en tube multicouche ou bien en cuivre.
La mise en ceuvre de ces réseaux sera effectuée suivant les DTU 60.5 et 60.11.
Les calculs sont réalisés a partir de la norme NFP 41-201 et du DTU 60.1 EF/ECS.

L’entreprise devra prévoir :

o Les tubes seront posés selon les préconisations du constructeur avec raccords a sertir fournis par le fabricant
ou a braser pour le cuivre.

o Des accessoires tels que coudes a souder (pour le cuivre) tés, et tous raccords.

o De l'ensemble des percements et bouchements nécessaires au passage des canalisations dans les parois
existantes.

o De I'équipement des purges placées en points haut et des robinets de vidange placés aux points bas.

o Les supports seront composés de colliers fixes ou coulissant, autorisant une dilatation silencieuse des
tuyauteries et évitant la transmission des vibrations, I’écartement maximal des supports sera le suivant :
Réseaux horizontaux :

) 0,50 m pour les tubes de diametre extérieur inférieur ou égal a 22 mm,

o 0,80 m pour les tubes de diametres extérieur compris entre 25 et 42 mm,

. 0,90 m pour les tubes de diametre extérieur supérieur ou égal a 54 mm.
Réseaux verticaux :

. 2,5 m quel que soit le diameétre de la canalisation.

Le calorifuge des canalisations.

Les percements et rebouchages au niveau des traversées de dalles ou de parois,

Les agrandissements des réservations dans la magonnerie si nécessaire,

La réfection du degré coupe-feu des parois traversées.

Mise en place de fourreaux PVC pour les traversées de parois.

Mise en place de lyres de dilatation et de points fixes établis selon la note de calcul et en accord avec le bureau
de contréle.

O O O O O O

Réseaux en tube « Multicouche » :

Les réseaux en faux plafond seront réalisés en tube « multicouche » en barre, avec « barriere antioxygéne » (BAO). Les
assemblages seront exécutés par sertissage avec des raccords a sertir « a passage intégral », et les coudes seront
exécutés par cintrage a froid.

Les tubes devront bénéficier d'un « Avis technique » et étre classés ECFS.

La mise en place de ces tubes sera réalisée conformément aux dispositions de I'avis technique.
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Deux types de raccords :

A sertir ou a compression. Dans les deux cas, ces raccords comportent un joint de dilatation entre I'aluminium et le
corps du raccord, afin de se prémunir du phénomeéne de corrosion galvanique.

Caractéristiques :

o Température de service : 4-90°C

o Pression maximum de service : 10 bar

o Température de pointe accidentelle : 110°C

o Coefficient de dilatation linéaire : 2.4 10-4m/mk
o Conductivité thermique du tube : 0.4 W/MK

L’utilisation de flexibles est proscrite.

Le repérage des tuyauteries découlera de la norme NFX 08.100. Les teintes sont les mémes pour un circuit, que ce soit
I"aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué a I'aide de fleches noires sur fond blanc.

RAPPEL : Les piquages sur boucle ne devront pas dépasser 6 a 8 meétres (bras morts) pour éviter tout risque de
légionellose et pour bénéficier d’'un confort d’utilisation. L’alimentation en ECS sera sur tous les appareils sanitaires
concernés.

Robinetterie

Elle sera conforme :

- aux normes frangaises,

-au DTU 65.3
Chaque corps de robinetterie devra porter I'indication du PN, le nom du fabricant et le sens du fluide,
Le PN minimal admis sera le PN 10.

Points d’eaux finaux dans les salles de bains :

Les types de mitigeurs seront avec limiteur de température et conforme :
-alanorme NF 077 MM

Diametre DN 15 a DN 50 :

- Lavanne sera a boisseau sphérique, a passage intégral, a bille pleine, a étoupe. Elle sera de marque SFERACO
type 576 ou équivalent (c’est a dire présentant des fonctionnalités et performances au moins équivalentes).

- Pression maxi : 40 bars a la température ambiante

- Température : -10° Ca +150° C

Diametre supérieur a DN 50 :

- Lavanne sera a papillon, a oreilles taraudées permettant le démontage aval ou amont de la canalisation en
charge. Elle sera de marque SFERACO type 1130 ou équivalent (c’est a dire présentant des fonctionnalités et
performances au moins équivalentes).

- Pression maxi: 16 bars jusqu’au DN 150
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10 bars jusqu’au DN 200
- Température : -40° Ca +130° C

Vanne d’équilibrage :

- Vanne de marque TA type TBV NF ou équivalent (c’est a dire présentant des fonctionnalités et performances
au moins équivalentes).
- Cesvannes seront installées dans des coquilles calorifugées de la marque du fabricant de vanne.
- Caractéristiques techniques
o Corps en laiton,
o PN10jusqu’a9s°C,
o Certification ACS.

Circulateurs eau chaude sanitaire :

- Ces équipements seront composés de deux pompes simples par circuit, assurant chacune le débit total. Ces
pompes seront montées en secours I'une de I'autre.

- Enservice normal, la permutation de I'ordre de marche de ces deux pompes sera réalisée automatiquement.

- Cet équipement sera placé sur la tuyauterie et isolé de celle-ci par I'intermédiaire de manchettes anti
vibratiles, de vannes amont, aval.

- Chaque refoulement de pompe sera équipé d’un clapet anti-retour avant son raccordement au collecteur.

- Chaque aspiration de pompe sera équipée d’un filtre a tamis.

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur un support métallique indiquant la désignation de I'appareil
et sa fonction.

Les étiquettes seront exécutées en plexiglas avec lettres majuscules et chiffres de couleur noire sur fond jaune.

Leur fixation s’effectuera par vis, elles ne devront pas étre collées.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre ainsi que leur libellé.
Toutes les indications de repérage de la robinetterie seront reportées sur les plans définitifs mis a jour a la réception.

Note de calcul

En 2022 le BET PAQUOT a réalisé une note de calcul (en annexe du présent appel d’offre), le dossier se base sur cette
étude. Cependant I'entreprise aura a sa charge la note de calcul définitive afin de bien contréler les diametres,
débits, pertes de charges déja prédéfini dans le présent CCTP.

Schéma de principe :

Schéma général de fonctionnement en couleur plastifié a mettre a jour et a afficher dans les locaux techniques.

B.2.2.1 CALORIFUGE

L'isolation thermique des circuits sera faite apres contréle et essai d’étanchéité et avant la fermeture des gaines
techniques, des faux plafonds.

Calorifuge en zones techniques

Epaisseurs de I'isolant thermique :

CCTP LOT N°01: PLOMBERIE
17



/g\

HOPITAUX
DU LEMAN

C.H. THONON LES BAINS — Modification du réseau ECS du batiment Médecine g W——
DCE du 16/10/2025

Eau chaude :
- Diametre inférieurou égalaDN32: 25 mm
- Diameétre de 40/49 aDN40aDN65: 30 mm
- Diametre supérieur a DN 65 : 40 mm.

Le calorifuge sera réalisé en coquilles de laine de verre ou équivalent, finition feuilles de PVC

Calorifuge dans les autres zones :
Mise en ceuvre par manchonnage exclusivement ;

Manchon type Armaflex ou équivalent :

- Diamétre inférieur ou égal 3 @ 16/18 mm : 13 mm
- Diamétrede @ 20/22 a @ 26/28 mm : 19 mm
- Diamétre de @ 33/35a @ 40/42 mm : 25 mm
- Diamétre de @ 52/54 mm : 32mm

B.2.2.2 ETIQUETAGE

Appareillage :

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur un support métallique indiquant la désignation de I'appareil
et sa fonction.

Les étiquettes seront exécutées en plexiglas avec lettres majuscules et chiffres de couleur noire sur fond jaune.

Leur fixation s’effectuera par vis, elles ne devront pas étre collées.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre ainsi que leur libellé.
Toutes les indications de repérage de la robinetterie seront reportées sur les plans définitifs mis a jour a la réception.

Tuyauteries :
Le repérage des tuyauteries découlera de la norme NFX 08.100. Les teintes sont les mémes pour un circuit, que ce
soit I'aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué a I'aide de fleches noires sur fond blanc.

B.2.2.3 DESINFECTION

Une désinfection de tous les réseaux de distribution d’eau sera effectuée avant la mise en service. Celle-ci sera
effectuée par injection d’hypochlorite de sodium 50mg/I pendant 12 heures. Cette mise en charge sera réalisée sous
3h de pression pour controler I’étanchéité du réseau. Un rincage a I'eau de ville sera effectué par puisage durant 2
minutes a tous les points d’eau.

B.2.2.4 EQUILIBRAGE ET ESSAIS

Essais :

Lors des essais et controles, I'installateur devra fournir tout le matériel nécessaire, les instruments de mesure et de
controle ainsi que le personnel qualifié.

Les essais d’étanchéité sur les tubes cuivre seront effectués au plus t6t une heure aprées la derniere soudure a une
pression de 10 bars minimum.

Durée de la mise en pression : 2 heures minimum.
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Equilibrage :
Les Notes de calcul définitives seront a la charge de I'entreprise.

Les réseaux recyclage eau chaude sanitaire seront équilibrés par I'entreprise conformément aux indications portées
dans I’étude jointe au présent dossier.

Une grille d’équilibrage sera fournie et précisera la position initiale de réglage de chaque vanne d’équilibrage
permettant d’assurer les débits et vitesses requis et conformes au présent CCTP.

L'entrepreneur fournira au contréleur technique et au maitre d’ouvrage une attestation validant les débits et
I’équilibrage du réseau.

L’équilibrage sera réalisé aprés la remise en service de chaque zone.
Le détail du calcul des débits a équilibrer figure dans les documents joints au présent CCTP.

Les critéres principaux nécessaires a la réussite d’un équilibrage :

- Les vitesses minimales a assurer dans les retours ECS : 0,2 m/s
- Les vitesses maximales a assurer dans les retours de boucles ECS : 0,5m/s
- Obtenir une température minimale de 50° C en tout point du réseau ECS.

Dans la pratique, afin de pouvoir atteindre ces résultats, plusieurs éléments techniques complémentaires sont
indispensables :

- Le calorifugeage complet des réseaux ECS,

- Une température stable et suffisante en départ ECS, proche de 60° C,

- Des pertes de charge linéaires pas trop importantes (Jmax recherché = 15mmCE/m),

- Une pression différentielle minimale disponible sur toutes les vannes d’équilibrage (pour le controle et le

réglage),
- Une ouverture minimale sur les organes de réglage afin d’éviter le colmatage prématuré,
- La compatibilité de la production ECS (en terme de débit de charge, puissance disponible, pertes de charge).

Rapport Final :

Aprés équilibrage, I'entreprise remettra en 3 exemplaires un rapport final attestant :
o Les débits obtenus sur chaque trongon,

o Lestempératures mesurées sur chaque départ,

o Lestempératures mesurées sur chaque retour,

o Lesréglages (nombre de tours) sur chaque vanne,

o La confirmation que le passage dans chaque vanne est 2a 1 mm.

Ce rapport aura préalablement été soumis au controleur technique et au maitre d’ouvrage pour validation.

C. CHAPITRE Il : PARTIE DESCRIPTIVE
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C.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le centre hospitalier de THONON est un établissement médical comportant plusieurs batiments dont certains sont
assez anciens. Le batiment Médecine, objet du présent dossier, est une extension plus récente, qui a été construite
en 2010/2011. Il représente 8 400 m? répartis sur 4 niveaux abritant diverses infrastructures et services médicaux.

Une production d’eau chaude sanitaire, spécifique a ce batiment a été créée en utilisant la source d’énergie produite
par la chaufferie existante. Cette production est localisée dans une sous station (au Rez de Jardin haut du batiment
médecine), qui est aussi associée a une production par panneaux solaires.

Les équipements sont composés de :

- 1 traitement d’eau CILLIT pour I’eau de remplissage,

- Panneaux solaires CLIPSOL associés a 1 bloc de transfert,
- 1 ballon de stockage CHAROT 2 500 |,

- 1 ballon d’appoint ECS 1500 |,

- 1 échangeur préparateur sur le primaire de la chaufferie.

Distribution :

L’ECS est distribuée a partir de 3 réseaux
- Réseau : Médecine

- Réseau : « HEBERGEMENTS »

- Réseau : Administration

A chaque réseau est associé un circuit de bouclage, ce dernier est animé par des pompes jumelées situées en sous
station. La totalité des réseaux de distribution et bouclage sont constitués de tube cuivre.

Les probléemes rencontrés sur le réseau existant
Une expertise a été réalisée par le cabinet OFIS (en annexe au présent dossier). Ce rapport a établi plusieurs
problémes sur les réseaux ECS du batiment. Ces désordres sont :

o Des cas de légionnelles

o Des problémes de fuites dues a des assemblages défaillants

Pour ces raisons, il a été décidé de remplacer I'ensemble des collecteurs de distribution et réseaux de bouclages.

Ces travaux consistent aussi a augmenter la circulation du bouclage pour satisfaire aux exigences réglementaires, ce
qui implique :

- Le remplacement des pompes de bouclage,

- Le remplacement de la panoplie cuivre en sous station entre I'échangeur et les réseaux distribution/bouclage.

Les antennes de distribution non bouclées situées en aval des vannes de réglages, ne sont pas touchées par les défauts.
Elles ne seront donc pas remplacées dans le cadre des travaux objet du présent marché. Cependant les mitigeurs
individuels posés sur ces antennes seront remplacés. L'entreprise devra prévoir de bouchonner les clarinettes
existantes reliées au mitigeur thermostatique afin de raccorder correctement les antennes avec les réseaux ECS et EF.

Le rapport d’expertise, en annexe au présent CCTP, défini un périmétre d’intervention et rappelle les régles
suivantes :
o Suivant I’arrété du 30 Novembre 2005 :
e Températures 2 50° C en tout point du réseau ECS aller et retour lorsque le volume entre le point de mise
en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur a 3 litres, a I’exception des tubes finaux
d’alimentation des points de puisage.
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e Volume des tubes finaux d’alimentation < 3 litres.

Suivant la circulaire n° 2002/243 du 22 Avril 2002 relative a la prévention du risque lié aux légionnelles dans

les établissements de santé :

e La température en retour de boucle doit étre en permanence supérieure a 50° C. des tubes finaux
d’alimentation < 3 litres.

Suivant la circulaire n° 2005/417 du 9 Septembre 2005 relative au guide technique sur I'eau dans les

établissements de santé, précise :

e Le diameétre des canalisations de retour de boucle sera calculé de facon a assurer des vitesses comprises
entre 0,15 et 0,5 m/s dans chacune des canalisations de retour.

e Le diametre du collecteur retour sera calculé de fagon a assurer une vitesse comprise entre 0,2 et 0,5 m/s.

Suivant le DTU 60.11 d’Aout 2013 :

- Vitesse de circulation :
La vitesse minimale de fluide de 0,2 m/s est nécessaire dans les retours de boucle afin de limiter les
risques de développement du biofilm et I'accumulation de dépdts. Par ailleurs, une vitesse maximale
de 0,5 m/s est conseillée, en particulier pour des raisons de confort acoustique la nuit.
Par ailleurs, le choix du diameétre des trongons du collecteur retour, défini a partir des débits des
boucles, doit permettre de respecter une vitesse inférieure a 1 m/s dans ces trongons.

- Antennes terminales
La longueur maximale des antennes terminales d’alimentation ECS est de 8 metres.

- Organes de réglage
L'ouverture de passage du fluide dans les organes de réglage doit étre supérieure a 1 mm pour éviter
les risques de colmatage.

- Diametres des boucles et collecteurs retour ECS
Les diamétres des tubes en cuivre des boucles doivent avoir un diamétre supérieur ou égala 14 x 1
mm pour limiter le risque d’obstruction par entartrage.

De plus, si le calcul des diamétres des canalisations de retour des boucles conduit a un diamétre de
retour supérieur aux troncons aller, alors il faut revoir la conception des boucles.

Réseaux de distribution
Comme mentionné ci-avant les réseaux de distribution :

C.2

-Sont en plus, affectés par un défaut généralisé de mise en ceuvre. Pour cette raison tous les réseaux de ces
plateaux seront remplacés, a I'exception des antennes qui ne seront pas refaites mais adaptées pour se
raccorder sur le nouveau collecteur.

Les nouveaux réseaux seront réalisés en tube multicouche, sauf en sous-station ou le cuivre sera maintenu.

DEPENSES DE CHANTIER

L'entreprise chiffrera, au titre du présent article, I'ensemble des colts d'installation et de désinstallation de chantier,
suivant indications du CCAP et du PGC suivant cas, Ces dépenses sont réduites au minimum,

Le Maitre d’ouvrage met a disposition :

O O O O

Les points d’eau

L’électricité dans la zone de travaux (I’entreprise devra utiliser son coffret de chantier)
Un local servant aux réunions de chantier

Des vestiaires et salle a manger
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o Des sanitaires

Les matériaux et déchets seront acheminés ou évacués au fur et a mesure de I'avancement. Toutefois, pour le matériel
neuf, un lieu de stockage ponctuel sera précisé lors de la réunion d’enclenchement de chantier.

Les panneaux de chantier réglementaire, le balisage, la protection sont a réaliser par I'entreprise.
Le chantier se passant par phases selon les déménagements des services |'entreprise devra en tenir compte dans
son offre.

C.3 DEROULEMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur devra se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni.
Il devra indiquer toutes les contraintes imposées pour le bon fonctionnement des installations, des |'ouverture du
chantier.

Il soumettra a I'accord du Maitre d'ceuvre et au controleur technique, en nombre d’exemplaires suffisant, tous les
plans et notes de calcul qui seront nécessaires et notamment :
- L'ensemble des plans d'exécution,
- Les plans des réservations, aménagement des locaux, contraintes diverses, etc...
- Les dispositions particuliéres concernant le passage du matériel et son stockage éventuel, pendant la durée
du chantier,
o Les plans de détail et de chantier,
o Les notes de calcul nécessaires,
o La proposition de signalétique pour le repérage des appareils.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du
controle technique, s'effectuerait sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et les modifications qui pourraient lui
étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

Une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée par le maitre d’ceuvre. Toutes les entreprises concernées
par cette opération devront étre présentes.

Des controles aléatoires seront effectués durant les phases d’interventions sur :
o Le nettoyage quotidien de la zone d’intervention
o Lecontréle des protections

De ce fait il sera réalisé un compte rendu quotidien sur I’hygiéne par I'entreprise.

L’entrepreneur devra obligatoirement avant la réception des ouvrages, remettre au Maitre d'CEuvre, le dossier des
ouvrages exécutés (DOE) qui comprendra :
- Les plans et les schémas d'exécution "certifiés conformes" a la réalisation de ses installations en exemplaires
suffisants ces DOE ne seront pas limités au périmetre des travaux mais constituerons une mise a jour des
DOE existants, un exemplaire supplémentaire sera remis au Maitre d’ouvrage qui se chargera de le remettre
au mainteneur.
- Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de la
maintenance d'intervenir sans erreur, ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis en
ceuvre,
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- Une liste des piéces de rechange de premiere nécessité ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis
en ceuvre (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien),

- Attestation de mise en service et d’équilibrage.

- Les rapports d’équilibrages.

C.4 TRAVAUX A REALISER

Dans le batiment médecine

Les travaux se dérouleront dans le batiment médecine a proximité de services. Certaines zones seront libres d’autres
seront occupés notamment le service de dialyse qui est tres sensible.

Les travaux doivent étre réalisés tout en maintenant le fonctionnement de I'hépital. L'entreprise devra suivre
scrupuleusement le planning fourni en annexe du présent CCTP. Ce calendrier se base sur les différents
déménagements des services et I'architecture des réseaux dans le batiment.

Ces travaux en milieu occupé imposent un certain nombre de précautions d’hygiéene a respecter.

Les nouveaux réseaux seront posés en paralléle des tubes existants a remplacer, car il faut pouvoir maintenir le
fonctionnement et le bouclage de I'ECS.

Les interventions seront donc réalisées selon I'ordre chronologique suivant et comprendront:
Pour chaque Phase :
- La préparation de la zone par montage de protections de chantier
o Montage de cloisons séches ou polyane afin de délimiter la zone
o Protection des murs par polyane
o Protection des sols par plaques (le bois est exclu)
- La dépose du faux plafond ou en partie selon les secteurs (occupés ou pas)
- La fixation des supports des futures tuyauteries
- Les carottages des dalles et murs si nécessaire (avec protections supplémentaires contre la poussiére ou
I'eau)
- Pose des nouveaux réseaux en paralléle ou suivant un nouveau parcours précisé dans les plans joints au
dossier. Ces travaux seront, selon les cas, réalisés :
o Enhoraire décalés
o Enplusieurs phases
o suivant une organisation de zones pré-définies.
- Montage de tous les bouclages dans les gaines techniques
- Le montage des purgeurs d’air sur les réseaux du RDC
- Désinfection et essai du nouveau réseau
- Lorsque toutes les phases d’'une méme zone seront réalisées, il sera procédé aux opérations suivantes (en
tenant compte des procédures définies:
A la vidange totale du réseau concerné,
La fermeture des vannes de sectionnement au niveau des clarinettes dans les gaines
A la dépose du mitigeur thermostatique dans les gaines techniques,
Au montage des nouvelles vannes de sectionnement sur les clarinettes restantes ECS et EF
Au raccordement du nouveau ECS sur la vanne de la clarinette
Au raccordement du nouveau EF sur la vanne de la clarinette
Au remplacement de la robinetterie mitigeurs au niveau des points d’eaux (qui devra étre conforme a la
norme NF 077MM)
o Lesessais

O 0O O O O O O
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o Le calorifugeage des tuyauteries ECS
- Le remontage des faux plafonds
- L’évacuation de tous les déchets jusqu’a une décharge adaptée
- La dépose des protections de cloisons et sols
- Lesreprises de cloisons et des peintures
- Une remise au propre de la zone
- La dépose des protections délimitant le chantier
- Un nettoyage complet de la zone

L'entreprise devra mettre des moyens humains et techniques suffisants pour limiter les coupures d’alimentation a
4H.

Dans les secteurs occupés ces opérations devront se dérouler durant la nuit ou le weekend afin de ne pas perturber
le service.

Apres remise en service de la circulation sur les réseaux neufs, il sera procédé au démontage des anciens réseaux
suivants horaires et phasages précisés sur les plans joints au présent dossier.

Dans la sous station

Dans I'expertise réalisée il a été constaté I'insuffisance des débits de bouclage.

De ce fait il convient donc nécessairement d’augmenter les débits par le remplacement des pompes et des réseaux
hydrauliques entre échangeurs.
L'entreprise devra pré-fabriquer toutes les panoplies avant leurs installations. Le remplacement des panoplies
s’effectueront par zone d’intervention :

- RDC

- RDJBAS

- RDJ HAUT c6té droit Hébergement

- RDJ HAUT c6té gauche médecine

En aucun cas I'entreprise déposera les panoplies complétes avant de les avoir pré fabriquées. Elle devra en premier
lieu relever les cotes sur I'existant, déterminer les piquages sur lesquels elle se raccordera et réalisera la panoplie en
atelier. Elle devra prévoir les éventuels travaux préparatoire afin d’optimiser au mieux le temps de coupure des
réseaux.

Selon I'étude en annexe au présent CCTP les caractéristiques techniques des circulateurs de bouclage a prévoir sont :
o Circulateurs simples a vitesse variable, avec moteur a aimant permanent et autorégulation aux besoins de
I'installation,
o Circulateurs avec EEl inférieur a 0,20 et conforme a la directive Européenne Eup2009/125/EC, indice
d’Efficacité Energétique (EEl inférieur ou égal a 0,23).
o Corps en fonte, équipé d’'un moteur a aimant permanent avec chemise de refroidissement en composite
(Carbonne renforcé fibre de verre)
o Aucune protection moteur extérieure n’est nécessaire (protection thermique et protection manque d’eau
intégrées).
o Pression de service inférieure ou égale a 10 bars en standard, (ou 16 bars).
Température de -10°C a 110°C.
o Corps eninox.

o
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o Alimentation électrique avec écran LCD en fagade permettant de visualiser les réglages et états de

fonctionnement.

o Montage du moteur sur le corps de pompe par un collier de serrage pour un acces facile a la roue.
Régulation automatique et adaptation aux besoins de I'installation selon plusieurs modes de régulation en fonction
du circuit desservi :

o Auto-Adapt,

Pression proportionnelle,

Pression constante,

Courbe constante,

Température constante,

Température différentielle constante,
o Flow Adapt.

Incluant les fonctionnalités suivantes :

o Comptage énergétique (ajout d’un capteur de température)
Réglage d’une limitation de débit maxi (Flow Limit),
Fonctionnement réduit en régime de nuit,

Ecran LCD couleur avec journal de bord 3D,
Voyant indicateur de fonctionnement et rotation,
Différentes entrées et sorties seront disponibles :

o 2 relais, sorties configurables (Alarme, Défaut et Marche)

o 1 entrée analogique (0-10V/4-20 mA)

o 3 entrées digitales (Marche a distance/stop, courbe maxi, courbe mini)

De marque GRUNDFOS, type Magna 3(D) ou Salmson ou équivalent (c’est a dire présentant des fonctionnalités et
performances au moins équivalentes).

O O O O O

O O O O O

Les performances requises sont pour le:
o Réseau Hébergement : 8,1 m3/h - 10 m CE
o Réseau Médecine : 4,5 m3/h-12m CE

La panoplie d’équipements a monter sera:
o L'augmentation du réseau au DN 60 maximum,
o Linstallation de thermomeétre sur :
e Aller/Retour échangeur
e Aller/Retour chaque vanne
e Aller/Retour chaque réseau

o Un kit manométrique a monter sur chaque pompe,
o Unevanne TA ou OVENTROP ou équivalent pour chaque retour de réseau (voir réglage indiqués sur les
plans)

CCTP LOT N°01: PLOMBERIE
25



