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ARTICLE 1 — GENERALITES

1-1/ Contenu de I'offre

L'offre de l'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix global et forfaitaire pour la
réalisation de I’Extension de 2X10 lits, la création d’un bureau dans chacune des 4
maisonnées existantes et la rénovation compléte du barreau central, pour la MAS « La
Pommeraie » de ’Etablissement Public Départemental de Santé Mentale de la Somme et de
toutes les prestations nécessaires a la réalisation de I'ensemble des travaux tel qu'il est défini dans
les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre, les travaux en
plus ou en moins seront chiffrés conforment aux dispositions du CCAP.

Les propositions des entreprises soumissionnaires devront comprendre toutes les études, toutes
les fournitures et tous les frais de mise en ceuvre nécessaires a la compléte et parfaite exécution
des travaux définis ci-aprés de telle sorte que leur achévement ne donne lieu, sauf demandes
formulées, a aucun supplément.

Avant la remise de son offre et lors de la phase consultative, I'entreprise devra contrbler les
prestations définies dans le présent dossier de consultation et faire remonter sous forme de
questions posées par écrit via la plateforme des marchés publics les éventuelles erreurs,
omissions ou contradictions qu’elle aurait soulevé dans le descriptif, les plans ou les fiches de
positionnement.

Elle soumettra, avant exécution des travaux, toutes les notes de calcul et dimensionnement.

Les ouvrages seront en outre soumis aux essais et vérifications et devront faire I'objet de procés-
verbaux transmis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle avant début des travaux.

Prestations incluses dans le marché

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans la D.P.G.F., les prestations suivantes sont a la
charge de I'entrepreneur qui devra en tenir compte pour I'établissement de son prix :

e Fourniture, transport, amenée a pied d'ceuvre, mise en ceuvre, raccordements et
réglages de tous les matériels et matériaux, équipements et accessoires nécessaires
aux ouvrages, finis et en ordre de marche normale,

o Pour des raisons de sécurité évidentes, I'entreprise devra veiller a maintenir un acces
de chantier parfaitement propre et suffisamment protégé de fagon a éviter tous acces
inopinés sur le chantier,

e Enléevement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux, ainsi que le
nettoyage,

e Fourniture des plans généraux, plans de détails avec toutes les indications et plans
d'implantation,

o Etudes et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,

o Implantation des ouvrages,

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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e Fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la parfaite et
compléte exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier les manutentions,
préparations, finitions et levées de réserves,

¢ Rebouchage de toutes les réservations, percements propres,

o Prise en compte de toutes les réservations,

e Scellement des fixations,

o Tous les essais et opérations de contréle relatifs aux matériaux, matériels, appareils
et installations,

o Toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces épreuves,
o Tous les étaiements nécessités par les travaux,

e Coordination avec les autres entreprises du projet.

NOTA :

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la spécification la plus
contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le C.C.T.P. et les plans
sont complémentaires.

1-2/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre indicatif,
I'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité qu'en performances. |l reste
toutefois entendu que, dans le cas ou le matériel proposé par l'entreprise était jugé par le Maitre
d'CEuvre de qualité inférieure ou moins performant que celui donné en marque de référence,
I'entrepreneur serait tenu de fournir le matériel défini par le C.C.T.P., et ce, sans pouvoir prétendre
a aucun supplément de prix et aucun recours.

1-3/ Documents a fournir par l'entrepreneur :

En cours de travaux :

Suivant un planning propre a chaque opération

Les plans d'exécution de l'installation projetée.

e La documentation technique compléte sur le matériel proposé.
La copie des certificats d'agrément, de classement vis-a-vis de la résistance au feu des
matériaux ou équipements soumis a ces formalités.

e Les notes de calcul établies par I'entrepreneur.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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Du fait de la signature de son marché, l'entrepreneur s'engage a fournir, en temps voulu, les
documents ci-dessus et a répondre a toute demande d'informations complémentaires pouvant lui
étre notifiée par le Maitre d'CEuvre.

En fin de travaux :

Les plans complets de récolement conformes a I'exécution précisant en particulier : les marques et
types de tous les équipements et matériels installés.

1-4/ Responsabilité de I'entrepreneur :

L'entrepreneur doit :

O

Des travaux conformes aux regles de l'art et aux cahiers des prescriptions communes et
fascicules en vigueur.

Avoir _pris connaissance de tous les réseaux existants situés dans |'emprise de son
chantier et avoir recueilli tous renseignements utiles auprés des services intéressés.
Tous les travaux au voisinage des réseaux seront exécutés, aprés réception des autorisations
nécessaires, avec le plus grand soin afin de ne pas perturber les réseaux.

Prévoir la signalisation de jour et de nuit de ses ouvrages ainsi que toutes les protections de
sécurite.

Avoir pris connaissance du site et avoir recueilli tous renseignements utiles afin d'assurer les
éventuelles démolitions sans créer de désordre dans les constructions avoisinantes
conserveées (dans I'enceinte de I'établissement, comme a I'extérieur).

Etre assuré en conséquence contre tous désordres et tous incidents qui pourraient survenir du
fait de ses démolitions et de ses interventions.

Le nettoyage permanent des voies et dessertes et des sorties du chantier donnant sur les
voies pendant la période de son intervention.

Se reporter au Cahier des Charges Générales pour tous les points non repris au présent
descriptif.

Il est rappelé I'obligation a I'entreprise de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux
vérifications techniques qui lui incombent.

1-5/ Acces du chantier :

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

IMPERATIF :

Les voiries provisoires seront entretenues pendant toute la durée du chantier (complément de
matériaux si nécessaire) par I'entrepreneur du présent lot afin qu’'elles demeurent parfaitement
praticables

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025



‘:" . - — A q—:.
_"‘ ¥ : Cl-ug CHAM %ﬁ"’ :;;.;..: ﬁ Hesdinli [T romdder oy Gt

A Q?E',J Ee Lerte maniale
P o de la Somime

Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme
Extension de la MAS « La Pommeraie »

C.C.TP.LOT17/32

1-6/ Reconnaissance des lieux :

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des acces, de toutes
sujétions d'environnement et de la réglementation de I'établissement.

1-7/ Conditions d’exécution :

Tous les travaux de démolition et de dévoiement des réseaux devront étre parfaitement exécutés
dans les meilleures conditions et conformément a toutes les régles de l'art.

Les méthodes d'exécution ne devront pas donner lieu a des dégradations ou des salissures des
ouvrages existants, conservés.

Les travaux ne devront pas perturber le fonctionnement des parties de batiment qui seront en
exploitation.

Les travaux de réfection ou de nettoyage consécutifs a toutes les dégradations ou salissures
seront a la charge de l'entreprise.

Les prestations comprendront I'enlévement et le transport jusqu'a la décharge publique compris
droits de décharge de la totalité des produits des opérations de démolition, I'entrepreneur étant
libre de récupérer tous matériaux qui lui sembleraient intéressants.

Les travaux devront étre exécutés sans entraver la circulation des voitures et piétons au pourtour
des batiments. Une attention particuliére sera observée pour la protection du personnel
étant entendu que la Maison d’Accueil Spécialisée restera en activité pendant toute la durée
du chantier.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer la parfaite stabilité et protection
des existants contre les chutes ainsi que les protections provisoires contre les eaux pluviales.

Il est toutefois spécifié que l'entrepreneur ne pourra prétendre a une augmentation du délai
d'exécution qui lui est imparti, sous prétexte de soins particuliers a apporter dans I'exécution de
son travail lui permettant la récupération d'ouvrages ou de matériaux.

1-8/ Protection des installations conservées :

La protection des installations conservées pendant toute la durée du chantier incombe au titulaire.

Les réparations qui pourraient étre nécessitées du fait d'une mauvaise protection sont entierement
a la charge de l'entrepreneur.

1-9/ Documents de référence :

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation francaise en
vigueur a la date du permis de construire. En particulier, les travaux seront conformes aux
documents suivants rappelés ci-dessous sans exhaustivité.

Régles de I'art.

Code de la construction et de I'habitat.
Code du travail.

Cahier des clauses techniques générales.
Documents Techniques Unifiés.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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Normes Francaises Homologuées, Expérimentales.

Lois, décrets, arrétés, circulaires.

Exemples de solutions.

Régles de calculs, les Eurocodes.

Régles professionnelles.

Avis techniques.

Procés-verbaux de résistance au feu des matériaux.

Dispositions générales du réglement de sécurité dans les ERP de type J.
Dispositions particulieres du réglement de sécurité.

Les recommandations des fournisseurs.

Plans architecte et ingénierie.

Arrété concernant I'accessibilité aux PMR.

Les prescriptions imposées par les Services Locaux.

Les recommandations du Ministére de la Santé.

Les prescriptions imposées par la Direction Départementale du Territoire.
Le réglement sanitaire départemental.

Le fascicule du SETRA.

La description du CFTR.

L'entreprise se référera_aux préconisations du rapport de sol et aux prescriptions
pour les EP. Voir étude spécifique ci-jointe.

1-10/ recommandations et prescriptions :

Les revétements de sol des circulations communes extérieures (cheminements accessibles,
escaliers, terrasses...) sont non gélifs et non glissants conformément a la norme XP P05-011[1] ou
norme DIN 51130 + notice ZH1/571.

Pour les parkings, le dispositif d'éclairage couvre I'ensemble de I'espace concerné par niveaux et
par zones maximales de 500 mZ2.

En présence de circulations extérieures avec un éclairage permanent la nuit, le niveau
d'éclairement est réduit de 30% entre 23h et 5h au minimum tout en restant supérieur a 20 lux

Le niveau d’éclairement devra étre conforme a la réglementation en vigueur notamment
concernant I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite le long de son cheminement.

Dans tous les cas I'entreprise devra fournir une note de calcul justificative.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2-1/ Normes, reglements, recommandations et prescriptions :

Les installations seront conformes aux regles de I'art, aux normes, réglements et prescriptions en
vigueur notamment :

- Le décret du 14/11/1988 concernant la protection des travailleurs, et I'arrété du 10/11/1976.
— Les normes AFNOR et en particulier :

Béton :

> P 15.300 et suivantes (15.313) : liants hydrauliques, ciment et chaux,
> P 18.303 : eau de gachage,

> P 19.304 : granulométrie.

Acier :
> A 35.016 : produits sidérurgiques - qualité - barre haute adhérence.

Tuyauteries béton et béton armé et accessoires :
> P 16.341 : tuyauteries,
> P 16.343 : bague d'étanchéité et élastoméres compacts.

Marques de qualité :
> |es tuyaux d'assainissement comporteront la marque de qualité NF.

- Les normes frangaises dans leur totalité et notamment :
> C 15100 et ses additifs, installation électrique BT,
> C 12100 et ses additifs, protection des travailleurs, circulaires et arrétés d'interprétation.

— Cahier des prescriptions communes des Ponts et Chaussées applicables aux marchés de I'état :
> fascicule n° 2 - travaux de terrassements.

- Pose dans une méme fouille des canalisations des réseaux divers, eaux, gaz, électricité,
téléphone (cahiers du C.S.T.B. n° 305 livraison n°® 38) :

> circulaire n° 93 du 12/05/50 éditée par le Ministére de la Santé : instructions générales relatives
a l'assainissement des agglomérations.

- D.T.U. n° 12 - travaux de terrassements.

Autres textes généraux :

- les cahiers D.T.U. édités par le C.S.T.B.,

- les prescriptions imposées par les Services Locaux,

- les prescriptions imposées par la Direction Départementale de |la Voirie et des infrastructures,
- les prescriptions imposées par la Direction de I'Eau et de I'Assainissement,

— les prescriptions imposées par la Direction Départementale du Territoire,

- les recommandations des fournisseurs,

- les plans du Maitre d'ceuvre.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-2/ Voirie, base vie, parking chantier, parking MAS provisoires :

lls seront réalisés au début de I'opération.
Avant la mise en ceuvre des matériaux, les fonds d'encaissement seront profilés et compactés.
Les matériaux constitutifs seront approvisionnés et mis en ceuvre immédiatement.

a) Mise en ceuvre de géotextile :
Le géotextile sera mis en ceuvre suivant les spécifications du fabricant.
L'assemblage des bandes se fera par simple chevauchement sur une largeur minimale de 0,50 ml.

b) Mise en ceuvre de la couche de forme :
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de forme en matériaux 0/120 sur 40 cm d'épaisseur en
fonction de la portance du sol.

c) Mise en ceuvre de la couche de fondation :
Les matériaux 0/80 sur 30 cm d'épaisseur seront mis en place a l'avancement. lls seront
compactés au cylindre lourd.

Les matériaux seront régalés en couches d'épaisseur appropriées aux engins de compactage
utilisés.

d) Mise en ceuvre de la couche de base :
Mise en ceuvre des matériaux de la couche de base en GNT "A" 0/31.5 sur 15 cm : méme procédé
que pour la mise en ceuvre de la couche de fondation.

e) Revétement provisoire :
Revétement en multicouche constitué d'une émulsion cationique de bitume et de granulats

IMPERATIF :

Les ouvrages provisoires seront entretenus pendant toute la durée du chantier (complément de
matériaux si nécessaire) par l'entrepreneur du présent lot afin qu’ils demeurent parfaitement
praticables.

Suivant P.G.C. et plans
Voiries provisoires
Parking chantier
Parking MAS

Base vie

SO

2-3/ Piquetage général d’implantation des ouvrages :

L'entrepreneur implantera par des repéres les ouvrages incombant au présent lot (par un
géomeétre aux frais de I'entreprise), tels que les projets de chaussées, cheminements, terrasses,
tranchées, etc. définis sur les plans.

En partant de ces repéres avec indications d'altitude, I'entrepreneur établira aux emplacements
convenables, un piquetage permettant de vérifier tant en planimétrie qu'en nivellement, la
conformité aux piéces du projet des couches a réaliser. Ces piquets devront étre maintenus durant
I'exécution des travaux.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-4/ Amiante:

Sans objet.

2-5/ Protection du chantier pendant les travaux :

Aprés prise de possession du chantier, I'entrepreneur sera responsable de la conservation des
formes.

Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la formation d'orniéres ou de flaques
sous la circulation d'engins et devra immédiatement combler celles qui viendraient a se produire.

Il devra dresser la surface des différentes couches de telle sorte que I'écoulement des eaux
pluviales soit convenablement assuré. |l devra également prendre toutes mesures pour que
I'évacuation des eaux pluviales, eaux usées et vannes ne cause de dommages aux ouvrages déja
construits, faute de quoi les remises en état résultant de I'inobservation de cette clause seraient a
sa charge.

Le chantier, extérieurs compris, devra étre tenu dans un état de propreté constant.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'application du chapitre 4 de l'article 471 du Code
Pénal relatif au nettoyage des chaussées souillées par des camions ou engins.

Un nettoyage permanent sera exécuté (les voies, de chantier, de I'établissement servant d’acces
au chantier). Dans le cas contraire, la carence de I'entreprise sera suppléée aux frais de celle-ci.

L’entrepreneur du présent lot se devra d’installer un dispositif de nettoyage de roues des camions
et engins de chantier devant circuler sur les voies de I'établissement (poste d’arrosage ou mise en
place d’un débourbeur, avec traitement et récupération des eaux sales). Ce dispositif servira a
'ensemble des entreprises titulaires du marché y compris aux sous-traitants étant sous leur
responsabilité. Ce dispositif restera en place pendant la durée des travaux.

L'ensemble des dévoiements nécessaire devra étre réalisé au démarrage des travaux. Les
coupures des réseaux existants devront étre de courte durée et seront effectuées aprés
planification avec les services techniques.

L'entreprise mettra en ceuvre toutes les canalisations de toute nature afin d'assurer la continuité de
fonctionnement de I'établissement pendant les travaux suivant I'avancement du chantier.

2-6/ Démolitions / Déposes / Evacuation :

Toutes précautions seront prises afin d'éviter des dégradations sur des ouvrages existants visibles

ou enterrés ; tous les frais de réparations qui seront nécessaires suite a d'éventuelles
dégradations seront dus par l'entreprise.

En fonction de l'avancement des travaux, du planning général des travaux, l'entreprise aura la
charge des déposes et démolitions suivantes dans les conditions écrites précédemment.

L’entreprise aura la charge des démolitions, des déposes, des évacuations, compris transports et
droits de décharge des éléments suivants :

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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Liste non limitative, voir plans état actuel / état futur, reportage photos et visite sur place.

Végétation de toutes natures.

Parkings.

Voiries.

Allées / cheminements.

Bordurettes /bordures

Portails / clétures.

Allées en enrobé.

Gravois.

L’ensemble des éléments devant étre dévoyé.
Allées en béton lavé, briques.

Plots pour les places réservées de parking.

Déposes nécessitant par la suite des travaux de dévoiement

Eclairage public et massifs. Candélabres.

Regard avec grille ou tampons caniveaux et canalisation d’eau pluviale.
Réseau d’eau potable.

Réseau eau pluvial / bac séparateur d’hydrocarbures.

Réseau téléphonique.

Réseau électricité basse tension

Réseaux eaux usées et eaux vannes

Réseau de chaleur (chauffage)

Mettre en place les protections nécessaires pour le piézométre
D’une maniere générale, tous les éléments sur 'emprise de la future construction.

Lors de sa visite rendu obligatoire dans le cadre du présent marché I'entreprise définira avec
précision les éléments a évacuer sur 'emprise du futur projet.

2-7/ Terrassement / Décapage / Déblais :

Les travaux de terrassement / décapage comprendront la réalisation d’'un décapage général sur
les emprises, de la construction, des voiries, espaces verts et cheminements piétons etc. ainsi que
la réalisation des terrassements de masse sur ces zones.

lls seront exécutés conformément aux prescriptions de larticle 10 du fascicule 2 du CCTG
"terrassements”

Aprés implantation par géomeétre (aux frais de I'entreprise) et mise en place des gabarits, les
terrassements seront entrepris en pleine masse dans les terrains de toute nature, et a toutes
profondeurs jusqu'a la cote projet des surfaces a aménager, étant entendu que les cotes
mentionnées sur les plans sont des cotes finies dont I'entreprise devra soustraire les épaisseurs
prévues des ouvrages ou de la terre végétale pour obtenir les cotes projet fond de forme. Les
déblais seront exécutés en tenant compte des plans de niveaux.

Les prestations comprennent :

= Les mises a niveau des terrains, plateforme de niveau.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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= Le terrassement ou le reprofilage pour la constitution des assises de voiries,
cheminements, terrasses, ouvrages divers,

= | es remblais nécessaires a la mise a niveau du terrain,

= Les compactages des remblais par couches successives de 20 cm maximum,

= Tous les talutages nécessaires au projet. Une attention particuliére sera portée pour le
traitement des talus fortement pentés,

= Le réglage des plateformes et des talus,

= La protection de la plateforme et des talus contre les eaux de ruissellement y compris
I'exécution et I'entretien des ouvrages provisoires,

= Lareprise et le régalage des terres,

= Le complément de terre végétale,

= Les dressement et nivellement du sol,

= |’extraction, le chargement et I'évacuation a la décharge publique de toutes les terres
de déblais au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, compris droit de décharge.

= L’entretien du terrain pendant la durée du chantier (enlévement des mauvaise herbe,
fauchage...),

= La remise en état du terrain en fin de chantier comprenant : le nettoyage, le modelage
ainsi que I'amenée de terres supplémentaires ainsi que toute la terre végétale.

Le compactage des formes des accotements et terre-pleins de voiries devra étre tel que la densité
obtenue atteigne, par rapport a celle résultant de I'O.P.M. (Optimum Proctor Modifi€¢) au moins
96 % sur tous les fonds de forme : toutes les préparations nécessaires pour réduire ou augmenter
la teneur en eau du sol in situ afin d’obtenir le taux de compactage ci-dessus indiqué seront a la
charge de I'entrepreneur.

Les remblais d’apport ou de substitution auront une granulométrie de 0/80 (E.S. > 30).
La mise en ceuvre se fera par couches successives de 0,30 m maximum. Un compactage
rigoureux des couches sera réalisé par un engin mécanique approprié. Les compactages des

fonds de forme auront des valeurs identiques aux compactages en déblais.

Les implantations de voiries et de cheminements seront exécutées par I'entrepreneur
conformément aux plans du dossier

L'entrepreneur s'assurera des pentes permettant de récupérer les eaux de ruissellement vers les
grilles du réseau d'assainissement.

Localisation :

¢ Suivant plan V.R.D.

2-8/ Fouilles en tranchée :

L'entrepreneur du présent lot se devra d'exécuter I'ensemble des fouilles en tranchée et les
remblaiements nécessaires pour la création des réseaux.

La dimension des tranchées dépendra du nombre de réseaux installés et devra permettre les
écartements minimaux entre les réseaux, les croisements et les protections nécessaires. La
largeur minimum sera de 0,50 m.

Profondeur en fond de fouille a partir du niveau de sol fini :

e Les fonds de fouilles seront soigneusement nettoyés, nivelés et réglés de pente.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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e La confection des niches pour les joints sera réalisée.
e Les banquettes nécessaires réalisées avec une pente pour les réseaux d'évacuation.
e Pour le réseau d'assainissement : suivant le niveau et la pente définis avec un minimum de
1,00 m au-dessus de la génératrice suivant fil d'eau du réseau.
e Pour les fourreaux électriques, informatique, éclairage public : 0,80 m.
e Pour les réseaux d'eau : hors gel.

Les terres des déblais utilisables en remblais seront stockées sur le cbté, sans géner
I'approvisionnement des canalisations.

Les remblais seront réalisés en tassement par couches avec fagon de dos d'ane.

Si nécessaire, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir la location éventuelle de pompes de
relevage pour les eaux de ruissellement.

Dans le cadre de son marche, I'entreprise prévoira également les percements éventuels pour
atteindre les équipements existants.

L’entreprise réalisera 'ensemble des calfeutrements, reprises de chaussée si nécessaire.

Suivant plan V.R.D., réseaux :

¢ Eau potable en dévoiement des canalisations existantes

¢ Eau potable réseaux créés

¢ Eaux Vannes et eaux usées en dévoiement des canalisations existantes

¢ Eaux vannes et usées réseaux créés

¢ Eaux pluviales en dévoiement de la canalisation existante (voir étude spécifique du
géotechnicien)

¢ Eaux pluviales a créer.

¢ Eclairage public bornes en dévoiement des réseaux existants

¢ Eclairage public a créer.

¢ Alimentation électrique du batiment en dévoiement du réseau existant.

¢ Alimentation électrique du batiment a créer.

¢ Reéseau de chaleur

¢ Liste non limitative : voir sur les plans et les besoins des autres corps d’état.

2-9/ Remblais autour des batiments :

L'entreprise du présent lot, aprés intervention du lot gros-ceuvre, réalisera le remblai autour du
batiment. L’entreprise utilisera les matériaux existant sur le chantier excavé lors des terrassements
'ensemble sera compacté réguliérement.

Localisation :
0 Au pourtour du batiment a construire.

2-10/ Réseaux :

Tous les fourreaux seront tirés jusqu’a I'intérieur du batiment avec 2,5 m de mou au minimum ainsi
que les pénétrations dans les chambres de tirage existantes et créées — voir plans V.R.D.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-10-1/ Eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales :

A partir des réseaux en attente en sortie des batiments pour les eaux vannes et usées, il sera
prévu :

- mise en ceuvre de regards de raccordement aux dimensions appropriées,

- implantation des ouvrages EU/EV/EP,

— exécution de fouilles en tranchées pour canalisations,

- lit de pose en sable fin ou grain de riz d'épaisseur appropriée au diamétre,

- fourniture et mise en ceuvre de canalisations circulaires des diamétres et séries demandés
(PVC, ..),

- enrobage et remblaiement des conduites ci-dessus en béton pour enrobage de canalisation
insuffisamment enterrée et évacuation des déblais excédentaires,

- exécution de regards de visite préfabriqués de diameétre intérieur avec tampon fonte circulable
(voir article suivant),

- regard de sortie eaux usées vannes / eaux pluviales.

Toutes les canalisations d'évacuation situées a I'extérieur des batiments sont dues au présent lot.

Tous les raccordements aux réseaux existants sont a la charge de I'entrepreneur, en attente y
compris réfection soignée des voiries pour ces raccordements.

Mode d'exécution des travaux :

Implantation :

Le plus grand soin sera apporté a la mise en place des conduites et au réglage des fils d'eau des
conduites et des cotes radier des regards. La tolérance admise sera :

- Cotes radier = £ 1 cm par rapport a la cote théorique.

- Cotes fil d'eau = aucune contrepente ou pente nulle n'est admise ; la variation de pente d'un
élément de conduite ne pourra pas excéder 20 % de la valeur moyenne dans le trongcon de
collecteur situé entre deux regards.

Exemple : Pour un trongon de pente moyenne 0,3 %, la pente p de tout élément de conduite dudit
troncon devra étre obligatoirement comprise entre 0,24 % et 0,36 %.

L'enrobage des canalisations et des fourreaux se fera dans une couche de sablon de 30 cm
d'épaisseur a son pourtour.

Le remblai complémentaire se fera en terre expurgée, compactée par couches de 0,20 m
d'épaisseur.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleurs conventionnelles. Fermeture de la tranchée.

Linéaire et localisation suivant plan de masse et de V.R.D.
Il sera tenu compte de la nature du terrain.
Y compris tous accessoires de raccordement et branchement sur réseaux existants.

Toutes les canalisations seront en PVC assainissement. La classe de résistance sera CR8 pour
les EP. Les canalisations gravitaires seront obligatoirement en PVC assainissement, bi-peau, série
| (classe de rigidité 8 KN/m?) pour les EU/EV, de diamétre approprié suivant étude d’exécution et
note de calcul a réaliser par I'entreprise en phase d’exécution, y compris tous accessoires et
toutes sujétions de raccordement. Des clapets anti-retours seront installés sur les réseaux. Il est
rappelé a I'entreprise que les travaux d'assainissement doivent se conformer :

- au fascicule n° 70 du CCTG,

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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- pour les EU/EV, aux normes concernant leurs constituants [PVC non plastifié, matieres
plastiques renforcées au verre textile (résine), élastomére ou caoutchouc des joints ...] rappelées
a l'annexe 2 dudit fascicule,

- au réglement sanitaire départemental,

- aux indications du fournisseur afin de conserver la garantie en tout temps.

Les tuyaux devront, sans défaut d'aucune sorte, leur épaisseur constante avec une surface
intérieure lisse, conformément aux spécifications des normes et certifications qui les concernent

Les tuyaux proviendront obligatoirement d'usines agréées pour la fabrication des tuyaux
d'assainissement en PVC. Des contrOles de vérification des quantités, du marquage, de I'aspect et
de l'intégrité seront effectués par I'entrepreneur en présence du maitre d'ceuvre (cf. art. 4.4.2. du
CCTG, fascicule 70).

lls seront de diamétre 300 mm minimum — a confirmer suivant note de calcul EXE a réaliser par
I'entreprise.

Les conduites seront posées sur lit de pose en sable fin (ou grain de riz) soigneusement réglé, les
joints étant dégagés de fagon a faire reposer la conduite sur toute la longueur. Les éléments de
conduite seront parfaitement alignés, les joints mis en place et les emboitements réalisés
conformément aux instructions du fabricant avec le jeu nécessaire pour permettre les dilatations.

Les conduites seront ensuite enrobées en sable fin (ou grain de riz) soigneusement bourré et
compacté, en particulier sous la moitié inférieure de la conduite, jusqu'a 0,10 m au-dessus de la
conduite en laissant les joints dégagés pour permettre le controle des essais.

Un grillage avertisseur sera mis en ceuvre a la distance réglementaire de la conduite.

Aprés les essais et avec l'accord exprés du maitre d'ceuvre, les joints eux-mémes seront enrobés
en prenant soin de bien bourrer les matériaux sous le joint et la conduite.

La pose des tuyaux sera effectuée avec les tolérances suivantes :

- Enplan:+1cm.

- En altimétrie : + 2 mm (a condition qu'il n'y ait aucune contrepente).
- En emboitement : 8 mm de jeu longitudinal entre tuyaux.

Si le parfait achévement des travaux devait nécessiter la mise en ceuvre de piéces non apparentes
sur les plans, I'entrepreneur ne pourrait prétendre a aucun réglement complémentaire, le caractére
forfaitaire de son marché impliquant tous travaux indispensables a ce parfait achévement.

Y compris toutes sujétions pour difficultés d’approvisionnement et de mise en ceuvre.
Exécution d'un contréle des réseaux d'assainissement par le passage d'une caméra dans les
réseaux de diameétre supérieur a 150 mm Cette prestation comprendra la fourniture d'un support
photographique et d'une clef USB du contrdle, y compris les réparations éventuelles.

0 Suivant plan V.R.D.
0 Pour 'ensemble des réseaux créés
0 Pour 'ensemble des réseaux dévoyé

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-10-2/ Regards :

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place et le raccordement de tous les regards
concernant les réseaux EU/EV, EP.

Fouilles en trou, remblai et régalage des terres excédentaires, forme en sablon pour assise,
percement des passages réserves et scellement des embouts de canalisations d'arrivée.

o Regards pied de chute EP (ces regards seront solidaires des fagades).
e Regards EP, EU/EV.
o Regards clapets anti-retour.

Ces regards seront couverts selon les cas de :

- Un tampon en fonte ductile série lourde sous chaussée.

- Un tampon en fonte hydraulique série Iégére sous trottoirs ou espaces verts.

- Une grille plate carrée avec un cadre en fonte ductile de série Iégére ou de série lourde suivant
destination pour le réseau d'EP.

Dimensions a déterminer par I'entreprise du présent lot suivant les réseaux a équiper.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite seront constitués par des tampons et cadres
conformes a I'article 28.1 du fascicule 70 du C.C.T.G. pouvant résister a une charge concentrée de
30.000 daN sous chaussée et 10.000 daN sous TN.

lls seront de type PAMREX classe 250 de PAM ou équivalent. lls devront offrir toute garantie
d’étanchéité et étre garantis contre la casse et le bruit. Justificatif d’étanchéité des tampons a
fournir par I'entreprise au bureau d’études et au contrdleur technique.

Le présent lot devra également les raccordements du drain au niveau des regards EP implantés
dans le cadre du projet.

Niveaux de fil d’eau a adapter.
Localisation :

O Suivant plan V.R.D.

2-10-3/ Caniveaux a grilles :
Mise en place de caniveaux de drainage en béton de chez BIRCO-SIR type caniveau de sécurité
SIR ou équivalent, selon DIN 19580 a corniére de minimum 5 mm d'acier massif zingué a chaud
avec grille en fonte SIR avec boulonnage quadruple, y compris tous accessoires et sujétions de
mise en ceuvre.
Dimensions a déterminer par I'entreprise du présent lot.

0 Suivant plan V.R.D., devant 'ensemble des acceés.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-10-4/ Séparateur hydrocarbure :

Fourniture et pose de débourbeurs séparateurs a hydrocarbures sur les collecteurs des EP de
voiries. Cette prestation comprendra les terrassements en déblais, la pose sur sable, le remblai et
les raccordements.

Le dimensionnement de ces appareils sera a la charge du présent lot.

La teneur en hydrocarbures du rejet ne devra pas excéder 5 mg/I.

lls seront équipés d'un filtre coaliseur.

Cette prestation comprendra les rehausses sur les trappes de visite.
Localisation :

0 Suivant plan V.R.D. pour la zone de stationnement.

2-10-5/ Réseau d’eau potable :

L'entrepreneur du présent lot devra :

L’ouverture et la fermeture de tranchées,

o La mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnelle,

e La canalisation PE (polyéthylene haute densité qualité organoleptique) diametre 100 mm
fournie et posée par le présent lot. Le PE arrivera jusqu’a lintérieur du batiment compris
pénétration dans celui-ci.

e Vanne de coupure, vanne clé, compris cheminée en matiére synthétique, tige, rallonge, regard
fonte,

Pénétration dans le batiment et les calfeutrements,

e Compris tous les accessoires de raccordement.

Longueur suffisante a I'intérieur du batiment afin de permettre les raccordements par le lot
plomberie.

Localisation :
O Suivant plan V.R.D., alimentations des batiments.

2-10-6 /Réseaux d'alimentation électrique (BT), éclairage extérieur et
alimentations diverses courants faibles.

L'entrepreneur du présent lot devra :

- L'ouverture et la fermeture des tranchées.
— La mise en place par tracé de fourreaux de diamétre approprié en janoléne, avec aiguille nylon
et obturation provisoire des extrémités, assemblage par collage et emboitement :

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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v/ Alimentation électrique du batiment par 3 fourreaux de diamétre 160 + 2 fourreaux de diametre
80 entre I'origine de I'installation et les locaux TGBT du batiment existant (important : chambres de
tirage en dimensions 800 x 800)

v Prévoir les fourreaux diametre 63 mm pour

e Eclairage public extérieur (voiries, parkings)

Compiris :

- La mise en ceuvre de sable.

- La mise en place de grillages avertisseurs de couleur conventionnelle.

- Les pénétrations dans le batiment et les calfeutrements.

- Les chambres de tirage pour les fourreaux, tous les 50 m et (ou) a chaque changement de
direction. Dimensions adaptées : 800 x 800 mm.

- Les chambres de connexion.

Les cables électriques sont dus par le lot électricité (fourniture et pose en fond de fouilles).

Localisation :

O Suivant plan V.R.D.

2-10-7/ Réseaux courants faibles et informatiques :

L'entrepreneur du présent lot devra :
- I'ouverture et la fermeture de tranchées,

- la mise en place par tracé de fourreaux PVC 42/45, avec aiguille nylon et obturation provisoire
des extrémités, assemblage par collage et emboitement :

v 5 fourreaux entre le batiment a construire et les points de raccordement,

- la mise en ceuvre de sable,

- la mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnelle,

- les chambres de tirage pour les fourreaux, tous les 50 m et (ou) a chaque changement de
direction (600 x 600 mm).

Les cables courants faibles et informatiques sont dus par le lot électricité (fourniture et
pose en fond de fouilles).

0 Suivant plan V.R.D.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-10-8/ Réseau de chaleur (chauffage) :

L'entrepreneur du présent lot devra I'ouverture et la fermeture d'une tranchée en rigole large pour
le dévoiement du réseau de chaleur existant transitant a I'emplacement du futur batiment TSA.,

Les couches de remblais spécifiques ainsi que les canalisations de chauffage sont dues
par le lot chauffage (lot n°5).

0 Suivant plan V.R.D.

2-11/ Travaux de voirie en enrobé :

2-11-1/ Préparation du support :

L’entrepreneur procédera a un réglage et un compactage soigné des plateformes de fagon a
garantir le respect des épaisseurs des différentes couches et leur planimétrie.

Le compactage sera effectué au moyen de tout engin approprié jusqu’a l'obtention d'une
compacité équivalente a 98 % de 'OPN. Attestation d’essais a la plaque a transmettre au maitre
d’ceuvre par I'entreprise.

Aprés terrassements et remblaiements des tranchées pour réseaux, I'entrepreneur devra assurer
la finition du fond de forme des voiries : cette opération comportera, en particulier, aprés
vérification des implantations, le réglage général de la surface.

L’entrepreneur devra demander la réception du fond de forme de chaussée au maitre d'ceuvre et
ne pourra entreprendre la mise en ceuvre du corps de chaussée que tout autant celui-ci lui aura
été accordé

2-11-2/ Textile anti contaminant :

Aprés surfagage de la forme et avant réalisation des corps de chaussée, il sera mis en place une
sous-couche constituée d'un textile anti contaminant non tissé en polyester, polypropyléne ou
polyamide de préférence aiguilleté ayant les caractéristiques suivantes :

- résistance a la rupture supérieure a 35 daN/5 cm (NGF 07001),

— allongement a la rupture supérieure a 50 % (NGF 07001),

- résistance a la déchirure amorcée supérieure a 5 daN (NGF 37104),

- perméabilité a I'eau supérieure a 200 I/m?/s sous 0,10 m d’eau,

- poids supérieur ou égal a 150 g/m?2.

Lors de la mise en place, les lés devront étre posés avec un recouvrement de 0,50 m minimum.

Les non tissés anti contaminants seront conformes aux normes AFNOR G 07 104, G 07 001, G 07
120, G 07 055 C, G 07 112.

0 Ensemble des surfaces recevant une finition enrobée et béton sablé.
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2-11-3/ Couche de fondation en grave non traitée (G.N.T. 0/80) :

Les granulats utilisés pour les couches de fondation et de base des voiries devront satisfaire aux
normes AFNOR en vigueur. Leurs caractéristiques sont définies par la norme NF 18-321. lls
devront répondre aux spécifications du fascicule 23 du CCTG.

Graves naturelles obtenues par concassage des roches dont les caractéristiques devront étre
soumises a l'approbation du maitre d’ceuvre et répondre aux spécifications du fascicule 25 du
CCTG.

Les travaux comprendront :
-La fourniture et la mise en ceuvre, les matériaux, le compactage, le réglage et I'arrosage, avec
les tolérances admises.
—Les reprises de nivellement et réglage.
—Toutes sujétions d’exécution.
—La GNT sera mise en ceuvre par couches de 0,2 m au maximum et soigneusement compactées
de fagon a obtenir en tous points les résultats suivants a I'essai a la plaque :

v EV2 > 80 MPa.

v Déflexion < 150/100.

v Coefficient de restitution > 62 %.
v K<2.

Epaisseurs a mettre en ceuvre : 30 cm (voirie lourde) ou 20 cm (voirie légére).
Localisation :

0 Ensemble des surfaces recevant une finition enrobée et béton sablé.

2-11-4/ Couche de base en grave non traitée (G.N.T. 0/20) :

La couche de base ou couche de réglage sera constituée de grave non traitée 0/20 a mettre en
ceuvre par passe successive soigneusement compactée.

Compris fourniture et mise en ceuvre des matériaux, réglage et compactage rigoureux, vérification
des niveaux et toutes sujétions d’exécution.

Epaisseur a mettre en ceuvre : 10 cm.
Localisation :

0 Ensemble des surfaces recevant une finition enrobée et béton sablé.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-11-5/ Enrobé de finition :

Finition en enrobé bitumineux y compris impregnation.
Granulats : Les granulats seront fournis en deux classes granulaires : 0/4 et 4/10.

Sables 0/4 : L’équivalent de sable, mesuré sur la fraction 0/2 du sable 0/4, avec réduction de fine
devra étre supérieur a 60.

Le sable sera accepté si la quantité de bleu absorbée est inférieure a 1 (un) gramme de fines.
Cette condition devra étre satisfaite pour toutes les valeurs mesurées.

Granulats 4/10 :

- Forme : Coefficient d’aplatissement mesuré a la grille a fente inférieure ou égale a 17.

- Propreté superficielle : La proportion en poids de passant au tamis de 0,5 mm ne doit pas
excéder 2 %.

- Résistance aux chocs : La résistance aux chocs est mesurée par le coefficient de Los Angeles
qui doit étre inférieur ou égal a 40.

- Résistance a 'usure par frottement : Le coefficient de résistance a I'usure par frottement effectué
par I'essai Micro Deval en présence d’eau doit étre inférieur ou égal a 30.

- Résistance au polissage : Le coefficient de résistance au polissage accéléré doit étre supérieur
ou égala0,5m.

Liant hydrocarboné :

Le liant employé pour la fabrication du béton bitumineux sera fourni par I'entreprise. Il répondra
aux spécifications du fascicule 24 du CCTG, catégorie Bitumes Routiers, qualité 80/100 — voir
article 2 du fascicule 24 (Il partie).

En dehors des contrbles de fournitures prévus a l'article 3 du fascicule 24 du CCTG, le maitre
d’ceuvre pourra faire procéder, par prélevement, soit a l'arrivée des camions livreurs (avant
dépotage), soit aux citernes de stockage des postes d’enrobage, aux essais suivants :

- Pénétration (essai B1 du LCPC).
- Point de ramollissement (bille et anneau, essai B2).
- Essais au viscosimeétre.

Les travaux comprendront :

- la préparation du support (nettoyage, flaches, remise en forme, griffage, ...),
- la réalisation d’'une imprégnation a I'’émulsion de bitume,

- la fourniture a pied d’ceuvre,

- le malaxage en centrale,

- le chargement et le transport sur les lieux de mise en ceuvre,

- le répandage par finisseurs, ainsi que le compactage,

- le raccordement sur les voiries existantes.

Toutes sujétions de mise en ceuvre et de fournitures.
Epaisseur a mettre en ceuvre : 6 cm (voirie lourde) et 4 cm (voirie Iégére) selon cas.
Localisation :

0 Ensemble des surfaces recevant une finition enrobée

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-11-6/ Voiries lourdes finition enrobés :

Les travaux comprendront :

Un feutre géotextile non tissé anticontaminant type Bidim.

Une couche de fondation en grave non traitée (GNT 0/80) épaisseur 30 cm mini.

Une couche de base en grave non traitée, épaisseur 10 cm mini aprés compactage.

Une émulsion cationique de bitume de PH > 4, diluée répandue a raison de 300 g de bitume au

mZ2. Cet enduit de cure sera sablé ou gravillonné

¢ Une couche d'enrobé dense a chaud au porphyre 0,10 de 6 cm d'épaisseur aprés compactage
servant de couche de roulement définitive.

e Couleur : noire.

¢ Ensemble des voiries lourdes, suivant plan V.R.D.

Voirie lourde finition enrohbé :

Enrobé ép : 6 cm
GMNTO0f20 ép: 10 cm

GNT0/80 ép : 30 cm

Géotextile

2-11-7/ Voiries Iégéres finition enrobés :

Les travaux comprendront :

Un feutre géotextile non tissé anticontaminant type Bidim.

Une couche de fondation en grave non traitée (GNT 0/80) épaisseur 20 cm mini.

Une couche de base en grave non traitée, épaisseur 10 cm mini aprés compactage.

Une émulsion cationique de bitume de PH > 4, diluée répandue a raison de 300 g de bitume au

mZ2. Cet enduit de cure sera sablé ou gravillonné.

¢ Une couche d'enrobé dense a chaud au porphyre 0/6 de 4 cm d'épaisseur aprés compactage
servant de couche de roulement définitive.

e Couleur : noire.

¢ Ensemble des voiries légeéres, suivant plan V.R.D.
¢ Allée piétonne d’accés provisoire a la MAS. compris bordurettes formant chasse roues.
¢ Places de parking PMR et VSL provisoires.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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Voirie légére finition enrobé :

Enrobé ép : 4 cm
GNT 0/20 ép : 10 cm

GNT 0/80 ép : 20 cm

Géotextile

2-11-8/ Reprise de voirie existante :

Les travaux comprendront :

- Les découpes d'enrobés.

- Le rabotage de toute la surface.

- La couche d'accrochage, émulsion cationique de bitume de PH4 diluée, répandue a raison de
300 g de bitume au m? ; cet enduit de cure sera sablé ou gravillonné.

- Une couche d'enrobé dense a chaud 0/10 porphyre de 6 cm d'épaisseur aprés compactage,
servant de couche de roulement définitive.

- Enduit de couture entre les diverses zones.

- Couleur : noire.

L'entreprise prévoira le remplacement de tous les tampons existants dans la zone projet dans son
offre de base.

¢ En limite de la zone travaux (chaussées existantes publiques et privées).
¢ Sur le domaine public en collaboration avec les concessionnaires

2-12/ Tour du batiment :

Fourniture et pose de bordures posées suivant modalité du paragraphe 2-18.

Mise en ceuvre d'un fond de forme avec géotextile et gravillons concassés type schiste pourpre
calibre 6-10 mm couleur dominante rouge.

¢ Pourtour du batiment suivant plan VRD. Lorsque le batiment était en contact avec les
espaces verts.

2-13/ Béton sablé :
Généralités
La liste suivante définit les différents bétons nécessaires a la construction de I'ouvrage précité.
Ces bétons doivent étre prescrits conformément a la norme NF EN 206-1. lls doivent étre produits

conformément a cette méme norme et mis en ceuvre conformément a la norme NF P 18-201 (DTU
21).

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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La centrale de fabrication devra obligatoirement étre titulaire de la marque NF BPE.

Le bon de livraison sera remis obligatoirement au représentant du Maitre d’ceuvre sur le chantier
pour chaque fourniture de béton.

La fabrication du béton devra faire I'objet d’'un autocontréle de la part des fabricants, tel qu'il est
défini dans la norme NF EN 206-1.

Par dérogation au fascicule 65A, les désignations, les classes d'exposition, la classe de chlorures,
la classe de résistance, le dosage en liant, les destinations, les résistances a la compression et les
caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons seront conformes au sens de la
norme NF EN 206-1.

Constitution du béton de Ciment

Le béton de ciment destiné aux voiries est constitué de granulats, de ciment, d’eau, d’'un agent
entraineur d’air et d’adjuvant.

Le ciment pour la confection du béton est conforme a la norme NFP 15.301 et présente les
caractéristiques adaptées, définies dans I'annexe B de la norme NFP 98.170.

Le béton mis en ceuvre satisfera a la norme environnemental 2b1

Granulats

Les granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 12-620.

Le mélange fera appel a plusieurs granulométries (3 coupures différentes maximum) soumis a
'agrément du maitre d’ceuvre.

Aspect de surface :

Avant le début du chantier, I'entreprise réalisera des surfaces de références de 1 m? afin d'obtenir
le résultat attendu par le Maitre d'ceuvre.

Le niveau de sablage devra étre suffisamment fort pour faire apparaitre les différents granulats
Ces différents essais seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

Eau :
L’eau utilisée pour la fabrication du béton est du type 2, conformément a la norme NFP 98.100
(assises de chaussée - eau pour assises - Classification).

Compris sujétion de rampe d’accés suivant plans de VRD.

Adjuvants :
Les adjuvants sont conformes a la norme de la série NF EN 934-2 et ENF EN 934-6.

L’emploi d’'un entraineur d’air est obligatoire, la teneur en air occlus du béton doit étre comprise
entre 3 et 6%.

L’emploi d’'un adjuvant autre que I'entraineur d’air fera I'objet d’'une étude de compatibilité avec les
autres constituants conformément a la norme NFP. 98.170.

Ferraillage ou Fibres polypropyléne :
Le dosage devra étre conforme aux indications du fabricant.

Produits de Cure :

Les produits destinés a assurer la cure du béton seront soumis a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.
Les films de protection utilisés seront de couleurs claires ou transparentes.

lls ne présenteront pas de discontinuité.

Formulation :
La formule du béton utilisé sera la suivante : a confirmer selon I'effet recherché par le maitre
d’ceuvre

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025



s

HE‘EdiIﬂI! e B 15

i B £ maeriale
de la Somme

Vy @ GUL CHAM GHin 3%

e G Se.ur,m

Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme
Extension de la MAS « La Pommeraie »

C.C.T.P. LOT 1 26/32

Joints de retrait

Leur réalisation permet de guider les fissures dues au retrait du béton par un affaiblissement de
I'épaisseur de la dalle (profondeur minimale 1/3 de I'épaisseur)

lls sont exécutés dans les 24 heures, suivant la température, aprés le coulage, par incorporation
d'une baguette plastique.

Dans le cas de la mise en ceuvre de bandes structurantes, on peut considérer qu'elles jouent le
réle de joint de retrait.

Localisation :

¢ voir plan VRD. Allées

Voirie légére finition béton sablé :

Béton sable ép : 20 cm
GNT0/20 ép : 10 cm

GNT 0/80 ép : 20 cm

Géotextile

2-14/ Marquage au sol, signalisation :

Réalisation de bandes blanches peintes pour passages protégés et pour le marquage des places
de stationnement y compris le prémarquage et de sigles handicapés sur fond bleu sur les places
réservées, véhicules électriques et véhicules secours.

Les bandes de stationnement auront une largeur de 0,10 m.

Bande de passage protégé.

Ce marquage sera réalisé avec une peinture de type "chaussée" homologuée : peinture blanche
routiere spéciale a base de résine thermoplastique, compris balayage et nettoyage a vif du
support, toutes sujétions de prémarquage, de courbe et de gabarit pour pochage.

Les sigles handicapés.

Localisation :

¢ Suivant plan VRD.
¢ Places GIC / GIG

2-15/ Panneaux de signalisation verticale :

Fourniture et pose de panneaux de signalisation métalliques compris poteaux, fixations,
fondations.

¢ GIG-GIC.

e Place réservée VSL

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-16/ Rail de guidage P.M.R. :

Fourniture et pose de rail de guidage au sol a 'usage des personnes aveugles ou malvoyantes. En
résine et granulat minéral antidérapant (esthétique proche d'un matériau naturel), non jaunissant et
teintée dans la masse. Modéle 3 nervures.

Coloris au choix du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant. Largeur
162 mm.

Mise en ceuvre :

L'application se fait sur un support propre, sec, parfaitement dépoussiéré, exempt de laitance
(béton) ou de phénomenes de ressuage (supports hydrocarbonés). Sur support béton, appliquer
un primaire.

Mélanger avec un malaxeur électrique les deux composants de la colle et appliquer le mélange a
raison de 0,7 a 1 kg par bande en fonction du support.

Disposer immédiatement le rail de guidage sur la colle ; effectuer une légére pression de maniére
a éviter les occlusions d'air et a faire remonter la colle sur les bords et les angles.

Attendre le durcissement complet avant I'ouverture a la circulation.
Rail de guidage LABRADOR ou équivalent.

Localisation :

¢ Suivant plan VRD.

2-17/ Bandes podotactiles :

Fourniture et pose de bandes podotactiles a l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes. En
résine méthacrylate souple et non jaunissante avec dioxyde de titane et charges minérales. Coloris
au choix du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant. Dimensions et
espacement conformes a la norme NFP 98-351.

Mise en ceuvre :

L'application se fait sur un support propre, sec, parfaitement dépoussiéré, exempt de laitance
(béton) ou de phénoménes de ressuage (supports hydrocarbonés). Sur support béton, appliquer
un primaire.

Mélanger avec un malaxeur électrique les deux composants de la colle et appliquer le mélange a
raison de 1 a 3 kg par bande en fonction du support.

Disposer immédiatement la bande podotactile sur la colle ; effectuer une Iégére pression de
maniére a éviter les occlusions d'air et a faire remonter la colle sur les bords et les angles.

Attendre le durcissement complet.
Bande podotactile LABRADOR ou équivalent

Localisation :

¢ Suivant plan VRD.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-18/ Bordures et caniveaux :

Les bordures et caniveaux en béton seront conformes aux prescriptions du fascicule n° 31 du
Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux publics et a la norme P 98 302.

lls seront en béton ; les éléments seront de 1 m de longueur en parties droites et d'éléments de
longueur variable en fonction du rayon de courbure.

lls seront posés sur une fondation en béton de 10 cm d'épaisseur ; les éléments seront
parfaitement alignés.

Extérieurement aux chaussées, I'entrepreneur devra exécuter un contrefort en béton de 15 cm
d'épaisseur.

Type : T1, P1, T2, P2, P3, CC1 etc. (selon plan V.R.D.).

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés ou damés.

Les bordures auront 15 cm de hauteur apparente.

Les caniveaux seront a l'arase des surfaces de ruissellement.

Les joints seront au mortier avec arase lissée au fer pour toutes les bordures et caniveaux.

Les coupes seront obligatoirement effectuées a la machine.

Le tracé et le nivellement des bordures sont a la charge de I'entrepreneur.

La vérification de la qualité des éléments sur le chantier sera faite par le Maitre d'CEuvre.
Localisation :

¢ Suivant plan VRD.
¢ Caniveaux eaux de ruissellement
¢ Délimitations diverses.
¢ Délimitation zone de de plantations type bac a fleurs.

2-19/ Massifs béton :

Fourniture et mise en place de massifs de candélabres en béton de marque STRADAL, SOBEMO,
... ou équivalent

Les massifs seront adaptés aux candélabres et bornes prévus au CCTP du lot électricité.

Ces massifs comprendront toutes les fixations, scellements, terrassements nécessaires a leur
mise en ceuvre.

La pose s'effectuera sur une forme parfaitement dressée, stabilisée et non gélive, compactage par
couches successives. La qualité du remblai doit étre a 2 bar minimum.

Ceux-ci devront étre validés par I'entrepreneur du lot électricité qui devra la fourniture, la pose et le
raccordement des candélabres.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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Les fourreaux sont a la charge du présent lot.

0 Suivant plan VRD.
0 Bornes d’éclairage

O 8 Massifs pour positionner les mats de 6 ml de hauteur de I'ceuvre d’art qui sera mis par la
suite par l'artiste désigné.

2-20/ Espaces verts :

2-20-1/ Terre végétale en dépét :

La terre devra étre homogéne, ne pas comporter de matériaux impropres tels que pierres, déchets
végétaux, de plantes indésirables ou tout autre corps étranger.

2-20-2/ Mise en place de la terre végétale :

La mise en place de la terre végétale s'effectuera par temps sec. Dans le cas des talus, les
travaux seront réalisés a la main.

L’entrepreneur veillera, avant sa mise en place, a ce que la surface réceptrice soit homogéne et
propre.

Dans le cas contraire, a la charge du présent lot d’effectuer un nettoyage général du terrain, y
compris enlévement et évacuation de débris et matériaux pouvant subsister. L’évacuation des
terres excédentaires sera a sa charge.

¢ Suivant plan VRD.

2-21/ Travaux préparatoires aux plantations :

2-21-1/ Nettoyage — Epierrage :

Le nettoyage des surfaces a planter ou a ensemencer est d( par I'entrepreneur. Ce travail consiste
a évacuer en décharge publique appropriée toutes matiéres organiques, minérales ou
synthétiques indésirables a la bonne réalisation des travaux. L’évacuation immédiate des produits
sera faite en dépét définitif. Cette préparation comprend également le triage de la terre végétale.
La préparation s'accompagnera d'un épierrage aussi poussé que possible. Les cailloux, racines,
branches, détritus seront enlevés. Il sera effectué manuellement par griffage ou ratissage. Les
produits seront ensuite évacués.

Le travail sera exécuté a une profondeur de 5 cm. La terre ne devra pas, en fin d'épierrage,
posséder en surface des cailloux et graviers de taille supérieure a 1 cm. Les 5 premiers cm du sol
ne contiendront pas d'éléments supérieurs a 2 cm. L'entrepreneur ne pourra poser aucune
réclamation sur I'état de la terre en place, en particulier sur I'épierrage qu'’il pourra avoir a réaliser
dans certaines zones.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-22/ Mur en gabion :

a) Constitution :

Les corbeilles seront constituées de panneaux électrosoudés selon la NF 10223-4,
de tiges métalliques NF acier de diametre 6 mm formant une maille de 50 mm par
200 mm. Les tiges métalliques horizontales seront doublées et soudées sur la face
intérieure et extérieure pour garantir la rigidité des faces vues.

Hormis l'assemblage par agrafage des couvercles aprés remplissage, les autres
panneaux constituant la cage destinée a recevoir les pierres, devront étre assemblés
entre eux par une liaison mécanique congue lors de la fabrication des grilles et d'un
diamétre au moins égal a 6 mm. La rigidit¢é du gabion ainsi réalisée ne saurait
reposer sur un simple agrafage des panneaux entre eux.

Les corbeilles seront protégées par un revétement d'aliage CRAPAL PREMIUM
selon la norme NF EN 10244-2 avec une masse de revétement minimum de 325
g/m?, soit 45 ym. Elles seront garanties contre la corrosion dans le cadre de la norme
DIN ISO 14713.

Des renforts intérieurs seront disposés régulierement pour garantir la rigidité.
L'ensemble proposera une trés haute résistance a la déformation.

Le matériau de remplissage de la totalité du gabion sera un calcaire ingélif, d'une
granulométrie 80/150, a porosité trés faible (< 2 %) et haute résistance a
I'écrasement (> 120 MPa).

b) Mise en ceuvre :

Fourniture et pose de gabions préfabriqués (corbeilles métalliques remplies de pierre
naturelle concassée), vibrés et compactés en carriere, préts a poser, du type
STONEBOX ou équivalent pour la réalisation de tout type de mur.

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans le cadre de ses études d'exécution
I'ensemble des notes de calcul justifiant la tenue de I'ouvrage en fonction de I'étude
de sol réalisé par I'entreprise.

Il sera également tenu d'établir et de remettre au visa du maitre d'ceuvre un plan de
calepinage des différents modules constituant le mur afin de respecter le projet.

Compris semelle béton et armatures suivant calcul du bureau d’étude de I'entreprise
en fonction de I’étude de sol G5 réalisé par I’entreprise.

LOCALISATION :

0 Murs de souténement.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-23/ Postes de relevage pour eaux vannes et eaux useées :

Fourniture et pose d'une station de relevage pour les eaux usées, eaux vannes.
Les travaux comprendront :

— Fouilles en trou mécaniques, évacuation des terres excédentaires a la
décharge publique compris droit,

— Remblaiement, compactage avec terre de fouille ou grave.

a) Stations de relevage préfabriquées comprenant :

— Une cuve en PEHD imputrescible, installation enterrée,
— Couvercle étanche avec fermeture verrouillable,

— Rehausse éventuelles,

— Fond autonettoyant,

— Clapet anti-retour a boule,

— Vannes d'arrét a boisseau sphérique,

— Oirifice de ringage.

b) Pompes :

— Pompes doubles.

— Fonctionnement alterné (pour éviter le grippage).

— Modéle eaux chargées.

— Protection antidéflagrante.

— Flotteur automatique.

— Raccordement électrique sur attente de I'électricien.
— Raccordement de I'AT sur attente de I'électricien.

c) Divers :

— Raccordements hydrauliques et électriques.
— Refoulement : canalisation en acier galvanisé.
— Ensemble des piéces et accessoires de raccordement.
— Essais.
— Respect des prescriptions du fabricant.
Nota : la station de relevage existante sera conservée le plus longtemps possible afin de ne pas

perturber le fonctionnement de la partie Alzheimer en activité. Un phasage drastique sera mis en
place.

LOCALISATION :

¢ Plan V.R.D.
¢ Suivant niveau des fils d'eau.
¢ Eaux vannes, usées.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025
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2-24/ Reprise des terrasses en béton désactivé

L’entreprise dans le cadre de son marché devra la réfection des terrasses de 2
maisonnées afin de permettre le passage des tranchées qu’il devra réaliser.

Les travaux comprennent :

Démolition totale des 2 terrasses, compris évacuation a la décharge publique.
Terrassement et fond de forme.

Coffrage

Armature

Béton désactivé

Les dimensions des terrasses seront identiques a celles existantes.
Granulométrie : mignonette.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Octobre 2025



