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Le Mucem / 1 site / 2 architectures / 3 entrées
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Principe structurel des objets
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Une famille de supports unifiée

Grands supports fondés au sol Petits supports horizontaux Petits supports verticaux

Enseigne extérieure verticale / Sol / Grille / Mur Panneau directionnel horizontal / Mur Panneau directionnel vertical / Mur
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Matériaux / Finitions

Finition angle:

MAT-01 MAT-02 Chanfrein 2 mm
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Matériaux / Finitions

-y

MAT-02

MAT-01
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Mission de base
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Enseigne exterieure
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T11| Enseigne extérieure / Verticale / Sol

Elévation de principe

300

180

Wilkommen

Welcome

-
@
O
>
=

Informations
pratiques

Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours
sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h-18h

Hiver (novembre-avril)

10h-19h

Printemps (mai-juin)

Automne (septembre -octobre) 10a.m.-8p.m.

Summer Uuly-August)

10h-20h

Eté (juillet-aout)

Billets Tickets

Le billet Mucem donne acces a toutes DT
les expositions du MucemJd et du Mucem m F
fort Saint-Jean le jour de votre visite.

Pas de réservation par créneau horaire.

Acces libre aux espaces extérieurs et jardin.
Contact

04.84.35.1313
réservation@mucem.org
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Enseigne extérieure / Verticale / Sol
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T11| Enseigne extérieure / Verticale / Sol

Vue axo Vue en éclate Structure cadre
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T1.1

Vue en coupe

Enseighe exterieure / Verticale / Sol
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T1.2 | | T1.3 | Enseignhe extérieure / Verticale / Mur / Acces Vieux Port

Elévation de principe

280

Informations — Exposition permanente Galerie 8

L'histoire du
Fort Saint-Jean

pratiques

Wilkommen

Benvenuti

180

Horaires Schedules

Le Mucem est ouvert tous les jours
sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h-18h foam-gpm.

Hiver (novembre-avril

10h-19h

Printemps (mai-juin)
Automne (septembre -octobre) 10am.-8p.m

10h-20h

Eté (uillet-aoat)

(%2]
o]
S
c
o
>
c
Q
m

Welcome

Viucem

Billets Tickets

Le billet Mucem donne acces a toutes

les expositions du MucemJa et du Mucem
fort Saint-Jean le jour de votre visite.

Pas de réservation par créneau horaire.

Acces libre aux espaces extérieurs et ardin.
Contact

0484351313
réservationemucem.org

40

' Bienvenue

T1.2 T1.3

Petit format Grand format
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Enseighe exteérieure / Verticale / Mur / Acces Vieux Port
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T1.2| | T1.3 | Enseighe exteéerieure / Verticale / Mur / Acces Vieux Port

Vue axo Vue en éclaté Structure cadre

/ : JilalRl

Fixation a définir

MAT-02
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T1.2 | | T1.3

Enseighe exterieure / Verticale / Mur / Acces Vieux Port

L Typologie L (mm)
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T1.4 | | T1.5| Enseighe extérieure / Verticale / Grille / Accées Panier

Elévation de principe

180

Informations
pratiques

Wilkommen

Benvenuti

Horaires

©
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Bienvenue

T1.4 T1.5

Petit format Grand format
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T1.4 | | T1.5| Enseignhe exteérieure / Verticale / Grille / Accées Panier

Vue de principe
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T1.4 | | T1.5| Enseignhe exteéerieure / Verticale / Grille / Acces Panier

Vue axo Vue en éclaté

MAT-0O1 MAT-01

Structure cadre

e
N m-/‘.l?ﬂ ! Q\ﬁ'
o
o S
o / /

Fixation sur barreaux

a définir MAT-02
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T1.4| | T1.5| Enseignhe exteéerieure / Verticale / Grille / Acces Panier

Typologie L (mm)
Vue en coupe T4 500
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Totem billetterie
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T2 | Totem billetterie
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'T2| Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Place d’Armes
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Implantation pressentie
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Vue axo

T2 | Deétails techniques

Vue en éclaté

_ o MAT-01
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T2 | Deétails techniques
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Girouette
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T3 | Girouette

Elévation de principe

Vue recto Vue verso
220
Exposition permanente Galerie 8
et =
L'histoire du
Fort Saint-Jean
180
schedules
Tickets
Contact
Tranche
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T3 | Implantation pressentie
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T3

Détails techniques

Vue axo de Pensemble

Vue en éclaté d’un module

MAT-01

Structure

Fourreau d’amovibilité ancré dans le sol

MAT-02
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Vue en coupe

T3 | Deétails techniques
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Panneau / Vertical / Mur

Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

- - Signalétique du Mucem Mucem Designers Unit
DQSlgners U nlt Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur DC E D 32 / 187




T4 | Panneau / Vertical / Mur

Elévation de principe

N Galerie N Galerie
d'exposition 3 d'exposition 4

Paradis
naturistes

EE

Galerie
d'exposition 6

Lhistoire
du Fort
Saint-Jean

Galerie Georges
Henri Riviere

T4 T4.3 T4.4 T4.5
Format S Format L Format XL Format XXL
T4.2
Format M
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T4 | Panneau

Elévation de principe

300

90

T4.6

Terrasse

Restaurant
Acces Fort Saint-Jean

Expositions

Galerie 2
Galerie 3

Expositions

et collections
Galerie des collections
Galerie d'expositions
Sortie EsplanadeJ4

Pour accéder au niveau-1,
veuillez emprunter l'ascenseur A
situé au niveau 0 face a la galerie
des collections.

Format Hall musée

/ Vertical / Mur

Exposition temporaire

Galerie 6

Herve Di Rosa
un air de famille

Exposition temporaire

L'histoire du
Fort Saint-Jean

Galerie 8
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Implantation pressentie

3
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PRFry
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Fort Saint-Jean / Tour du Roi René

Indice Page
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T4.2 | Implantation pressentie T4.3

(1111

)

1y

Musée / Niveau 2
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'T4.4| Implantation pressentie

Musée / Niveau 1
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Implantation pressentie
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Implantation pressentie

Musée / RDC
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T4 | Details techniques

Vue axo Vue en coupe
36 L
MAT_O1 3 30 3 10 25
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H H . Rainure en V
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N I I
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Il Il
N I I
Il Il
Il Il
Il Il
Il n Il
Il Il
Il Il
Il Il
I o e H Percements adaptés a
H H chaque contexte +
’ T . entretoises de fixation
Il Il
Il Il
Il Il
[ [
MAT-02
Typologie L (mm) |H (mm)
T4 .1 200 200
T4.2 200 400
T4.3 200 600
T4.4 400 800
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T4| Details techniques

Vue axo Vue en coupe
MAT-01 % L
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g ° oe | Percements adaptés a
| chaque contexte +
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MAT-02 Lo et o e e e e e
Typologie L (mm) |H (mm)
T4.5 500 1500
T4.6 1400 2100
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T4 | Panneau / Horizontal / Mur

210
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d'Armes Commande
180
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0 & % &
T4.7 T4.8
Petit format Grand format
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T4 | Détails techniques

Vue axo
MAT-01
MAT-02
Typologie H(mm |L (mm)
T4.7 200 400
T4.8 200 600

Vue en coupe

36

T
D
1l

J1o, 25
T T
| |
| |
| |
| |
| p p |
| (™ @) |
| |
| |
| |
| |
| |
‘\ \:
| “ I
1 \‘
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (™) |
\: :\
| |

Percements adaptés a

chaque contexte +

entretoises de fixation
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T4 | Panneau / Vertical / Mur / Grand message

Elévation de principe

450
ol Q
Format L
]
T4.9 T4.10 3
Format S Format M E
280
- 3
O Programmation
s avril-mai 2024
O Franchs Alfs, Miradores, detroit de Gibraltar, Maroc-Espagne (capture de la videol, 2008 Vidéo 2 canawx. © Francis #
I l et de la galerie David Zwimer.
O I
20
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Implantation pressentie

Musée / RDC

Edition au 28.07.2025

Designers Unit
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T4 | Détails techniques

Vue axo Vue en coupe 46
L 10 o
- - - - - - - - = = 7 H
| 5 o | —
‘\ |
H | &
| |
I |
[ \\ i
[ I
I . MAT-01 | | .
\ S
[ I
[ | -
| [ — Rainure en V
I I
N H |
| I S
I I
I I
| e I i R—
I I
N I I
| [ S
I I
I I
I I -
I I
N I I
M H 8
I I
I I
I I n
MAT-02 | }}
A M H 8
I I ¥
| ” -
- o 4
lP 1
e« [ -1
35
Typologie L (mm) | H (mm)
T4.9 800 2400
T4.10 1600 2400
T4.1 470 4300
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Panneau / Equerre
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T5| Panneau / Equerre

Elévation
de principe

180 180 180
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T5| Implantation pressentie
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T5| Détails techniques

Vue axo Vue en éclate
MAT-01
Structure
>
o
>
/ s >
L]
T / -
Q
Q
q
Entretoises pour fixation murale
MAT-02
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T5| Deétalls techniques

Vue en coupe

200
36
130
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Panneau / Sol
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T6 | Panneau / Sol

Elévation de principe

180

180

160

Galerie
d’exposition 6

Place du Dépot

Jardins
des migrations

Galerie
des collections 5

Place d’Armes

Cour de la
Commande

Mucemlab

80 sortie - Exit

&

T61 T6.2

Petit format Grand format
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T6.2 | Implantation pressentie

ES—

~ Fort Saint-Jean / Place d’Armes [ : - S i ; — . ~ e — \ : e : ;
e — — = - (h.'.“_, ‘ = = \ o - - X “»,

7 > - ! ] ==K e . =
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Vue axo

T6 | Déetails techniques

Vue en éclaté

Structure cadre

Ty
Ty
/ .
%o
o/'
>
% '
i~
~
i~
Plot béton + platine d’ancrage
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T6 | Déetails techniques

Typologie L (mm) |H (mm)
Vue en coupe T6 A 200 800
36 L
i T6 B 200 1600
30
3 10
15 T
o] o - - - - Rl
[ \ ==== \
\ T :1‘ \
\ \
| |
\ \
| |
\ \
| |
\ \
\ : : \
\
— | | N )
= : ‘ ‘ ¢/ Rainure en V
\ I
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\ I
\
\ I
\
\ I
\
\ I
\
\ I
: | | |
D BT ; -
L \ _
N
- |
| by
- by
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- by
- by
- by
[— | | | |
- by
- by
- by
P L
P L
P L
P L
i I e T
- 4N
%
Espace entre le sol
et Pobjet pour permettre
’écoulement des eaux de pluie
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Panneau / Mats / Recto-Verso
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T7| Panneau / Mats / Recto-Verso

Elévation de principe

230

Exposition Galerie %
temporaire des collections

Paradis Pharaons
naturistes superstars

T71

Format S
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Implantation pressentie

- )

Musée / RDC
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T7| Panneau / Mats / Recto-Verso

Elévation de principe

300

280 -‘V

180

fh] RN iR papame

(i

20

s ——— e —— e e i T e
-f_--_.-:’.‘__\ = -if"—-"’.’r‘h"‘-—_’%*—.' e e S

-

T7.3 T7.2

Format L Format M
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T7.2| | 77.3| Implantation pressentie

Musée / RDC
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Vue axo

T7 | Details techniques

S

Vue en éclaté

MAT-01

|

Systéme de fixation

3
A%

> T
..
™~
™~
™~
™~
™~ m ":
bi
L
..
- 1
K
) 4
s
Mat de fixation MAT-02
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T7 | Details techniques

Typologie L (mm) |H (mm)
Vue en coupe " TTA 850 1750
= o ] T7B 800 2400
] T7C 2400 2400
DETAIL A
1 @
T I N
DETAIL A
- N @ JE—
COUPE A-A
A__
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Panneau / Cables /
Terrasse du musee
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T8 | Panneau / Cables / Terrasse du museée

Elévation de principe

270
DDDDDDDDDDDDDDDDD nte Galerie 8
L'histoire du
Fort Saint-Jean
1
180 H
O E——
o LL
Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

Designers Unit

DeSigners U n it Isrjtgérlia;itri(;uei?éiile.:jrc/emobilier d’accuei Hucem Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur D C E D 6 6 / 187
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Musée / Niveau 4

Implantation pressentie

Designers Unit




T8 | Details techniques

Vue axo Vue en éclaté Systéme de fixation
MAT-01

Mats métalliques
existants
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T8 | Details techniques

600
Vue en coupe
N [ Il DETAIL A
. | |
<
o
<
o
8 Y
o
<
o .
2 DETAIL A
&
A H
A —
i COUPE A-A
—] |
A
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Caisson ecran / sol
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T9 | Caisson ecran / Sol

Elévation de principe

<, Auditorium it & Expositions I

Accueil des groupes Galerie des expositions
2/3/4
Christiane
Jatahy, artiste
invitee
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'T9| Implantation pressentie

Musée / RDC
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T9 | Details techniques

Vue axo Vue en éclaté

MAT-02

Fond du cadre Entretoise Support VESA Ecran Cadre avant

] o
g //

= |
\ /

/ \ ‘ |

MAT-01
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Vue en coupe

Détails techniques
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Ruban
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T101| Ruban lumineux / Hall J4

Elévation de principe

< Auditorium ik & J, EXpo

Accueil des groupes Galeried
2/3/4
180
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Musée / RDC




T10.1| Vue globale

Vue axo
DETAIL B
ECHELLE 1:10
DETAIL C
ECHELLE 1:10
{
DETAIL A
ECHELLE 1 :10
Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

- - Signalétique du Mucem Mucem Designers Unit
DGSlgners Unlt Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur DC E D 78 / 187



T101| Dimensions globales

Vue en plan
1400 1400 . 1400 . 1400 1400 . 1400 . 1400 . 1400 1400 . 1400 1400 . 1400 1400 _. 1400
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15800
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200
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20000

| 400
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T10.1| Deétails techniques - Module

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01 MAT-09

Transformateur Tole d’aluminium thermolaquée LED

/
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Vue en coupe

T101| Detalls techniques - Module

1400
3
8
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DETAIL A S ]
® o DETAIL A
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g
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T10.1| Détails techniques - Angle

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01 MAT-09

Tole d’aluminium thermolaquée LED

]

N "N

/ %
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T101| Detaills techniques - Angle

Vue en coupe
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T10.1| Deétails techniques - Panneau expo

Vue axo Vue en éclaté

Elément temporaire rapporté
Section du ruban suspendu Systeme d’accroche
a définir en prototypage
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T101| Detalls techniques - Panneau expo

Vue en coupe

427
400

4200 3

/

-

DETAIL A
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T10.2| Ruban non lumineux

Elévation de principe

AR = N

Galeried

i

es collections
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T10.2| Implantation préssentie

fese principe

Musée / Niveau 2
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T10.2| Dimensions globales

Vue en plan

4600

200 1400 1400 1400 200

4600

%
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T10.2 | Details techniques - Module

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01 MAT-01
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T10.2| Deétails techniques - Module

Vue en coupe
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T10.2| Details techniques - Angle

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01 MAT-01
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T10.2| Details techniques - Angle

Vue en coupe =

203

27

200
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T10.2 | Details techniques - Panneau expo

Vue axo Vue en éclate
Elément temporaire rapporté
Section du ruban suspendu Systeme d’accroche
a définir en prototypage
L L
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T10.2

Vue en coupe

Détails techniques - Panneau expo

~
5 8
4200 =
DETAIL A
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Panneau d’orientation / Plafond /
Recto-Verso
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T11| Panneau d’orientation / Plafond / Recto-Verso

EXpositions it —

Niveau 2
Galeries 3 et 4
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Implantation pressentie
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Musée / Niveau 2
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‘T11| Implantation pressentie

Musée / RDC
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T11| Deétails techniques

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01 MAT-02
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Systéme de suspension
MAT-01
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T11| Detalils techniques

Vue en coupe
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Comptoirs d’accuell fixe
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T121| Comptoir d’accueil fixe

Elévation de principe

180

10

Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

DeSigners U n it Isr:;gérl?;lefri(;ueex?éuriLAL:JrC/ernr:obilier d’accueil Hucem g;sri\g;:dzlli:;ard / Valentin Dufacteur DC E D 1 02 / 187




T121| Comptoir d’accuell fixe

Vue en axo Vue en coupe

Vue en axo Vue en coupe
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T121| Tablette accessible PMR

Vue en axo
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T121| Comptoir d’accuell fixe

Vue en éclaté
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T12.1| Principe portes battantes
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Détails techniques
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Comptoirs d’accuell mobile
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Elévation de principe

210

T13 | Comptoir d’accueil mobile

Vue de face

180

Vue de coté

‘Bonjour!

110

Bonjour!
Ciao!
iHola!
Bor our!
"ello!

Hallo!
Ciao!

“1allo!
Cir o! iHola!
Bonjour!
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T13 | Implantation pressentie
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T13 | Comptoir d’accueil mobile

Vue en éclaté
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T13| Details techniques

Vue en coupe
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Placqque menu ascenseur

Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

DeSigners U n it ISr:;gérlia;itri(juei?éuriZsjrc/emobilier d’accueil Heem grisring::UrZIULr:l;ard / Valentin Dufacteur D C E D 11 3 / 1 87




Elévation de principe

180

T14 | Plaque menu ascenseur

166

10

Pour accéder au niveau-1,

niveau 0 face a la galerie
des collections.
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Vue en axo

T14 | Détails techniques

Fixation invisible
(vis ou point de colle)

Plagque d’aluminium existante + adhésif

Vue en coupe

600
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Plaque tarifs billetterie / Vieux-Port
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T16 | Plaque tarifs billetterie / Vieux-Port

Elévation de principe

210

Tarifs Exposition permanente Mucem Ja Niveau 0

[ ]
I I et te rl e « Connectivités
Tarif réduit Exposition permanente Mucem J4 Niveau 0

18-25 ans et enseignants Reduced price 7.50€
Billet famille Family ticket 18€ Le grand MeZZG
* it [ 2adultes +1a5 enfants 1to’5 children
Exposition pe Mucem Fort Saint-Jean Galerie des officiers
Histoire du fort Saint-J
Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et minima Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et minima
180 sociaux, personnes en situation de handicap sociaux, personnes en situation de handicap JUsquau 22 200 2022 Mucem 1 Niveauz

AMU, AMU,
P Conservatoire de Marseille, ENSA-M, et Sciences PO Aix. Conservatoire de Marseille, ENSA-M, et Sciences PO Aix. Abd el - Ka d er
I I ‘ e S VISIteS Jusqu'au 22 aoiit 2022 Mucem J4 Niveau 2

fle aux trésors Week-end, vacances scolaires w-m LA chambre d’amis

Espace Jeune public 4-12 ans, acces gratuit aux visiteurs munis
d'un billet expositions Jusquau 8 mai 2022 Mucem Fort Saint-Jean Place d'Armes

E nt ra da S Histoire(s) de René L.
Kaartveerkoop
Bilhetagem

130
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T16 | Détails techniques

Vue axo

Mur

MAT-01

800

20

Fixation murale avec tubes d’acier

Vue en coupe

2300

800

20

S8
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Plaque securite

Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

DeSigners U n it ISr:;gérlia;itri(juei?éuriZsjrc/emobilier d’accueil Heem grisring::UrZIULr:l;ard / Valentin Dufacteur D C E D 11 9 / 187




T17 | Plague sécurite

Elévation de principe

180
"Reglement
intérieur

10

Issue de secours Emergency exit

T17 T7
Portiques issue de secours Réglement intérieur
Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

DeSigners U n it Isrjtgérlia;i?(;ueitdéiile.:jrc/emobilier d’accueil Hucem g:\sr:wg;:l::IULr:l;ard / Valentin Dufacteur D C E D 120 / 1 87



i LT I (o

i fitt !
PO g T VAW W

T17 | Implantation pressentie

fll.: fi.
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Musée / Nlveau 1
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T17 | Details techniques

Vue en coupe

L
I
[ 1 [ ]
Typologie H(mm) |L (mm)
T17.1 100 720
T17.2 600 250
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Plaqque mecenat
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T18| Plaque meécénat

Elévation de principe

210
L] L]
Le Mucem remercie ses mécénes fondateurs
et batisseurs pour leur soutien.
Caisse dépargne
Fondation PwC
Interxion
Fondation d'entreprise ENGIE
Le Mucem remercie ses mécénes fondateurs
NGE et batisseurs pour leur soutien.
L] L]
Caisse dépargne
82,5
Fondation PwC

Interxion

Fondation d’entreprise ENGIE

NGE

T1811 T1811
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T18 | Deétalls techniques

Vue axo

Capot en aluminium thermolaqué plaque minérale

——==== =

Tole perforée pour fixation

Vue en coupe

ol

B Q

DETAIL A

COUPE A-A

Cadre en aluminium thermolaqué DETAIL A
Typologie L (mm) |H(mm)
T181 1000 1000
T18.2 400 500
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Message fermeture exceptionnelle
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T19 | Message fermeture exceptionnelle

Elévation de principe

300
280
180 180 180
160 160
150 Fort Saint-Jean fermé ce jour e
pour cause d'intempéries. Nous vous prions de
. A A F Nous vous prions de 140 A (e IETE
Fort Saint-Jean fermé ce jour nous excuser pour la géne
pour cause d'intempéries. 130 occasionnée.
Nous vous prions de
nous excuser pour la géne
110 occasionnee.
40
30
T1941 T19.2 T19.3
Musée Acceés Vieux-Port Accés Panier
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T19

Vue axo

aimants intégrés
a l’intérieur du
totem

Détails techniques

/

Typologie L (mm) |H(mm)
T1941 1000 400
T19.2 800 300
T19.3 500 200

Feuille magnétique

Vue en coupe

N
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Plaque patrimoniale

Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

DeSigners U n it ISr:;gérlia;itri(juei?éuriZsjrc/emobilier d’accueil Heem grisring::UrZIULr:l;ard / Valentin Dufacteur D C E D 1 29 / 1 87




T20

Elévation de principe

180

Plaques patrimoniales

Passerelle
Saint-Laurent

Henda num ipsandus, volor magnis
netur re qui quis sitas que in cum
eostis aut qui inci doluptae qui

nis dus idundusantia culleserrum
cum intiore peremporum vent
iduciis aut et earchitio. Obis eos
aliguamusa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam,
occusdandis mos a ex expere,
comnis repuditatet et quatia
event aut qui cus et omniet
omnis evellesciis et eostion eium
viducid modi officiis ipsandis vidis
recaborro molupta con expelit
atendaes cone et faceperis

ut dolenime et alique coribus

im evene voluptior sintis eoste
ligenet apienti quas de verehus
que molo dolendi tatur, sam

si tem nam quid ma consendit
rem illit od qui cone non et ius,
volese lantiunt ut officium
repreperrum hit iumqui drit

a velibusda veles dis eum es qui.

La Chapelle
Saint-Jean

Galerie haute
des Officiers

Henda num ipsandus, volor magnis
netur re qui quis sitas que in cum
eostis aut qui inci doluptae qui

nis dus idundusantia culleserrum
cum intiore peremporum vent
iduciis aut et earchitio. Obis eos
elit aliquamusa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam,
occusdandis mos a ex expere,
comnis repuditatet et quatia evot
aut qui cus et omniet omnis
evellesciis et eostion eium viducid
modi officiis ipsandis vidis
recaborro molupta con expelit
atendaes cone et faceperis

ut dolenime et alique coribus im
evene voluptior sintis eoste ligenet
apienti quas de verehenimus que
molo dolendi tatur, sam si tem nam
quid ma consendit rem illit od qui
cone non et ius, volese lantiunt

ut officium repreperrum hit iumqui
drit a velibusda veles dis eumqui.

Henda num ipsandus, volor magnis
netur re qui quis sitas que in cum
eostis aut qui inci doluptae qui

nis dus idundusantia culleserrum
cum intiore peremporum vent
iduciis aut et earchitio. Obis eos
elit aliquamusa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam,
occusdandis mos a ex expere,
comnis repuditatet et quatia evot
aut qui cus et omniet omnis
evellesciis et eostion eium viducid
modi officiis ipsandis vidis
recaborro molupta con expelit
atendaes cone et faceperis

ut dolenime et alique coribus im
evene voluptior sintis eoste ligenet
apienti quas de verehenimus que
molo dolendi tatur, sam si tem nam
quid ma consendit rem illit od qui
cone non et ius, volese lantiunt

ut officium repreperrum hit iumqui
drit a velibusda veles dis eumqui

Parcours
ethnobotanique
dela
Méditerranee

Henda num ipsandus, volor magnis netur re qui
quis sitas que in cum eostis aut qui inci doluptae
qui nis dus idundusantia culleserrum cum
intiore peremporum vent iduciis aut et earchitio.
Obis eos elit aliquamusa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam, occusdandis
mos a ex expere, comnis repuditatet et quatia
evotaut qui cus et omniet omnis evellesciis

et eostion eium viducid modi officiis ipsandis
vidis recaborro molupta con expelit atendaes
cone et faceperis ut dolenime et alique coribus
im evene voluptior sintis eoste ligenet apienti
quas de verehenimus que molo dolendi tatur,
sam si tem nam quid ma consendit rem illit.

Parcours ethnobotanique
de la Méditerranée

Les plantes Les plantes molo dolendi tatur, sam si tem nam
: g quid ma consendit rem Ilit od qui

de lamythologie de la Bible cone non et lus, volese lantiunt

et de I'antiquité etdu Coran ut officium repreperrum hit iumaqui

Henda num ipsandus, volor magnis
netur re qui quis sitas que in cum
eostis aut qui inci doluptae qui

nis dus idundusantia culleserrum
cum intiore peremporum vent
iduciis aut et earchitio. Obis eos
elit aliquamusa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam,
occusdandis mos a ex expere,
comnis repuditatet et quatia evot
aut qui cus et omniet omnis
evellesciis et eostion elum viducid
modi officiis ipsandis vidis
recaborro molupta con expelit
atendaes cone et faceperis

ut dolenime et alique coribus im
evene voluptior sintis eoste ligenet
apienti quas de verehenimus que

drita velibusda veles dis eumqui.

Rive Sud du Vieux-Port

Pour en savoir plus,

connectez vous
ala WebApp du Mucem

T201 T20.2 T20.3 T20.4

Verticale / Grand format Verticale / Petit format Horizontale / Petit format Horizontale / Grand format
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T201| Plaque patrimoniale / Verticale / Petit format

Vue générale Vue en éclaté
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T201| Implantation pressentie
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T201| Details techniques

Plan technique
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T20.2| Plaque patrimoniale / Horizontale / Petit format

Vue générale Vue en éclaté
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T20.2 | Implantation pressentie

Les salades
sauvages du fort

et autres plantes
rudérales

Fort Saint-Jean/ Secteur Cavalier de la Rade
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T20.2| Details techniques
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T20.3| Plaque patrimoniale / Verticale / Grand format

Vue générale Vue en éclaté
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T20.3| Implantation pressentie

Le cavalier
de la Rade

Henda num ipsandus, volor magnis ne-
tur re qui quis sitas gue in cum eostis
aut qui inci doluptae qui nis dus idundu-
santia culleserrum cum intiore perem-
porum vent jduciis aut et earchitio. Obis
eos elit aliquamusa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam, occus-
dandis mos a ex expere, comnis repudi-
tatet et quatia event aut qui cus et om- -

“nist omnis evellesciis et eostion eium -
viducid modi officiis ipsandis vidis re-
caborro molupta con expelit atendaes
cone et faceperis ut dolenime et alique
coribus im evene voluptior sintis eoste
ligenet i i | h i e
molo dolendi tatur, sam si tem nam quid
ma consendit rem ilit od qui cone non
et ius, volese lantiunt ut officium repre-
perrum hit iumqui drit a velibusda veles
dis eum es qui.
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T20.4 | Plaque patrimoniale / Horizontale / Grand format

Vue générale Vue en éclaté
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Cartel plante individuel
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T21| Cartel plante individuel
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Chicorée ameére
Asteraceae

Sud de I'Europe,
Afrique du Nord

Les plantes de la mythologie
et de l'antiquité
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T21.1

T21.2| Cartel plante individuel + pied incliné

Vue générale

Vue en éclaté

T211

Cartel plante individuel ‘

T21.2
Pied cartel / Incliné
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T211| [T21.2| Implantation pressentie

j; Mucem Fort Saint-Jean/ Secteur cavalier de la Rade Ry
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T21.2| Deétails techniques

Plan technique
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T211| |T21.3| Cartel plante individuel + pied droit
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T21.3| Details techniques

Plan technique
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Madquette tactile
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T22

T23

Vue en plan

Maquette tactile

Zone renouvelable

Zone permanente
(puces numeérotées renouvelables)

Version a jour

Fort Saint-Jean et Musée

Henda num ipsandus, volor magnis
‘netur re qui quis sitas que in cum
eostis aut qui inci doluptae qui nis
dus idundusantia culleserrum cum
intiore peremporum vent iduciis
aut et earchitio. Obis eos elit aliqua-
musa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam,
cusdandis mos a ex expere, comnis
repuditatet et quatia event aut

qui cus et omniet omnis evellesciis
et eostion eium viducid modi
officiis ipsandis vidis recaborro
molupta con expelit atendaes et
faceperis ut dolenime et alique
coribus im evene voluptior sintis
eoste ligenet apienti quas de
verehenimus que molo dolendi
tatur, sam si tem nam quid

ma consendit rem illit od qui cone
et ius, volese lantiunt ut officium.

Henda num ipsandus, volor magnis

‘hetur re qui quis sitas que in cum

eostis aut qui inci doluptae qui nis
dus idundusantia culleserrum cum
intiore peremporum vent iduciis
aut et earchitio. Obis eos elit aliqua-
musa qui rem eatius.

Torunti volorepro consequam,
cusdandis mos a ex expere, comnis
repuditatet et quatia event aut

qui cus et omniet omnis evellesciis
et eostion eium viducid modi
officiis ipsandis vidis recaborro
molupta con expelit atendaes et
faceperis ut dolenime et alique
coribus im evene voluptior sintis
eoste ligenet apienti quas de
verehenimus que molo dolendi
tatur, sam si tem nam quid

ma consendit rem illit od qui cone
et ius, volese lantiunt ut officium.

Zone infos
renouvelables
(optionnel)

@ Galerie Georges-Henri Riviere %
@ calerie des collections @%
@ calerie Batiment E

O calerie des Officiers

© MucemLab %
@ Tour du Roi René

@ Jardin des migrations

© Mucemua %% %

[--] Parcours accessible PMR

Acces Esplanade J4
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T22 | Plateau fixation maquette tactile Lot 1

Plan technique
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T23 | Details techniques

Plan technique
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Vinyle adhesif / Lettres decoupeées

Edition au 28.07.2025 Projet Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ceuvre Phase Indice Page

DeSigners U n it ISr:;gérlia;itri(juei?éuriZsjrc/emobilier d’accueil Heem grisring::UrZIULr:l;ard / Valentin Dufacteur D C E D 1 54 / 187




Elévation de principe

210

G11

Marquage adhésif porte

160
AcCCes réservé
110

G1| Vinyle adhésif / Lettres découpeées

G1.2

Fléchage adhésif

G1.3

Bande de vigilance
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Implantation pressentie
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Musée / Niveau 1
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Implantation pressentie

Musée / Niveau 1
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Implantation pressentie

Musée / RDC
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Implantation pressentie

Musée / RDC Musée / RDC
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Vinyle adhesif / Imprime
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'G21| Implantation pressentie

Découvrez Ihistoire de [emir
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Musée / Niveau -1
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'G2.2| Implantation pressentie
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Implantation pressentie

| Musée / Niveau -1
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G2.4 | Implantation pressentie

Musée / Nlveau -1
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Implantation pressentie

Musée / Nlveau -1
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G2.6 | Implantation pressentie
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G2.7 | Implantation pressentie

Musée / Niveau -2
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G211 | Implantation pressentie
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G212 | Implantation pressentie
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Implantation pressentie
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Implantation pressentie
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Vinyle adhesif ultra-clear / Imprime
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G3 | Vinyle adhesif ultra-clear / Imprime / Marquage portes ascenseur

Elévation de principe
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Implantation pressentie

Musée / RDC
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Habillage garde corps / Acces Museée
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c1| Complement / Habillage garde corps / Acces Musée

Elévation de principe
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C1| Détails techniques / Principe de fixation

Plan technique
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Prestations supplementaires
eventuelles (PSE 1 / PSE 2)
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Enseigne exterieure / Verticale /
Sol / Option lumineuse
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T1.6 | Enseignhe exterieure / Verticale / Sol / Option lumineuse

Vue en coupe
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T1.7

Vue en coupe
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Plaque Centre de documentation /
Mucemlab
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T15| Plaque Centre de documentation / Mucemlab

Elévation de principe
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T15 | Implantation pressentie

Vue de principe
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T15 | Deétalls techniques

Vue axo Vue en coupe

Papier magnétique
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Tole pliée et thermolaquée
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