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Le Mucem / 1 site / 2 architectures / 3 entrées

Entrée
Panier

Entrée
Esplanade J4

Entrée 
Vieux-Port

Musée

Fort-Saint-Jean
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Principe structurel des objets
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Une famille de supports unifiée

Grands supports fondés au sol Petits supports horizontaux Petits supports verticaux

Enseigne extérieure verticale / Sol / Grille / Mur Panneau directionnel horizontal / Mur Panneau directionnel vertical / Mur
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Matériaux / Finitions

MAT-01 MAT-02
Finition angle :  

Chanfrein 2 mm
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Matériaux / Finitions

MAT-01

MAT-02
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Mission de base
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T1	
Enseigne extérieure
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T1.1   Enseigne extérieure / Verticale / Sol
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Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours  

sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h – 18h 
 Hiver (novembre – avril) 

10h – 19h
 Printemps (mai – juin) 

 Automne (septembre – octobre)

10h – 20h
 Été (juillet – août)

Billets

Le billet Mucem donne accès à toutes  

les expositions du Mucem J4 et du Mucem  

fort Saint-Jean le jour de votre visite.  

Pas de réservation par créneau horaire.

Accès libre aux espaces extérieurs et jardin.

Contact

04.84.35.13.13 

réservation@mucem.org

Schedules

The Mucem is open every day 

except Tuesday, 1 May and  

25 December

10 a.m. – 6 p.m.

 Winter (November – April)

10 a.m. – 7 p.m.

 Spring (May – June)  

 Autumn (September – October)

10 a.m. – 8 p.m.

 Summer (July – August)

Tickets

The Mucem ticket gives access 

to all exhibitions of Mucem J4 

and Mucem  Fort Saint-Jean 

on the day of your visit.  No 

reservation is required for 

each time slot.

Free access to the outdoor 

areas and garden.
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T1.1   Enseigne extérieure / Verticale / Sol

Vue de principe
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Structure cadre

Platine sol

T1.1   Enseigne extérieure / Verticale / Sol

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01

MAT-01

MAT-02
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DÉTAIL A

DÉTAIL A
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T1.1   Enseigne extérieure / Verticale / Sol

Vue en coupe

MAT-02
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T1.2

Petit format

T1.3

Grand format

180

280

T1.2   T1.3   Enseigne extérieure / Verticale / Mur / Accès Vieux Port
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n Exposition permanente Galerie 8

L’histoire du  

Fort Saint-Jean

40

Informations  

pratiques

Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours  

sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h – 18h 
 Hiver (novembre – avril) 

10h – 19h
 Printemps (mai – juin) 

 Automne (septembre – octobre)

10h – 20h
 Été (juillet – août)

Billets

Le billet Mucem donne accès à toutes  

les expositions du Mucem J4 et du Mucem  

fort Saint-Jean le jour de votre visite.  

Pas de réservation par créneau horaire.

Accès libre aux espaces extérieurs et jardin.

Contact

04.84.35.13.13 

réservation@mucem.org

Schedules

The Mucem is open every day 

except Tuesday, 1 May and  

25 December

10 a.m. – 6 p.m.

 Winter (November – April)

10 a.m. – 7 p.m.

 Spring (May – June)  

 Autumn (September – October)

10 a.m. – 8 p.m.

 Summer (July – August)

Tickets

The Mucem ticket gives access 

to all exhibitions of Mucem J4 

and Mucem  Fort Saint-Jean 

on the day of your visit.  No 

reservation is required for 

each time slot.

Free access to the outdoor 

areas and garden.

Élévation de principe
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T1.2   T1.3   Enseigne extérieure / Verticale / Mur / Accès Vieux Port

Vue de principe

T1.2

T1.2

T1.3

T1.3
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Structure cadre

Fixation à définir

T1.2   T1.3   Enseigne extérieure / Verticale / Mur / Accès Vieux Port

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01

MAT-02
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L

coupe de principe

40
0

10

44

1040

40
0

40
0

40
0

40
0

10

40

40
0

4
24

00

Typologie L (mm)

T1.2 800

T1.3 1600

Longueur à définir 
en fonction du 
relevé sur site

T1.2   T1.3   Enseigne extérieure / Verticale / Mur / Accès Vieux Port

Vue en coupe
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180

T1.4

Petit format

T1.5

Grand format

30

T1.4   T1.5   Enseigne extérieure / Verticale / Grille / Accès Panier
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Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours  

sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h – 18h 
 Hiver (novembre – avril) 

10h – 19h
 Printemps (mai – juin) 

 Automne (septembre – octobre)

10h – 20h
 Été (juillet – août)

Billets

Le billet Mucem donne accès à toutes  

les expositions du Mucem J4 et du Mucem  

fort Saint-Jean le jour de votre visite.  

Pas de réservation par créneau horaire.

Accès libre aux espaces extérieurs et jardin.

Contact

04.84.35.13.13 

réservation@mucem.org

Schedules

The Mucem is open every day 

except Tuesday, 1 May and  

25 December

10 a.m. – 6 p.m.

 Winter (November – April)

10 a.m. – 7 p.m.

 Spring (May – June)  

 Autumn 

(September – October)

10 a.m. – 8 p.m.

 Summer (July – August)

Tickets

The Mucem ticket gives access 

to all exhibitions of Mucem J4 

and Mucem  Fort Saint-Jean 

on the day of your visit.  No 

reservation is required for 

each time slot.

Free access to the outdoor 

areas and garden.

Élévation de principe
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T1.4   T1.5   Enseigne extérieure / Verticale / Grille / Accès Panier

Vue de principe

T1.4
T1.4

T1.5
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Structure cadre

Fixation sur barreaux 
à définir

T1.4   T1.5   Enseigne extérieure / Verticale / Grille / Accès Panier

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01 MAT-01

MAT-02
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rainure en V 

T1.4   T1.5   Enseigne extérieure / Verticale / Grille / Accès Panier

Vue en coupe
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T2	
Totem billetterie
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T2   Totem billetterie
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T2   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Place d’Armes
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T2   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Cour de la Commande
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StructureEntretoises pour fixation murale

T2   Détails techniques

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01

MAT-02
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T2   Détails techniques

Vue en coupe
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T3	
Girouette
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T3   Girouette

180

220

Vue recto Vue verso

Tranche

Élévation de principe
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Exposition permanente

Exposition temporaire

Galerie 8

Galerie 6

L’histoire du  

Fort Saint-Jean

Une autre Italie 

Un abécédaire 

transalpin

Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours  

sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h – 18h 
 Hiver (novembre – avril) 

10h – 19h
 Printemps (mai – juin) 

 Automne (septembre – octobre)

10h – 20h
 Été (juillet – août)

Billets

Le billet Mucem donne accès à toutes les expositions 

du Mucem J4 et du Mucem fort Saint-Jean le jour de 

votre visite. Pas de réservation par créneau horaire.

Accès libre aux espaces extérieurs et jardin.

Contact

04.84.35.13.13 

réservation@mucem.org

Schedules

The Mucem is open every day 

except Tuesday, 1 May and  

25 December

10 a.m. – 6 p.m.
 Winter (November – April)

10 a.m. – 7 p.m.
 Spring (May – June)  

 Autumn (September – October)

10 a.m. – 8 p.m.
 Summer (July – August)

Tickets

The Mucem ticket gives access to all 

exhibitions of Mucem J4 and Mucem  

Fort Saint-Jean on the day of your 

visit.  No reservation is required for 

each time slot.

Free access to the outdoor areas 

and garden.
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T3    Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Place d’Armes
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Vue éclatée Structure

Fourreau d’amovibilité ancré dans le sol

T3   Détails techniques

Vue axo de l’ensemble Vue en éclaté d’un module

MAT-01 MAT-02

Édition au 28.07.2025 Projet Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre Phase Indice Page

30 / 187DCE DDesigners Unit Signalétique du Mucem
Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil

Mucem Designers Unit
Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur



SOL

404

22
00

55
0

40

55
0

750

55
0

10

48

200

55
0

248

48

798

Espace entre le sol 
et l’objet permettant 
l’écoulement des eaux  
de pluie

T3   Détails techniques

Vue en coupe
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T4	
Panneau / Vertical / Mur
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T4   Panneau / Vertical / Mur

Terrasse  

du Mucemlab

Sortie  

(Vieux-Port)

Histoire(s) 

de René L.

Galerie   
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Georges-Henri 

Rivière 

Pharaons 

superstars

Galerie  

d’exposition 2

Galerie  

des Officiers

Mucemlab 

Sortie 

(Vieux-Port)

Galeries  
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Expositions

Accès  

au Musée

    

Pharaons 

superstars

Galerie  
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Paradis  

naturistes

Galerie  

d’exposition 3

Galerie  

d’exposition 6

Le désir  

de regarder 

loin

Galerie Georges 

Henri Rivière

L’histoire  

du Fort 

Saint-Jean

T4.1

Format S

T4.2

 Format M

T4.3

Format L

T4.4

Format XL

T4.5

Format XXL

Élévation de principe
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Élévation de principe

Exposition temporaire Galerie 6

Une autre Italie 

Un abécédaire 

transalpin

Niveau

3
Niveau

2
Niveau

1
Niveau

0

Terrasse

Restaurant 

Accès Fort Saint-Jean

Expositions 

Galerie 2  

Galerie 3 

Expositions  

et collections

Galerie des collections  

Galerie d’expositions 

Sortie Esplanade J4

Niveau

-1
Pour accéder au niveau -1,  

veuillez emprunter l’ascenseur A 

situé au niveau 0 face à la galerie 

des collections.

L’histoire du  

Fort Saint-Jean

Hervé Di Rosa

un air de famille

En piste !Méditerranées

Exposition temporaireExposition permanenteExposition permanente Exposition temporaireGalerie 6Galerie 1Galerie 1 Galerie 8

T4   Panneau / Vertical / Mur

T4.6

Format Hall musée
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T4.1   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Tour du Roi René
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T4.2   Implantation pressentie T4.3

Musée / Niveau 2 Fort Saint-Jean / Secteur Village
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T4.4   Implantation pressentie

Musée / Niveau 1
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T4.5   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Place du dépôt Fort Saint-Jean / Galerie des officiers (haut)
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T4.6   Implantation pressentie

Musée / RDC
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Vue éclatée

H

L

303

Rainure en V

3 25

36

10

Percements adaptés à
chaque contexte +
entretoises de fixation

Typologie L (mm) H (mm)

T4.1 200 200

T4.2 200 400

T4.3 200 600

T4.4 400 800

T4    Détails techniques

Vue axo Vue en coupe

MAT-01

MAT-02
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H

L

Rainure en V

30
33

36

Percements adaptés à
chaque contexte +
entretoises de fixation

10

2510

Typologie L (mm) H (mm)

T4.5 500 1500

T4.6 1400 2100

T4    Détails techniques

Vue axo Vue en coupe

MAT-01

MAT-02

Édition au 28.07.2025 Projet Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre Phase Indice Page

41 / 187DCE DDesigners Unit Signalétique du Mucem
Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil

Mucem Designers Unit
Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur



Terrasse  

du Mucemlab

Sortie  

(Vieux-Port)

T4   Panneau / Horizontal / Mur

180

210

100

80

T4.7

Petit format

T4.8

Grand format

Galerie  

d’exposition 2
Pharaons 

superstars

Galerie   

d’exposition 

Georges-Henri 

Rivière 

Histoire(s) 

de René L.

Galerie  

d’exposition 3
Paradis 

naturistes

Place  

d’Armes

Place de la  

Commande
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H

L

103 30 3

10

Percements adaptés à
chaque contexte +
entretoises de fixation

36

25

Typologie H (mm L (mm)

T4.7 200 400

T4.8 200 600

T4   Détails techniques

Vue axo Vue en coupe

MAT-01

MAT-02
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T4   Panneau / Vertical / Mur / Grand message

280

450

180

20 A
u

d
it

o
r
iu

m

Élévation de principe

T4.9

Format S

T4.10

Format M

T4.11

Format L

Programmation  

avril – mai 2024

01 avril / 09h – 17h

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

01 avril

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

11– 15 avril / 14h – 18h

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

13– 15 avril

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

21 –22 avril

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

02 – 04 mai

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

03 mai / 09h30 – 19h

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

05 mai / 09h – 15h30

Nequo vel eos earum rersped 

quatur?Alibus voloreperum 

faccatur, si qui cuptaquo ipsandi 

desedita cusaper feruntinus 

rem qui aut aut que lacercide 

dolorrovit, offic tem lab illecum 

ea sumque voles in rercit ipic 

to iur rerest.

M
u

c
e

m
la

b
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T4.9   T4.10   Implantation pressentie

Musée / RDC

T4.9

Format S

T4.10

Format M
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T4.11   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Cour de la Commande
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40
0

40
0

40
0

40
0

35

40

48
10

H

L

40
0

40
0

Typologie L (mm) H (mm)

T4.9 800 2400

T4.10 1600 2400

T4.11 470 4300

Rainure en V

T4   Détails techniques

Vue axo Vue en coupe

MAT-01

MAT-02
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T5	
Panneau / Équerre
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T5   Panneau / Équerre

180 180 180

Élévation  
de principe
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T5    Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Secteur Village
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Structure 

Entretoises pour fixation murale

T5   Détails techniques

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01

MAT-02
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20
0

130

1010

3
30

3

200

36

3
46

30
10

30

18

Ø10

T5   Détails techniques

Vue en coupe
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Musée d’Orsay
Elvire Caupos et Cyrille Lebrun



T6	
Panneau / Sol
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T6   Panneau / Sol

160

80

180

180

T6.1

Petit format

T6.2

Grand format

Galerie  

d’exposition 6

Place du Dépôt

Jardins  

des migrations

Galerie  

des collections 5

Place d’Armes

Cour de la 

Commande 

Mucemlab

Sortie – Exit 

    

Élévation de principe
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T6.2   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Place d’Armes
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Plot béton + platine d’ancrage

Structure cadre

T6   Détails techniques

Vue axo Vue en éclaté

MAT-01MAT-02
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H

L

3

3

36

30

10

15

Typologie L (mm) H (mm)

T6 A 200 800

T6 B 200 1600

Rainure en V

Espace entre le sol  
et l’objet pour permettre 
l’écoulement des eaux de pluie

T6   Détails techniques

Vue en coupe
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T7	
Panneau / Mâts / Recto-Verso 
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Pharaons 

superstars

Galerie  

d’exposition 4

Paradis  

naturistes

Galerie  

d’exposition 3

Populaire ?

Galerie  

des collections

Le Grand  

Mezzé

Exposition 

temporaire

T7   Panneau / Mâts / Recto-Verso 

T7.1

Format S

200

230

250

Élévation de principe
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T7.1   Implantation pressentie

Musée / RDC Musée / RDC
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T7   Panneau / Mâts / Recto-Verso 

300

180

280

20

T7.3

Format L

T7.2

Format M

M
u

s
é

e

Exposition permanente Galerie 1

Populaire ?

Élévation de principe
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T7.2   T7.3   Implantation pressentie

Musée / RDC

T7.3

Format L

T7.2

Format M
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Mât de fixation

Système de fixation

T7   Détails techniques

Vue axo Vue en éclaté
MAT-01

MAT-02
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H

L

A

DÉTAIL A

DÉTAIL A

COUPE A-A

A

35

3

48

40
0

25

40
0

40
0

40
0

40
0

4

40

40
0

4

48

10
0

26

25

Typologie L (mm) H (mm)

T7 A 850 1750

T7 B 800 2400

T7 C 2400 2400

T7   Détails techniques

Vue en coupe
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T8	
Panneau / Câbles / 
Terrasse du musée

Édition au 28.07.2025 Projet Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre Phase Indice Page

Signalétique du Mucem
Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil

Mucem Designers Unit
Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur 65 / 187DCE DDesigners Unit



T8   Panneau / Câbles / Terrasse du musée

270

90

180

Exposition permanente Galerie 8

L’histoire du  

Fort Saint-Jean

F
o

r
t
 S

a
in

t
-J

e
a
n

Élévation de principe
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T8   Implantation pressentie

Musée / Niveau 4
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Mâts métalliques  
existants

Système de fixation

T8   Détails techniques

Vue axo Vue en éclaté

MAT-02

MAT-01
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45
0

45
0

45
0

45
0

COUPE A-A

DÉTAIL A

DÉTAIL A

A

A

43

600

26

4 4

35

3

25

25

18
00

T8   Détails techniques

Vue en coupe
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T9	
Caisson écran / sol
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Expositions

Galerie des expositions  

2 / 3 / 4

Auditorium

Accueil des groupes

T9   Caisson écran / Sol

180

223,2

300

Élévation de principe

Christiane  

Jatahy, artiste  

invitée

Auditorium
Rencontres-débats – Conférences 

Entrée libre dans la limite des places  

disponibles
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T9   Implantation pressentie

Musée / RDC
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Fond du cadre ÉcranSupport VESA Cadre avant

T9    Détails techniques

Vue axo Vue en éclaté

Entretoise

MAT-01

MAT-02
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110091

45
0

21

45
0

45
0

15
0

33

Support VESA

1280

45
0

60

45
0

Écran 85 pouces

3

22
50

10

T9    Détails techniques

Vue en coupe
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T10	
Ruban
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Expositions

Galerie des expositions  

2 / 3 / 4

Auditorium

Accueil des groupes

T10.1   Ruban lumineux / Hall J4

180

300

Élévation de principe
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T10.1    Implantation pressentie

Musée / RDC
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T10.1    Vue globale

Vue axo
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T10.1    Dimensions globales

Vue en plan
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T10.1    Détails techniques – Module

Transformateur Tôle d’aluminium thermolaquée LED

Vue en éclatéVue axo

MAT-01 MAT-09
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DÉTAIL A
DÉTAIL A

20
0

50

16
4

20

20
0

27

3

3
27

10
3
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3

3

40
3

20
0

23
0

17
0

6

T10.1    Détails techniques – Module

Vue en coupe
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Tôle d’aluminium thermolaquée LED

T10.1    Détails techniques – Angle

Vue en éclatéVue axo

MAT-01 MAT-09
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200
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20
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T10.1    Détails techniques – Angle

Vue en coupe
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Élément temporaire rapporté 
Système d’accroche  

à définir en prototypage
Section du ruban suspendu

T10.1    Détails techniques – Panneau expo

Vue en éclatéVue axo
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A
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T10.1    Détails techniques – Panneau expo

Vue en coupe
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Paradis naturistes

Galerie des collections

T10.2   Ruban non lumineux

340

180

Élévation de principe
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T10.2    Implantation préssentie

Musée / Niveau 2

Vue de principe
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T10.2    Dimensions globales

Vue en plan
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T10.2    Détails techniques – Module

Vue en éclatéVue axo

MAT-01 MAT-01
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T10.2    Détails techniques – Module

Vue en coupe
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T10.2    Détails techniques – Angle

Vue en éclatéVue axo

MAT-01 MAT-01
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T10.2    Détails techniques – Angle

Vue en coupe
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T10.2    Détails techniques – Panneau expo

Vue en éclatéVue axo

Section du ruban suspendu
Élément temporaire rapporté 

Système d’accroche  
à définir en prototypage
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T10.2    Détails techniques – Panneau expo

Vue en coupe

Édition au 28.07.2025 Projet Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre Phase Indice Page

94 / 187DCE DDesigners Unit Signalétique du Mucem
Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil

Mucem Designers Unit
Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur



T11	
Panneau d’orientation / Plafond / 
Recto-Verso
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T11   Panneau d’orientation / Plafond / Recto-Verso

240

180

Niveau 2 

Galeries 3 et 4

Expositions

Élévation de principe
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T11   Implantation pressentie

Musée / Niveau 2
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T11   Implantation pressentie

Musée / RDC
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T11    Détails techniques

Vue en éclatéVue axo

Système de suspension

MAT-01

MAT-01

MAT-02
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T11    Détails techniques

Vue en coupe
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T12	
Comptoirs d’accueil fixe
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Paradis naturistes

Exposition Galerie 3

T12.1   Comptoir d’accueil fixe
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180

Élévation de principe
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T12.1   Comptoir d’accueil fixe

Vue en axo Vue en coupe

Vue en axo Vue en coupe
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T12.1   Tablette accessible PMR

Vue en axo
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T12.1   Comptoir d’accueil fixe

Vue en éclaté
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T12.1   Principe portes battantes
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T12.1   Détails techniques

Prévoir passage de câbles
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T13	
Comptoirs d’accueil mobile
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T13   Comptoir d’accueil mobile

180

210

110

Bonjour !

Bonjour !

Bonjour !

Bonjour !

Hello!

hallo!

Hallo!

Ciao!

Ciao!

!

Hola!

!

Hola!

Élévation de principe

Vue de face Vue de côté

Ciao!
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Fort Saint-Jean / Place d’Armes

T13   Implantation pressentie

Édition au 28.07.2025 Projet Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre Phase Indice Page

110 / 187DCE DDesigners Unit Signalétique du Mucem
Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil

Mucem Designers Unit
Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur



1 2 3 4 2 5 6 7

8 9 10 11

Vue en éclaté

T13   Comptoir d’accueil mobile
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Vue en coupe

T13    Détails techniques
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T14	
Plaque menu ascenseur
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T14   Plaque menu ascenseur

Niveau

3
Niveau

2
Niveau

1
Niveau

0

Terrasse

Restaurant 

Accès Fort Saint-Jean

Expositions 

Galerie 2  

Galerie 3 

Expositions  

et collections

Galerie des collections  

Galerie d’expositions 

Sortie Esplanade J4

Niveau

-1

Pour accéder au niveau -1,  

veuillez emprunter  

l’ascenseur A situé au  

niveau 0 face à la galerie  

des collections.

166

110

180

Élévation de principe
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T14   Détails techniques

Vue en coupeVue en axo

Plaque d’aluminium existante + adhésif

Fixation invisible  
(vis ou point de colle)
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T16	
Plaque tarifs billetterie / Vieux-Port
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T16   Plaque tarifs billetterie / Vieux-Port

180

130

210

Élévation de principe

Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et minima  

sociaux, personnes en situation de handicap  

avec accompagnateurétudiants AMU, Beaux-Arts et  

Conservatoire de Marseille, ENSA-M, et Sciences Po Aix.

Billetterie

Biglietteria

Tickets

Entradas

Kaartveerkoop

Bilhetagem

Tarifs

Plein tarif 

 
Tarif réduit 

18-25 ans et enseignants 

 

Billet famille 

2 adultes + 1 à 5 enfants 

 

Gratuité

Visites

Île aux trésors

Visites Flash

Full price 

 

Reduced price 

 

Family ticket 

1 to 5 children 

 

Week-end, vacances scolaires

Week-end, vacances scolaires

11 € 

 

7,50 € 

 

18 € 

14h – 17h

Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et minima  

sociaux, personnes en situation de handicap  

avec accompagnateurétudiants AMU, Beaux-Arts et  

Conservatoire de Marseille, ENSA-M, et Sciences Po Aix.

Espace jeune public 4-12 ans, accès gratuit aux visiteurs munis  

d’un billet expositions

Un moment éclairant avec les médiateurs du Mucem

Exposition permanente

 

Connectivités

Mucem J4

 

Niveau 0

 

Exposition permanente

 

Le grand Mezzé

Mucem J4

 

Niveau 0

 

Jusqu’au 22 août 2022

 

Abd el-Kader

Mucem J4

 

Niveau 2

 

Jusqu’au 22 août 2022

 

La chambre d’amis

Mucem J4

 

Niveau 2

 

Jusqu’au 8 mai 2022

 

Histoire(s) de René L.

Mucem Fort Saint-Jean Place d’Armes

Exposition permanente

 

Histoire du fort Saint-Jean

Mucem Fort Saint-Jean

 

Galerie des officiers 
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Mur

Fixation murale avec tubes d’acier

T16   Détails techniques

Vue en coupeVue axo

MAT-01
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T17	
Plaque sécurité
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T17   Plaque sécurité

180

110

T17 A

Portiques issue de secours

T17 B

Règlement intérieur

Issue de secours Emergency exit

Règlement  

intérieur

At quiasit id quia vellaborest, sum, omnimust quae et, totat iniet que aspidita vendit, 
conse sequaer rovidusaerum re que volupta eperum fuga. Nequam, utempos aeruptate 
volorro dis rerspitatet quibus id quatiae vel et fuga. Arum nihil min re offici quatibus sunt 
latem venihil luptatenihit quassit aectur, quideni sinvers perrupt aspella ceaquas dolor 
alitecaborum et aut restio et assum, consequisque pro ent la nis qui dellamustia voloris 
eum quas alitaquia voluptas dunt.
Ulparum fugitatiasin esto omnia con re remolor eperro temqui ulpario rersperi cusaeped 
moloremperi quunda si susam soluptius dolupta nonsequia quia dit eicipsam as vid quati 
odi dit escias prate rentiunt archilitibus mod magnis nis expere ventior ehenditio et labo. 
Nam as elibuste pedios eiusape rnatest apition sequasperro bea velis repel inciis desti 
voloremporem enit liquas ipsum vella quatur?
Atur re, vit liquam ipitatincita pedit, se nihitios doluptatent es as mo molorepe volestium, 
sapid quodi rem dio con perspe volenis mod magnit latatem dolor as voluptu sandusam apit 
rectiur, optibea rchilla ceremporias volorio. Et vellorepro con et arum lite ea doluptas am aut 
imagnimodit acernam et ommoluptiis et re conserum, conecab oreres utectia temolorro 
con corrum re con pratusdanime et lacerup taquis dolo tempore hendae qui veribea pra 
corro eserum doluptatur ma aut apicipsandae necullab inctin corerumquos rendam aut es 
et verunt fuga. Et optio eos etur aut ea vel et a voluptat voluptatur?
Ur as et et volupiendus, sandeli quibusam, nossitam nonsequi ipsus et, non et assi 
occulpa runtendi comnihi ctibeatium niet vero voluptur, unti isquide eiur molor maioriossim 
fugiaecae volore landiati con porro millita tempedis veliqui as voloris aut occaboribero 
dis incillabora conse pero earum debit endi bea volupidus velibus, ut aut vendis acepudi 
ciusantiam sum simaxime ent hil incium nimporem assitem porest laut que si dionseq 
uaepel mo blaciis eroreperem exceperum a core sin cum veliquo tessi conserum quaectias 
ex eostrum faccaerum volupta ssunt.
Ecte sunt ad et, quo blaborrum sim quo blab invende lestest iaeroviducit facepe od ute 
nonsecessunt officid maion et alibus eum eat.
Rum corum qui vellorporro cor sum quatia quatur, nost que solumquos aut lamus por 
rae re, aut rem que nonsece pratem. Mostia et que volupti onsedi que voluptae occab 
int porrovidia ipsuntibus sit, omnimet dolupit lat ped quam, con cum re maximpor ad et 
odis sita etus molupta tempor maiores adi officie ntiossit auda volor am que di nihit qui 
dolorerum eos eatemperspis sequis non estium explaut fugia nonsernatur ad mi, volupta 
temque venditis inveles cidipsu stibusam il ex et labor re explianimus re re, volor ad quis 
ant eaque veniasped quodior andignimus, quia aliquibus re re rereptate evellique verferf 
erspedi dolumque et quati denieni musape pa conseriam eos ipis anti comnim ulparum 
quisit, sandundus aligenim ilit officti beatqui tem corro molorrum intem re deliquamus 
sae nes sedionsequo vellandae nonem rerupta turestia nobita vendi veni aut doluptat in 
re nimodisto vollandit expliquo quidentia qui officaerum il idellaut et que volorpo rporum 
laboren ihitemporest unt volorehent volorro volorem. Nem int quatur? Verfersperum es 
ut officid et fugia dipsumqui tetur moluptaquo velibusae voluptatus, ommolupta dolorup 
taspiet, cume consenist et od et latat.
Ist doluptatessi denimin velecae volo conseque velessim aditio. Itae etumqua sseque 
pernatur mi, imiliquae pra vent resequamus, nem in ne sus imin corercitas dolutae conseni 
hitiur repudig nimolum voluptatur reperem que es idem qui bere dellia qui beatis adis et 
asperrovit quatem fugiatem essincimus ipis est, sim est est, si utemquas dolesti blat dolo 
voloreptas aut rem restrunt doluptur sunt aliquias mo temoles eum que porunt est andia 
nus dolut excerum adi ius moluptio is explaborerum accae el magnatur, sin nient idit arum 
dolent alistia dolupta comnis es ipsus quias experum re ad everuptas et rehenis sequi om-
nis eati beatibus volupta turibus, totatus et et autest aute volori blatibea sedi alist faceatiant 
harupta tendend igendia coresci aniatur rem remquis et faccupt iaepedi psaped qui des aut 
volum, sum idest, tem. Gendignam ipiti quiasin plit aut omnitio nsequos asint, etus quat 
pro el ipsae si disque dolorepro eicipsam as sit qui untempores experchit etus nim quatio. 
Hicae volupieni te moloribus nonsed mos dignam litem eumet quidita nihit, sum, voluptae 
consendam veliqui ut ut qui in cus a dignias experiorias et doluptat.
Hiciliquassi quatur ad quat.
Im est, aborumquia di to optasim enimini hilluptaque por aspel mossitium quam quunt hillicit 
hicte odipienda dolupti tem res adit ut inciducia dolupta velique as essectio berum, alia 
aut faccatia arum ipieniet ma veri quo magnate mporuptusam is nus, sero volorae 
niasperumque offictiatem eaqui ipis int odignist quuntem quunt.
Luptatet maximi, eum harum ut quam, offic torehen duntior atusdaectia des solectaerum 
vendit quodi as exerum de si dus et, quatur? At laniet, odit, optaeriamus por sam as eatur 
aut ide volorem volorio nsequam et, omnis perem quodite auditet estemporepra coreriate 
perovit iberum re, et eos iliquamet dipsa dolo blaut volorup taturibusam quatquos experem 
quaesci doloreiunt esseriberum vidi tem niaecum et volupta del mollorr ovitis consequia nes 
sapicit aut ut et verspis aborept atemquia sequibus serit dia eatum eos net, ipicta nonet 
aligenimos non nonsed quunt fugiae is non eatur si vollestia qui cus aut volut audit facculp 
arciunt vitis volut quodia dipiciuri untis alique lante sequi num labori ulparumquiae quistio 
ssitat alit liquo cone porit, ommossunto excepta por maion comnia dolupid emporum sum 
faccum fuga. Nemolo modit, isin ratiis quodis pra es solorrum inusdae erora volupta 
estempore presti volorrovit et molenis anditio mil ilia net dundelento debitem repel maio tet 
ent reium venia nos earupides mint autem harchillut omniscium laut optas dolupta coreium, 
quae. Olectet, eum si tet, optur sum quas reperuptati con plabo. Occumqu aspitin cidundam 
que omnit, si corporeris ullestoris sae reped quae nos ex et eaqui debisqu odigendi ulpa vel 
invendic totaquat aut alias sa pre core magnam harunti rent voluptatem audisquo consere 
optat quae sequistrum re landel incilis destotatio qui doluptur magnimp oraepro entions 
endemporro volenda voluptasit rehendi ciatur?
Ut pereceatur mincia es voloruntent, nihil illiquisim essequid quatem doluptat.
Eni optur re ex esenisquae. Axim res eum reribus.
Ecupis dendisc iumento cus enimet aut idesciusame volorione veruptis sam et veliatat 
repreroris magname verspiende corions equasperum, officillenis ius con nostiun tioris 
dolo qui con natiorposto venes expelen daectur alit quatiae earum aut denempo repeliq 
uodipsum fuga. Faccupt atiorer rorerum non rat.
Maximet antiam laborum rat et dia as iumquodit, sequatios estionsequi dusda volum quid 
quibuscius ad quia erupta comnimusam volorem quatur? Evenisi tatquatum con pellit quis 
aperitem et lis aut aut ditat dolut quiande sequae venitio quam, sequodignate vel et la 
consequation cone necto coria sit fuga. Ut ma netur, quibus consento molupta temolup 
tiossit quias molum aut volorepudit libus que plaborr ovitaqui cusam est, sit vel idus.
Ostem volest, eum que ma dolectiae. Bis volore estrum dentiasit, sin renis maximod itatur?
Netur alignisquaes magnimpor as modigen iendell aborepe rorati bearum rercia autem eos 
dolor mi, conem quoditat occab il iumende sandipi tiisqui officiu santibus, aut qui bea simaio 
dolupta sa vid magnias est, temquat.
Ra in reped et as dolorecto optaeca borere, sapid quist, optaspe 
ribustio. Quis et harum reperat.
Harum, omnit offic tem necuptas aut qui rerferum ut qui adiciatis dolorrum explatus 
prehenis mi, iumquo quiatibus, num voluptur, elecus.
Minis eossinus estibeario essit, il eos quae culpa alitate volupta taquia con parciat 
atuscilitiis eaquis dolectur? Qui voluptae ipiene voles atiandam ea sequibus reic tem qui 
volut dolutectur ati delectur aut dolore ducipisquo vid utae volorep eruntisquis et atur? 
Itatectio el elitectio iducipsam quossunt.
Lorestio tor aut aligendi occulluptas diti repudis et laborer spient alitibus esequatem a 
essincillab ium, quae il ma cus peles rectis prem quuntoribus aspis dolorup iendicatem re 
cores et que rest es eos excepel ilitint otaectorundi sero quas ut ut aspelic to ommodionest 
laccum reptatur? Sed eum ressimet omnimaio volessuntion premporio. Nonsequ odipienis 
illorepratem re simus sitatecte dolorem fugite vitem abo. Ebis eat faccus alignam solorum 
sitatemperum dolorro et asperor eprorro blaceped ut ut volestem re alitatatur sit enis 
volutem lantiore perunt, sandae venem repudip sandendi ad molupta aliquam, num fugia 
pratur sit aut ipidemodio. Ita digenimil estrum doloribus inci ipienim endelesto tesequat.
Aximin cum et eum dest ariorerspero berspis prepeli ssedio ilitamet latur, quame 
magnatecae repudit atquibu sciatendit iunt.
Lenecta spereratur arcipsaped experatur, que poritium ex etur archita quia vel int pliqui 
berum quia qui adicipsae officium, nate volupieni re pro eosam intem harum eaquas earum 
hicite nonsecessum ad molum et exerepu dandend andanderor aliquid et rem. Aliqui nihicia 
ab inveni culparum fugiaturio. Nemporem. Beris et eum quatibus qui volor atiost, sit que 
liae minihil iquisimint, sam, officipient harum volore ipidio ea vere sectate vellam del mi, 
qui que por sunt est, as ant voloratia plique lab il ipsandae consequi con cusam nulpa 
nonsequatam, si blabo. As nulparum hicitio evel is quae veleserspe pa et viduci quae dollorp 
osanimagnis aditam, exerehenia quas re nusam, ipsamet mossi comnis invelig natios nam 
as reius, sequi cor autemquosto erferat ectatur, que quas nosam resto eturio quo odipitisci 
con conseque optate perferum asincti temped quiaes ut aut abo. Ut endamusam cus 
everumet aut aceat voluptas quas quo qui qui alictur, omnim sit inctore ipsam et aliquis 
doluptionse nobis acea volluptatem ipiet volupit inverup tatibus, officiunt untiusam fugit, 
nit aut alique ne num, consequo illores teturib usciamus et aut earumqui nem et labor aut 
doluptat venis et pore vidella nimolup tatiunt.
Nam qui ullabo. Ut venempore cus rem. Nequature prorem quati sim quo tenis excepediae. 
Ignis plitis eos eium cus nihiciendit quibus illore ratemolorro illoreribus rerferem. Pa dolut 
et acearchicit eos ut et explita tempos aspeliqui odit qui aut quam, ipsae. Et acipsant, 
quis dicipita andi sitibus siminus ab ius quibeatibus anto berum qui natemquiam, con 
conecae dolorest, quas quiasped moluptatia sum rest verferspiet la dustin cone non es 
prae coremporepra quam doluptat.
As sum sa con plabo. Et a dolorem. Omniae natemporem. Luptame doluptaest ipsam 
hari occuste volorepuda voluptat.
Ga. Voluptatem. Esecabo. El magnimilit, et voluptat aut et laborrovidem estrum coris aspello 
ipitatem cones dolupti nciam, simpore quam at arumque nos es serectiam explia dundem 
qui que volo offictemquo tem secepreseque aut od quo te voluptatus ium, cusandae nest, 
im non pratect uritatem ut rent fugiam quo ommolut inctas unt porro volest, cupiendunt 
que porepelecus nestion sequam voluptiunt que consenit magnienditas ea none volupta 
temodit ibusdan toribus et videstia quam voluptatiam quiatusam quissunt quiatibus, in non 
eaquo quatiis escilluptas re sintem quidis essimus aut eniminvendi quam hita nonsequunt, 
vollorit ra nobit ut ad eum dit, ent omnis ea dipsame ndistrum exerum corestrumque 
volendunte numenditas ditent ut id minctat ectur, sundam, omniscium velenimincit fugit, 
tor molorem. Equate cores de omnia con natiumqui ab issuntiatem voluptatem recum 
re mo eos verferf eruptatem niminihil ea que cum, estia sunti illuptatat est quiatur? Qui 
velibus dantem es vendae sum ra accus, que eliquo odit quis rehenditia ex eos nonsenditat 
officiliati soluptia estis quo volorae dolorruntur, vent quos alic tem. Da que conem. Luptatet, 
tor rem eos molorpor aut is qui tendae quat.
Ribus saerchil maionetur ad mostrum dolorem poriaspisqui beri quam duciam 
cullupt aturemqui officte latia none naturia voluptate volupta ssequis et eat aperum 
id magnis nobis eius quae perrovitas voluptatium, consequ osantur ma cus dicita 
simaximo dolore, ut quisincil int.
Luptat. As ipsam, officid ut arum dolor si voloria voloreprem ium idemque sumendae sini 
vel im qui con et officid endit exped es nis in num nonsequ iatius audit restrum fuga. 
Ribearum intiae odis andelis ipsam quias num eum fugitat iasimus in cuptasp ellabo. Lenti 
re el et volore, ium recus quae am quis aut omnim verum ima voluptaturi non ratis rent.
Inventur rese possequia et quos atio qui doloratemque lacesto tatemporia idunt esequi tem 
que idundaeri aut volentorio dolenite doleste conet hit optatur? Ga. Orem et anditiusanda 
dipsus a quam ipici dolo cullatus doloris aut labo. Itaquam lam, vendia sam fugitat quiassitis 
mo est, aut odiam et voloreped quo beatem. Unt.
Ur? Quis exerorunt eatium unt adic te sandi te vid essecum facea dolestias acipid que 
nullenestrum vollore, inciam et, etur, offic to doluptati culpa dolo beaquas picatur? Adic tem 
que se vero volecto raturepero est omni ad ma aute voluptur atemporis dem reicae mint, 
consene sciatibus, coreperor sequis auta nihillu ptaquis modis es doluptatem eumqui quos 
es pe laccupt atiumqui conseque eossimaio ventorrum volecus, soluptatio estiaec eribus 
magnatus alitamus aut quas as volumqu atiorum qui qui beatiate nullore pelese consequo 
qui dolupta temquunt aut id quiduciae sequo cum quo volorec epudam int explam eosto 
voluptate re, officip suntinc impore pro im seces rem qui bea cum destibercia quat.
Et liquas sum ventinto ipis explignate cus audi ut premqui assundandae volorestint 
inctat lamet a sam rem liquis que parum aut fuga. Ut dolo venimpos alitasp iendit optatent.
Nem estio. Nequi niminctorro eic tecusaerion nos alit volupit laccus derit quo in nis am 
faccum que dolluptatiur sequis atque sam quame vendaectur, aut volupta turemquia sum 
ium elesto velitat iassitis exeriande volorer iberum rerferat.
Que lit quid eate omniam necullabo. Ex eati ommodi untur reicius.
Ique nectem et vel expe conescimi, nihit reped quam, tem. Et as maio bea preicia volum 
volleni ut illoraturio. Namenda ndelles re repudaes eossum alit quaes vel eost re nam 
quodiat que si sit eri comnist otatemp orunte offic to blaciet omniendusam ipsapel et, 

accuptatiat excernatem ne solo in nimo temporias eaquam, acestruptint exerumendis 
perempe llorendit harum fuga. Onsenis volorem quos velis inum idebitibusa eatur reicae. 
Estibus ut laborei usdaeped maximusamus.
Odigenduci non poreium nem nus, ullandiciis aligent essuntur sed eatur, cullupt atiatem 
olorestemped que autatur, tore ma pra simolest, ant.
Cepremp orrovit ipsam enimporion rendebitis aliciae con rehent prate verit res ab 
ipsunt, vel ideria es essume culparu mquibus ea volupta iuntiae. Itat et omnis ut 
essit ut pro quo maximo occatia aut labo. Itae modignime odiore dollaut et assit prat 
molupta denihiciate modi di debitiat.
Arunt ex et que doluptur magnat volum intia solori debis enditatem nos magnimenda 
velenda dolupic tempore rchilluptin nost quatur? Et aliquae perro vendele sequiaerio. 
Luptatur re dolupta parunt vel in netur auditatiosam faccum aut aut doluptatibea de 
vellorum harum volorum ut int abo. Nem fugia ne pa sint ariberum ea voloribus dendit 
evendipsaest officae perchic tem haria con cum dolorepudam rem nesedi doloreseque 
nienimusam, quateturi nissi incil imus dus esendit optam, qui as aut laborumet pe porate 
eatiis rat dolorpo ribusae con plat.
At ut eum verspe plam, cum, oditae ventiisto intorepe net arcius sequi delique ium, tem eius 
comnimo luptibus, intiamuscia imperum delent aut am explaut doluptas ma porundiscid et 
fuga. Ut eatiberit accum nonsequo blabore que perunt ommod et am et quisincia aut eos 
doluptaquam delecto volorpo ssiminvel illaut vit aut faceat.
Hilia idebitio estectem que net verorit aspiti tem faccaes qui assit pratius et pellect 
orempel ipsuntio. Nam lam eatur, unt pario doluptatur, con re eiciet quos que nonsed 
quatis eumenim eos derspel laborest que aut dolupta serovid quatur sus exerit quat vel 
ipic te si sed qui dolore, alitaquam inis ium quatem eum quas molendaes quatur abo. Ilis 
debisit laceseque volut il in plam nam litistiat ide pratur, cum fugiation re, eaquamendi 
cuptio earcil moloren delliqu atasper erfere experatin consequas si comnis et fugia sitemos 
ex eveniendus, que vel magnatur, cusae nullore nis volupta aut eatquid qui demporumquo 
erspe veni a doloreius audanimi, sim essinvelest, quunt unt poreriores eum fuga. Ibustectae 
coremo tempor sed que cum anderrum estio toreperspe parum ipit optatatur? Quiam, 
quae necusam re simusa qui nis et paribus earum qui volecte stiore nonsenditio core 
sus expliquis estem alias molorro dolor ab ipiet mos recto dolores disintota velles rem 
fugit aliatem volupta tempos id quam harcia ipis as moditassum faccus dendaes doluptus.
Sunt prae. Nem qui am, sit venimol oriande libusam enisinciam lit vellabo 
reicidunt, ni repudi sunt estiis dere pe pori dolupicient qui blaciusa prero berrorisqui 
totatem que ventore vellorest quiamusam ipsantio et volum ist es nusa et dentem 
quibus, nihit autatus quiderem. Harunt.
Bero verum ipid unda nobitis aut ut ut invenectur?
Loriores doles volupis quaerferiam expliciis nus, omnis abor sinus porum ipsapelibus 
providuci cus, quis pel eum, autem quam, que occullam voluptas voluptatem que et 
abore, que volorep edicit aut uta commolo quaspe dolo beati ut est maximo tecus nus 
quis cum si ut dolore inctem dolum ad quatur mo tem renihit ati reptatur, qui ut eatum sum 
quam erumquuntem culpa cumquia adit vollaborum et la doloriame ommod que velessed 
quiduci bernatem. Hent, con porentiatiam quat hitas doles repro ommo dentem quibusda 
custiam eatectecae. Idendipsunt endaect ionsequas et aut fugitas quos dis dolent eat unt.
Im eum rem que ipiciendita pro quiam quatur, se volum sitam re eaquidipsae nus doluptam 
voluptat erferis autem ut es unt quiaepeliquo coriorro mos veris parum re sit quostium ut 
a conserciam qui volore, seque nusdaepta quis vid mos qui autat et fugit il maio. Bus molo 
dolut atiamus ius et utemper umquae nos aut eos alis voluptat quaturist, officiet excea 
volent quis ma quas nihictecto to explautassi voluptatem rero et maio es illores sum res 
dolles sitas cora dolectur sequam et iur molo bea cus nihit adiciet endersperum fugias 
eum audae nonserf eribus, susa nessi aped ulpa con re latur, omniendae. Dit harum ut est, 
isciunt lauta ne venis enimaxi molupta tenimus minvere simin rerest, voluptat eum reption re 
nossum venis ditatisimus aspe coria con reniend endaerovide min rehendis sequi si seque 
verrunt orerfernat re, con resequas de consequis qui que venti doluptat eosandi piendam 
nihitioste namus que nobis alibus quo dolupta epudam quoditia voluptia quas delessi im 
res nem. Quodige ndestio repudae quostiur, velluptati quat doloreptas ipsaeri onsequo di 
comnime etusda doloris aut licatur, officiusam ressed molor arum eum quam assim volest 
vendiciam, quodit arum quunt et mi, sae sereser esequis con plignim volorro videlenisit, que 
sum lam ut volo blab invenim poressus dolupta tibusdae conetur repelitatiae ipsant maximin 
cuptio et fuga. Ut alit ut audae sum inimil endaecto omnis porerfe ritisciam faccus quam 
aut doluptis explibus dollitas aut optamus andam, tempe volo quae perionem exceaquam 
sam istium esendam dolum earum consequiati idi con core iusam, seque sit aborion rem 
evel mosapie nienihicia voluptatet hilignam quae por sit mo molorei ustrum reperum quid 
mo maxim verchillique labores el iduntet inciis quid quo idem ipsaper ferest fugiam quae 
nobit ipsa sae que laborro blab ium fugia veliqui cusda nos ipsant.
Nullace ptatendicab ium ipit ipsa delis autemporitas et eris dolorum atur a 
necepratusam re cum quatquodit et accus dolenihit ma plab ideribeatur moluptatur 
moluptatur sit ma voluptatem quid eos ped est ad unt reria nem autatum nectores dolo 
que pre voluptate consequ idunt.
At evelis volecabo. Nequunto et ut quiam as exceri quis ellabor porunto et fugiasitibus 
simus iur audit, expedio. Nequi ommolut re nullam im apit, ommo exeressum id quunto 
bearis eaquiamus, corerib usciuntiat.
Evellab orepelignis aut iur as es suntem quuntio moluptae pratusciati volupta inctem quo 
opta qui torerum ipsandit ut est erum hillatus dolupta musaperis sum sam ut experrum 
fugitium id quaspel lorionesse alicatat odi quiatus esequid quide volor repudit harum 
volorer iberum accum reped ellupta testota speruntust molupta sequaspid et opta et ut et 
aut et unte latur, sitatibea velic totaes et doloribus es moluptatiunt id modit optia doluptam 
ipsus vit quiatem et am quas rem nest, sam eicia aped quam ad et untibus aperum vit 
omnisi dicati optias sedi nihil isquuntur, culloribus unt quas nostiate eos poratur millaut et 
qui arci omnit, volo blaboribus molorit latur aut is adignam, se porepro vitaque incius dunt 
maximus molorum erit doluptaturia verios secti ut ea voluptatur sunt, to maxim sa sit ra 
velicabo. Ut odio occupta turiber spidelit exercium, quia nonecti doluptate plabor se necae 
nam, inum, sim ut hitatibus nam imus volorum quibusandis et alis preped qui voluptatur?
Ni volor aut aut aliquate nobis ipsam autem lam, quo tem il moditio remporum 
harum, tem alignim voloreped moditem qui aut iuntia volorro tem venis era si 
aut que volupta meniae voluptur?
Inctur re dendit et landelesciis sam quam re voluptas explitis aut volupta turiasit eatur as 
providi gnihicae as most, is aspedis et omnit restrum, sinvenitiost et quae etur, soluptat.
Ad quatibu sapitem utaquibus derum simpero dunt alia nem inus mo tectiatem quas eum 
eius sus samus, volor mincia porepta de venecum entiamendae nitatumenet dolupta volese 
sed modic te nusae. Bus, corem vellaut reius volorat dolectur, aperati onsent eosam, coriti 
ut et qui si de pereptaquas ut audam int qui iume pa voloruptam, sequossitem exceste 
volest as et optatures et endit ipsam untia quo tet as andit faceptat.
Ucilluptat. Id quam excepta temperia quist, cus sae quisciis reserat vollore officiatur? 
Torrorrum nient est, ut dunt quis modita consequid et rem voluptatia de vidus aut 
volest rem ut ratiusciis intemquam faccuptatio eatem dolor maionsed quiscipictur alitat.
Et molorem aliciisque nonseni enetur sunt qui siti omnis autet aut voluta volum, cuscimus, 
officiet volor sinitate por alique simus untur sunt magnit voloratur?
Onsequid ut ute voluptatqui verferio volut litatur minum alibus que re rest, ut 
dolliquas eaquibus doluptate nonsequo volla volorias earum quam et voluptasit omnimil 
laboriore corro eatium fugiae. Dunt quis cone corum esecepta non commolore lique 
dolor maionseque offic te verumquam, sequam ea si saeratque plaboreped es audis 
se sendelit mil et ex es doluptat.
Omnimpo remporpore opta dolo molorero experum ius endelitatum faccuptat alitibusant.
Meturitin plit, sum ra ipienit quasped utem velesto tatium voluptaeped modicid eliquaera 
con consequatium facitatur sumqui cum faccae dolut quid utem dolo ex ellestrum 
invelique poresequidus eniscim aximus debit ulla se vellabo rerspero omnis mos dereria 
inctem quatum natur sequi atiora volorpor modi quides magnihit occus quidissi volorum 
endigent ex et alicita volor ad millectio qui aut molorep editatenis moluptas sim dese-
dissi tectum voluptaqui utempor aruptae commod ut voluptatio vide pariam ipsamus, 
si voluptae idi reseque vollab ius.
Taquate nducidite rerro cus si volessit asperum, videbis imincim poreratem. 
Volectae sime prorese simus est eles arum untur, ute molenit ionesti issunt rae 
omnis solo ilistis most, nus etur?
Ficiatus dem fugia dolorem volorum quia corerib usdanda quia ipis sunt earum faceatur?
Ullupiet andio imus endellu ptiae. Ut apiendae eatur audis re as evel ma iliquam velliquo 
volori dit aut porios a cum iur, cone maio. Nam ligniet lacepel luptas aut et aut acest 
faccus expelle stionse quiatem dolestr umenisquia nis dolut evellor ma quatqua spidunt 
hil ipsusciae optiur, voluptatur aut fugit ium fugiaspedit vollaniet rehendandunt que nientiur 
maiorporpore consequia siti as arum ipsapidus enis aligentur, aut faccusa ditas as verum 
quae eum eius, aut harum lab inciur?
Idebit vellestem qui conseque que pa dolessunt que vit molo mollaut laut aliquis res dus 
eum, untem sitaque illiquo mintiunte quae dolorepro conetum faccusa perum, seque 
remporia digent rehendanto blatur, inihill enesciis explab int, tem autem. Aximinimus, 
quosto cum comniam aborem quidit, optas ipsuntia dem essimos alit am ex et magnis 
asperum quo moluptatur? At eost ommodipid que dus quam inciatiatur? Od quae nonem. 
Agnate ese ature cum, ni cus eos idelecepudae nem vollab is unt liatiore quiaecae ne quae 
voluptatur ma acillam, sum si omnis quodi offici omnim et latendipsum volupta quisquoditi 
quodis re quo eaque dolum nimus ipsant voluptaquat.
Sum faceatiae voluptatet eum veniscitium estem sum debis quibus que nobit 
velicae od et arum ut qui doluptas mincto quas velest, venem voluptatur simus aboresti 
demquodi temque et quo inimincto cor sitaspisi offic tem rem eum que namenie 
ndantiusandi alic tem estis dus.
Occus accum ligendandia ilicitatias autem. Ut vent.
Incipiciunt il ium harchic aborias peremquae. Seque simint eatur modit omnit omnis quam 
rerumquis aribus magnis duntece peritin tessus pero dolorpos simodig endiam volor sim 
faccus ut a digendi im reroviti to qui consed maximus mo et optionse omnis corepuda dole-
cest quam re dolorrum ex et ipsanda sapicipsam, sus, tempore moloriame plis anducidis 
ex eatibus, quunda dolut est, sunt, sinusdam esequis millect ionesenis incto mo con eum 
faccusae quodis ni nonem expe consed endisse niscia consequi dolupta pliam consend 
untissin ratia volorum qui dolupis rem rem eum, ium quiduntotae dem. Bitatur, qui ut ernam 
delles adis elis eius nonest es reperit isquia doluptatis magniendes ut omni officia cus, elis 
nonsequia volores anis di te voloris quatem ut poreperem in conseniam, simus, aut vitaturio 
beat iligenis iminvel lorpori oribusandant faces essum repe eos et ut fugia quam, odist, 
omnime parum doluptatur, experior sitatet eostis essim sitiis nonet et laci reperum, unt.
Ehendendam faccus diatem quas molorehenda aut quam sapedi con re, odis audipsam 
faccupt atecus moles doluptas reseque dolorro resequam quia volecus estiae excest, etur, 
ommod quunto cusandic tem essit aut vellorio et veles erio. Itatiur sunt occupta tiatium 
incilit faccullacita consequibus in porrum eatectat.
Issimus est quae. Bo. Ut acerspe litaectios ducia dera dolupitas es et a eos re laborer 
ferunt odignim usapis dolecus enditib eribus eumque nimus modi di ipsam id quis as est 
mod quam, odistiae. Et fugia con exeruptatem venis audicatur?
Tio qui illam, commodi gnatis aciate rem commoloris discia porenet mil ma sin nonseque 
coresendic temos voluptae nonsed quamusa pisitassus sequos ea quunt doloreped 
enihitatur rem ipsam fuga. Ri dera dolenditam dolupit atur, volla quo exceribea inte dustrum 
volupta exceatis ea veriberiam nam in nitiusa epudis earunt ipsant, cone non con porit et, 
ommost volecti nvelit, quam, offic temostibus volor aliquaturis que est, quam quo et at el-
lupta tiature sam, ommolore dolorrumquis voloriore plit mi, earibus cupta se derum fugiam 
quia sit accuptium, cus a voluptior sus nimporehenda simagni cus.
Secaepedis doluptur? Duscidi gendend ipsapicius alignam sitia nobit faceptiatur as 
acerchil maio quatem vende volesed minum faccull amusapedio. Aqui coribus voluptur 
am, il modissusdant apiet audandus eum quam sundaectassi doluptatus dio molorum re 
cum quatecaest estempo restem recessimus nus ma et aut esedi to doluptatio minum il et 
omnimodis eritios rehenis re sequi reptasp iciunt facias eium quia quae. Dolupist quaectur, 
suntem quid quis aut diti ommodite etusapiendi ullaci custis con exerioris nosae comnis ipid 
magnihictas quati rerspel enimolor audam lias dolupit entiis illabo. As est, sinveliciis eum 
quo bea verorempe peruptae nemporempore iliqui qui offic tecus event harumentum, vel 
inctemo luptatur, sequasimet quamene mos nihit re de et, consequ atemquu ntium, amus 
ea nonsent otatemporro que quis iur aut dolo dolest quodige nemporeptis et offici officabo. 
Nam, int dem faceaquist et magnis sus.
Quiae quament. Me repro consequam qui res sitae dolo tem volores truptiatis ea voluptati 
aspiet qui dolupta temqui nis modit, consectatia cus.
Il is mo que cus reperci asperrovid estrum eveliqu iduciam aut voluptaquam, voluptatibus 
derorat dolum volor sitet voluptate volupta essim hitaest eiciet fugia voluptam aut veliam

Officiis nonsequas dem estrum remporp oreptaque nos mintur a aut etur aciet landiam 
fuga. Iquis quid eum re, sitiumquunto te sed maximod igendit atincitius et quam quatur, 
siminul parciendebis est ad magniendio et et re perrum harum volore quis natem. Nem-
porrupta verecaes volorum res in num quam si omnis ea doluptat qui consed magnimilit 
ut maios aciis sit, es reperibus, quiatibus delest, que re prae volenit iostemp orernamus 
ulluptati aditatusaped eaqui quid molupienis estruntur? Quis moles ut volore is eseque 
vendipsunt vernatur maiorestrum inusdam, velique presera int am, simus velitam quas 
et esto odi saectori non rersper chitis sum quatet vid quos aut pelicim et adipsae si 
comniet pario. Pudit ullandi cientibus iliquam, tet quid quas est molorias undi tem facerio. 
Esequia tenditas endae natus sum re, odionseque cullab incte pla doluptios mi, nusam, non 
cupictate volore volum rae il illuptatur audis nima nonseque cus, utem soluptatem corpore 
dolupta suntia sollorem illorem excepres secto identio opta consequi core plit, sim nam ini-
mus del imusa doleniti res num as doluptaqui sa nobis poreruntium nihic tempore, vollibus.
Me aut del min cuptat. Atesciendel idit quam, officabor sit unt volupta 
que consern atiate eos doluptat.
Ehent fuga. Icae vel istium ipicien emostium, occullab ium, sum quia qui 
oditae non pe velluptat pro beat.
Aximet voluptate culpa diatur aut ut mi, tecab int voluptur repedit res quam sunt lam et 
lique ommolup ictempe nonseditem quam doloratatem facea doloreici idunt volluptium que 
nonet undae coris destorunt utemqui blabori buscium ipite cum arcitat officidero blant at 
que nobitat excerch iliquodi velestem ad estia verro tem alis nullupti que offic tecae dolore 
si ne modi aut ulpa quodi cor rem quibus non coreribus di ducid magnam vent iuris sinus 
natiasit possed quia cum et fugiasp ienesecum illaut laut providus eos eum reped ma 
doluptatio. Fereheni officab oritatur autet plique con nis corum anienda velitat eniendes 
era ex exeribeatem ipsam, si acide voluptatem rerios repera de porepudisto mi, volupta 
venisit faccatio im saecae qui quo minvenis eum alicae. Cepre pliquam evenihil ipsum quia 
velicta spelit a quaspera que porum que nonseni hiciis esti remporate sim as ex enduci 
blaccus es comnis quibeatem. Ita se voluptu rectum comnimodite pressum sam ut eos 
dolorestia et moditia escipsam, officta erchitas aruptas pellamusant inullatas derae. Que 
accum elendella qui quia vererovid excerun totatur solorei usapien istrum velecus et, et 
aborrorro offictaque pre quosapiet unt, ullaut a ium ium de volecus sectur, volupta spellabor 
adi blabore pe parum con nullicitae porporerumet officiu rerundunt rem rescimagnam sitio 
dolorem earcidit lam as eum doluptatum ellent am dionsernat.
Occumqui omnia di blaut eaquias sitaquo consed quas prorerspel ium ut expla voluptatur, 
odiorer atiume nosseditatur sero corehen imusantum dolorem voluptius, que nonsectatur 
molut quo maximint moluptat ium ipienih itatem sinverro explani hitasperum arum expla 
volum res ad mi, con reium as doluptur aruptaes doluptatium voluptas ut ommolo doluptae 
od quost, occaesed est endit labo. Itaquiatio. Lendita tendae rehenit atiost ilitas eum 
renditas sinctiorem elia veritia sae consecest quiam et quunte cupictam aciatiumquae 
venihilia aciducitis ero modis ius eum verum, qui omnisquiae. Em voluptas maximporrori 
rem volorectis atus volor soluptatque pero berumquo inctia pellant quae. Bit faceptatinus 
simpore perumquunt pe latem eum ra quasper chiligenist mo vita sequia qui cus, sument 
pre velland itatur aut aut anditiat harum facil il is vollesti tendele stiam, consed erum 
nobistisquo ex excepedit et etur?
Inctus ra nonseque numquossimi, odicias ea quate officia dollige ndebist, sinctor eptatur 
autest, quos ut occaeri ut restium harum ipsandi dion reicius as dolecto odicia nustota 
tiaturios moditatur? Quiae sequam quo et im intinci mustias nes ersperum lab ius doluptati 
unt, iusae cum quam sentium esciet acearumquia voluptam volorempos experep erspici 
aspeles ciminctae sunt ut recatemporro ommodia tistis quam ilit volupta tureper rumqui 
volupiet ad milis eium eum rest earunt, optatur samus volorep udipsun tiasperat abores 
necaeprate dolo tor as inveliquam que ea volecte sin nimpos ullecta turios del mossum 
conse landunt lantur, oditem et quam se pra provitiumqui ut offic te dolore conectur sinve-
lique nones es inveliaturis voluptas anis et abor serovitisin rat moluptae volupis apelitatat 
assi quiae es eos di ad exere exeribus earum ut minimolore, quos apis exerspe rferem. 
On poritem labo. Et odicitiunt quis quis as ius et andiostemped quidionsed es ipic test, to 
que atiora velitas itaturitas dolorem dolor sequi dolore ditam, nobitis nossum explaborum, 
omniasperro cuptiores consed quatis ea non rerum, coreria sitemodia pre rest lamet, que 
natur? Qui ipitat idendis im rerio in parciat utat enimili busamet ut il eseniae eum quatur 
aliquat quias eum faceper epelis re, sam re laut omnitempores dis posaerios ero blabo. 
Itatus doluptias re, tem erum hic to quibus alit acepudam, sitibus aspicius eiciam, te verem 
cum simaion et et eumque rem etur, que lignienimped qui cum anditia site re nem rest 
untibus eliquatem vendigent fugit etur audi auda net voluptas ipis aut rehendit, sim restion 
sentias volorest auditatur, volorereptas eos moloratur apere, sume porepedis ea eaquas 
dus dolorem aut apernam voluptus es dolessit occum fugia voluptat vera cus vendaest, 
ad modi ut ad eum doluptaecest aliqui acesequunt, ent eatat.
Milita vid modi dolorendi illacil et volore iur molorro esequod estis doluptis volendi caep-
turerum voluptatur molorib errupta doluptis maxim ut lique que in ex et volupta el il estiae 
dolorem. Exeria sim reius ande ent quis suntia si omni tem rero iur?
Consed ea susandebit, ium a venis aut dolores edist, ut quam simus dem que nam expliqu 
ianimilit, aut rempossum reiur aut vernatqui ipsapernam re volorit aectur seria conem rer-
cium non prerit es diosaperum nonsequi simet maximus peri rem excerum explia nobis et et 
volorat iaerum eos rere est, inctatur? Qui aut re quatem quas atur?
Ro eumque voluptat qui ut earia nectionsed molupta ssitaquides eum aut verspitiunt archil 
magnis re rem dolupicium litibus dolectem. Itatis doloratur aliti blatem ent, sus simagnisima 
coribus cum re cone rest que et ulpa dolo officianis ea doloreperum quam incitatatem ut et 
odici re, earum ium volutem facia dolore est, sinvelicipsa nus.
Ehenimi liatur re quo min prorum qui rem ad ma nem et, is eictestrum quam rem quia que 
nonseces doluptiatem faccupta nonestis erepudae isci adit eum est ipsapient, corum 
velibus ut aut lam res ducil ilicaec totatemporem quiasperum ant lab ipsandus re enimodion 
ne qui des sim es et opta comnihilitas est harum inciderrovid ut oditiis comnis et quunt 
quis net fugia coria dolorisque lant.
Sum ut quae. Vid quam dolo bea cusam volut et pra consequ osamend elenet in rehende 
rcition sequost eum esto blam, sin earchil luptat.
Ga. Consequi ut eum qui utatem esciur aut volo tet laut ma vent expla es vid quae con endi 
que venis eturibustrum dust que doluptium rem simi, abora niet unt que simusam et lacca-
bo. Nam culparc hillabo. Am is alignim olorepe ligendae ipsam quatint.
Equo quae nis aut odis vel ex es rest, omnimag niaspeliquae reic tem que sequi cullaborem 
voluptates et ut everum quas dolorporate omnisti rempe doluptae cuptati dolestem 
il iur magnam fuga. Temostiste consedictis corempor aut odiae volorem facerore, sit 
eturem dolorum illiquis repudistrum sum arum essequaest fuga. Ihillaborio es mod el etur, 
officat istium nonsequ isquat odi officium etur accum fugiatus maximin velentes moluptio. 
Ugitatem ernam namus aborem consenditat.
Aliqui sim reptati oribus abor anihici usandebit rem ea cuptiatur, con con nonseque elluptae 
modit harciuntin perum aut eum quas neceari buscide riberum, ut es ipieni alitatur re an-
dest, cullautem sum rat quianis dolorem iuscimo luptatis et exped quis ex eic tota intur sant.
Pedis sit quia ipisi simin exernam quo is sint as que illuptat que repe sim qui cus venditam 
rererum doluptat fugia pe nemque dolorumquo ea cum, unt fuga. Itaque volorepta verferi 
tinctatur, everae imos quat modignit, il in pro elitiasperum inventur, se cum sitaquiaspe 
libusant exped eos maxim harum sit utecto corepelecte minum quati quasperis etusant re 
net voluptatur autaqua esciunt porese et es mintia nobitem quaeped molutem id eumetus 
voluptatur sunt quid ent aut ea qui quia voloresseque vendis il explitatur?
Ficiendes ex exerum quid quam laut quatus et elique net venienderia namenda nimint et 
magnis eaque laborep restota tendipit officias voluptam ratquis magnatur? Ugia dolore 
estis et experum quo magnis est, abo. Et qui tentemporit veliamu santiorum aut aut volup-
tature laut ipsapeliquis mil ma pratendent fugit officil es et qui am, tem. Dolorep ersperitat 
volupti orerfer fernatur? Quibus nonsequas pora nem. Unt as qui comnis enem anit fuga. 
Ratur aut eos molor mollia dolorescilis nonescimenti dus modipsandis eos volut quibea 
porernatur mi, aut et parumquis ut officilist, as re, corro eaquam as vit, sit ut qui ditin pelis 
aspero mi, explit aut od et lab ipsae et abor aliqui bla niet derrum natios dunt, comnis alis 
rerum, sitatur sus ea quunt quiderum ut is es entem. Iscipsam sus, iducipsum fugitae etur?
Umquaecus escia con reribuscil molorum doluptatio. Et moluptatior ame aut dolorite net 
ape sequibus auta et aut molorep elendus elecus, custi aut quas et dernam nati si blacese 
quidusa piendaes iuscit iducidi onsequos exped unt porios et occatiaspera con re seque 
vitis est ario bla ipsuntum et dolore nemquas nonsequis ditat.
Hicipitate essi dolore, non re nus et quam, solorem quas accus, aliquid qui voluptatio 
te doles sapiet qui occus, sam, volorum sapita doluptate dolupti oreicia vellaccus.
Postendam alignis quaeperum qui cuptate poreprepella illoreperum nonseque net a aut un-
tio ma volorepel magnatus etus earchilis dolore explita tquuntis ped que ventem laceaquia 
quissum, odi dit, is nem ullab incient ditecturias ma conseque exereicab is aut fuga. Nam, 
experferum conse odis ea qui dolupta nis doloreperi raecti delibea tiscien delluptinte 
poribus int ma nobitendebis pariam as sequibus exceata spistium deliae lacearum imust 
eicienient arum, cum vel imus, cum sus rente veria volum restis ad qui doloris quaepudit 
latum aribus aut landis destio quibera quidest ipsum volupta nobit fugit la quias acipiet 
faceptis inci con perum, tem utae voluptature volorpo rehendit que re perciis seris volo-
ruptate pos am ne pro blaborerum in rem ullendus volor simus soluptam rem. Faccumquo 
magnimp oribus, quae volenisti corem faccumquas corpossiti dolupta dis id que incius.
Essequae nat. Oremporiti bea qui santiam viti veliquam harchit aepersp idunto deliqui 
cusandis est eat omnit aut veliqui res consenissi dolo expelitae cus que nus magni reiusda 
audis ium ium quae reruntis aut ese nullum et harum quo to occum et aut ullent quam, 
tecaest rero delest resciundus ius, quiamus, omnitibus, temporume iunt volenihicia pra 
simaioremqui con nemod quam laborro quodicita volupta sapiendes doloris autestiaera 
dionse natis preiumetur re essi dessequi bla si quaerum nonseque non rempore vendio-
ritius non rehenih icaestrum sime volut mo is eum, nia quia qui cuptatiis non rest aut quibus, 
aditae net haruptas eum eatur aritas am quia consedist porectur audit everum est, sandit, 
sinctis itatistiore, cusci serioreped quatur?
Dundips undandios alibus minimperio blaut faceperi utendaes exerciis prest as am que dici 
cus nest explatur aute veles milia ipsanture nihillabores eum consed expliatur sit que dolup-
ta tiaspelique none et fugit as ipit poreprat ut libusa consequatur, temped es et harum ium 
ea porepel isciaspictor ra ipsam quiassi comnis accaecaborum ex et res ero quia nonseque 
pre, ut volut pror aut res volore ad excepe cus nis re sitatibus, sum et liquo est expernate 
pra corerer atquam eati aut fugit, ut liqui iderspel magnim nonem et quid et, eturepre conse 
con est, qui quat molo everaese nobisci militibus qui cum quidelibus dolestia dolorem 
perchit que eos qui qui doluptatur? Qui con perruntur, seque omniminvenis ipsant quidest, 
suntio mod que laboren duntis delenia quaspid ma simodi dolore nos ius assequa ssimpos 
torenim fugitat essiminveria cone liquo delitae odi blam voluptius.
Ga. Ut quid minusande sin rehent.
Estia quam, sitiis nobitis dolo blandae prae quiam eos es aniatem am, quossequatem 
quatur re de reiciet et evenet pro te arum alit verum as quos simus nis sintotate non cuscim 
est, commos ut aribus rem rem ipis estis cus quaspisseque et volendus acepeli quidundia 
eatendam re, ut quidit laborum sin exceate ctemolorepro es erum et re, culless imolorepudit 
remodio to dolorit ibusape rchicabo. Ucipid quidenition re cuptis prorese dipsandi berehent 
vid elisquiandem quia quident ra volestiam harum, susam, optatur? Em reperum laboribus, 
optatur, occumqui blacient re inctemodis ra culpa qui quis moluptius num intotatur rem 
hariam quo conem doluptaquia ex excero odiandi alignam quiatur, cum la volupti voluptatem 
dolo doluptae enistrundem is di dolum quas est, iminctur re omnis unt, velest exped quam 
venia voluptas ditati dia que et ene id quam cor rat harum hiliatur?
Nusciatusam quiaectur magnis re, torro molorati autae volum ape nobitatint quist aut odit 
eost ium volutem eum quuntus natenim iliam, susandit ad mo essed ex essi aute volupta 
tiunt, ne con cuptatem dolo ius, si di corite molecatus est laborestio. Pudi reiur autempore 
parum quam hil incius doluptatem quossit atempor simintur?
Axim que ma volorestiis voluptat omnis sunturem commolest, corunt aut ducitatum 
quament et quatis prore, eriam es vid molupta tatumet omnimet labore vellorr uptatem 
oditaep taquisquiae pro voloria quis ape molorestrum fugia sequi offici auda parcim si 
omnist, volorerro te volupta qui officim illorerum hilicia nienditi denditati apic te plandust, 
ipsa inis id quias aut aut ut dolores sumquam, quatus ditio id magnam, aut faceat eium 
quatum es sequasim lam doluptibero omnimosaerum dem untorent quos rernatia dolo 
totae volum enit, consenda de voluptibus, quo odiorporit, aut etur?
Ipideliciunt eos quidelestem qui isqui cullia dolupides repudis di volupta ni alicipit ratis enimi, 
venditam fuga. Tintio. Nequunt dolupti onsento esequae vel moditat.
Magnatur sanda dolor samendi tatiatur?
Sa nonsend ucipidebis esto quaeped quiaten ihiliquatem et molor sed ut pre modissi 
tatemquunt volore doluptat poris mollici endaeseque quiae volliti assequi consequam 
quo temque numquae liquo bererumet explit, te venis suntet ventur? Equis aut la doluptius s
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T17   Implantation pressentie

Musée / NIveau 1
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3

H

L

Typologie H (mm) L (mm)

T17.1 100 720

T17.2 600 250

T17   Détails techniques

Vue en coupe
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T18	
Plaque mécénat
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T18    Plaque mécénat

T18.1

Permanent

T18.1

Permanent

T18.2

Temporaire

210

210

127,5

82,5

Le Mucem remercie ses mécènes fondateurs  
et bâtisseurs pour leur soutien.

Caisse d’épargne

Fondation PwC

Interxion

Fondation d’entreprise ENGIE

NGE
Le Mucem remercie ses mécènes fondateurs  

et bâtisseurs pour leur soutien.

Caisse d’épargne

Fondation PwC

Interxion

Fondation d’entreprise ENGIE

NGE

Le Mucem remercie pour sa contribution 
au développement de l’institution 

Caisse 
d’épargne

Élévation de principe
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Capot en aluminium thermolaqué

Cadre en aluminium thermolaqué

plaque minérale

DÉTAIL A

A

DÉTAIL A

A

COUPE A-A

H

L
2

2

2

14

2

8
4

30

2

10

2
14

2

30

Typologie L (mm) H (mm)

T18.1 1000 1000

T18.2 400 500

T18    Détails techniques

Vue en coupeVue axo

Tôle perforée pour fixation
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T19	
Message fermeture exceptionnelle
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Informations  

pratiques

Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours  

sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h – 18h 
 Hiver (novembre – avril) 

10h – 19h
 Printemps (mai – juin) 

 Automne (septembre – octobre)

10h – 20h
 Été (juillet – août)

Billets

Le billet Mucem donne accès à toutes  

les expositions du Mucem J4 et du Mucem  

fort Saint-Jean le jour de votre visite.  

Pas de réservation par créneau horaire.

Accès libre aux espaces extérieurs et jardin.

Contact

04.84.35.13.13 

réservation@mucem.org

Schedules

The Mucem is open every day 

except Tuesday, 1 May and  

25 December

10 a.m. – 6 p.m.

 Winter (November – April)

10 a.m. – 7 p.m.

 Spring (May – June)  

 Autumn (September – October)

10 a.m. – 8 p.m.

 Summer (July – August)

Tickets

The Mucem ticket gives access 

to all exhibitions of Mucem J4 

and Mucem  Fort Saint-Jean 

on the day of your visit.  No 

reservation is required for 

each time slot.

Free access to the outdoor 

areas and garden.

Fort Saint-Jean fermé ce jour 

pour cause d’intempéries.  

Nous vous prions de  

nous excuser pour la gêne 

occasionnée.

Informations  

pratiques

Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours  

sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h – 18h 
 Hiver (novembre – avril) 

10h – 19h
 Printemps (mai – juin) 

 Automne (septembre – octobre)

10h – 20h
 Été (juillet – août)

Billets

Le billet Mucem donne accès à toutes  

les expositions du Mucem J4 et du Mucem  

fort Saint-Jean le jour de votre visite.  

Pas de réservation par créneau horaire.

Accès libre aux espaces extérieurs et jardin.

Contact

04.84.35.13.13 

réservation@mucem.org

Schedules

The Mucem is open every day 

except Tuesday, 1 May and  

25 December

10 a.m. – 6 p.m.

 Winter (November – April)

10 a.m. – 7 p.m.

 Spring (May – June)  

 Autumn (September – October)

10 a.m. – 8 p.m.

 Summer (July – August)

Tickets

The Mucem ticket gives access 

to all exhibitions of Mucem J4 

and Mucem  Fort Saint-Jean 

on the day of your visit.  No 

reservation is required for 

each time slot.

Free access to the outdoor 

areas and garden.

T19.1

Musée

T19.2

Accès Vieux-Port

T19.3

Accès Panier

180

150

160

110

130

140

160

180 180

30

40

300

280

T19   Message fermeture exceptionnelle

Fort Saint-Jean fermé ce jour 

pour cause d’intempéries.  

Nous vous prions de  

nous excuser pour la gêne 

occasionnée.

Informations  

pratiques

Horaires

Le Mucem est ouvert tous les jours  

sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.

10h – 18h 
 Hiver (novembre – avril) 

10h – 19h
 Printemps (mai – juin) 

 Automne (septembre – octobre)

10h – 20h
 Été (juillet – août)

Billets

Le billet Mucem donne accès à toutes  

les expositions du Mucem J4 et du Mucem  

fort Saint-Jean le jour de votre visite.  

Pas de réservation par créneau horaire.

Accès libre aux espaces extérieurs et jardin.

Contact

04.84.35.13.13 

réservation@mucem.org

Schedules

The Mucem is open every day 

except Tuesday, 1 May and  

25 December

10 a.m. – 6 p.m.

 Winter (November – April)

10 a.m. – 7 p.m.

 Spring (May – June)  

 Autumn 

(September – October)

10 a.m. – 8 p.m.

 Summer (July – August)

Tickets

The Mucem ticket gives access 

to all exhibitions of Mucem J4 

and Mucem  Fort Saint-Jean 

on the day of your visit.  No 

reservation is required for 

each time slot.

Free access to the outdoor 

areas and garden.

Élévation de principe

Fort Saint-Jean fermé ce jour 

pour cause d’intempéries.  

Nous vous prions de  

nous excuser pour la gêne 

occasionnée.
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Feuille magnétique

aimants intégrés
à l’intérieur du 
totem

H

L

3

Typologie L (mm) H (mm)

T19.1 1000 400

T19.2 800 300

T19.3 500 200

T19    Détails techniques

Vue en coupeVue axo
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T20	
Plaque patrimoniale
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T20    Plaques patrimoniales

Les plantes  

de la Bible  

et du Coran

Les plantes  

de la mythologie  

et de l’antiquité

Parcours ethnobotanique  

de la Méditerranée

Parcours  

ethnobotanique  

de la  

Méditerranée

Henda num ipsandus, volor magnis netur re qui 

quis sitas que in cum eostis aut qui inci doluptae 

qui nis dus idundusantia culleserrum cum  

intiore peremporum vent iduciis aut et earchitio.  

Obis eos elit aliquamusa qui rem eatius. 

Torunti volorepro consequam, occusdandis  

mos a ex expere, comnis repuditatet et quatia  

evot aut qui cus et omniet omnis evellesciis  

et eostion eium viducid modi officiis ipsandis  

vidis recaborro molupta con expelit atendaes  

cone et faceperis ut dolenime et alique coribus  

im evene voluptior sintis eoste ligenet apienti  

quas de verehenimus que molo dolendi tatur,  

sam si tem nam quid ma consendit rem illit.

Pour en savoir plus, 

connectez vous  

à la WebApp du Mucem

Rive Sud du Vieux-Port
Notre Dame de la Garde L’arsenal des galères Palais du Pharo

Henda num ipsandus, volor magnis 

netur re qui quis sitas que in cum 

eostis aut qui inci doluptae qui  

nis dus idundusantia culleserrum 

cum intiore peremporum vent 

iduciis aut et earchitio. Obis eos  

elit aliquamusa qui rem eatius. 

Torunti volorepro consequam, 

occusdandis mos a ex expere, 

comnis repuditatet et quatia evot 

aut qui cus et omniet omnis 

evellesciis et eostion eium viducid 

modi officiis ipsandis vidis 

recaborro molupta con expelit 

atendaes cone et faceperis  

ut dolenime et alique coribus im 

evene voluptior sintis eoste ligenet 

apienti quas de verehenimus que 

molo dolendi tatur, sam si tem nam 

quid ma consendit rem illit od qui 

cone non et ius, volese lantiunt  

ut officium repreperrum hit iumqui 

drit a velibusda veles dis eumqui.

Passerelle 

Saint-Laurent

Henda num ipsandus, volor magnis  

netur re qui quis sitas que in cum 

eostis aut qui inci doluptae qui  

nis dus idundusantia culleserrum 

cum intiore peremporum vent 

iduciis aut et earchitio. Obis eos  

aliquamusa qui rem eatius. 

Torunti volorepro consequam, 

occusdandis mos a ex expere, 

comnis repuditatet et quatia  

event aut qui cus et omniet  

omnis evellesciis et eostion eium 

viducid modi officiis ipsandis vidis 

recaborro molupta con expelit 

atendaes cone et faceperis  

ut dolenime et alique coribus  

im evene voluptior sintis eoste 

ligenet apienti quas de verehus  

que molo dolendi tatur, sam  

si tem nam quid ma consendit  

rem illit od qui cone non et ius, 

volese lantiunt ut officium 

repreperrum hit iumqui drit  

a velibusda veles dis eum es qui.

La Chapelle 

Saint-Jean

Henda num ipsandus, volor magnis 

netur re qui quis sitas que in cum 

eostis aut qui inci doluptae qui  

nis dus idundusantia culleserrum 

cum intiore peremporum vent 

iduciis aut et earchitio. Obis eos  

elit aliquamusa qui rem eatius. 

Torunti volorepro consequam, 

occusdandis mos a ex expere, 

comnis repuditatet et quatia evot 

aut qui cus et omniet omnis 

evellesciis et eostion eium viducid 

modi officiis ipsandis vidis 

recaborro molupta con expelit 

atendaes cone et faceperis  

ut dolenime et alique coribus im 

evene voluptior sintis eoste ligenet 

apienti quas de verehenimus que 

molo dolendi tatur, sam si tem nam 

quid ma consendit rem illit od qui 

cone non et ius, volese lantiunt  

ut officium repreperrum hit iumqui 

drit a velibusda veles dis eumqui.

Galerie haute  

des Officiers

Henda num ipsandus, volor magnis 

netur re qui quis sitas que in cum 

eostis aut qui inci doluptae qui  

nis dus idundusantia culleserrum 

cum intiore peremporum vent 

iduciis aut et earchitio. Obis eos  

elit aliquamusa qui rem eatius. 

Torunti volorepro consequam, 

occusdandis mos a ex expere, 

comnis repuditatet et quatia evot 

aut qui cus et omniet omnis 

evellesciis et eostion eium viducid 

modi officiis ipsandis vidis 

recaborro molupta con expelit 

atendaes cone et faceperis  

ut dolenime et alique coribus im 

evene voluptior sintis eoste ligenet 

apienti quas de verehenimus que 

molo dolendi tatur, sam si tem nam 

quid ma consendit rem illit od qui 

cone non et ius, volese lantiunt  

ut officium repreperrum hit iumqui 

drit a velibusda veles dis eumqui.

Pour en savoir plus, 

connectez vous  

à la WebApp du Mucem

T20.2

Verticale / Petit format

T20.3

Horizontale / Petit format

T20.1

Verticale / Grand format

T20.4

Horizontale / Grand format

180

Parcours  

ethnobotanique  

de la  

Méditerranée

Henda num ipsandus, volor magnis netur re qui 

quis sitas que in cum eostis aut qui inci doluptae 

qui nis dus idundusantia culleserrum cum  

intiore peremporum vent iduciis aut et earchitio.  

Obis eos elit aliquamusa qui rem eatius. 

Torunti volorepro consequam, occusdandis  

mos a ex expere, comnis repuditatet et quatia  

evot aut qui cus et omniet omnis evellesciis  

et eostion eium viducid modi officiis ipsandis  

vidis recaborro molupta con expelit atendaes  

cone et faceperis ut dolenime et alique coribus  

im evene voluptior sintis eoste ligenet apienti  

quas de verehenimus que molo dolendi tatur,  

sam si tem nam quid ma consendit rem illit.

Pour en savoir plus, 

connectez vous  

à la WebApp du Mucem

Élévation de principe
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Vue générale Vue en éclaté

T20.1    Plaque patrimoniale / Verticale / Petit format
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T20.1    Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Montée des canons
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DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1

T20.1    Détails techniques
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Plan technique



Vue générale Vue en éclaté

T20.2    Plaque patrimoniale / Horizontale / Petit format
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Fort Saint-Jean / Secteur Cavalier de la Rade

T20.2    Implantation pressentie
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T20.2    Détails techniques
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Plan technique



Vue générale

T20.3    Plaque patrimoniale / Verticale / Grand format

Vue en éclaté
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T20.3    Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Secteur Cavalier de la Rade
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T20.3    Détails techniques
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Plan technique



Vue générale Vue en éclaté

T20.4    Plaque patrimoniale / Horizontale / Grand format

Édition au 28.07.2025 Projet Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre Phase Indice Page

Signalétique du Mucem
Intérieur / extérieur / mobilier d’accueil

Mucem Designers Unit
Emmanuel Labard / Valentin Dufacteur 140 / 187DCE DDesigners Unit



Fort Saint-Jean / Galerie des Officiers (haut)

T20.4    Implantation pressentie
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T20.4    Détails techniques
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Plan technique



T21	
Cartel plante individuel
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T21    Cartel plante individuel

180

Chicorée amère

Asteraceae
Sud de l’Europe,  

Afrique du Nord

Les plantes de la mythologie  

et de l’antiquité
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Vue générale Vue en éclaté

T21.1    T21.2    Cartel plante individuel + pied incliné

T21.2

Pied cartel / Incliné

T21.1

Cartel plante individuel
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Mucem Fort Saint-Jean / Secteur cavalier de la Rade

T21.1    T21.2    Implantation pressentie
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T21.2    Détails techniques
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Plan technique



Vue générale Vue en éclaté

T21.1    T21.3    Cartel plante individuel + pied droit

T21.2

Pied cartel / Droit

T21.1

Cartel plante individuel
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T21.3    Détails techniques
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Plan technique

Niveau du sol



T22 / T23	
Maquette tactile
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Version à jourT22    T23    Maquette tactile

Vue en plan
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Zone renouvelable
Zone permanente  

(puces numérotées renouvelables)

Zone infos 
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T22    Plateau fixation maquette tactile Lot 1

Plan technique
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T23    Détails techniques Lot 2
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Plan technique



G1	
Vinyle adhésif / Lettres découpées
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G1   Vinyle adhésif / Lettres découpées

Élévation de principe

160

210

110

G1.2

Fléchage adhésif

G1.1

Marquage adhésif porte

G1.3

Bande de vigilance

 Salle de réunion
Toilettes 

Toilets

Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem

Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem • Mucem

Accès réservé
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G1.1   Implantation pressentie

Musée / Niveau 1
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G1.2   Implantation pressentie

Musée / Niveau 1
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G1.4   Implantation pressentie

Musée / RDC

G1.4
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G1.7   G1.8   Implantation pressentie

Musée / RDC Musée / RDC

G1.7

G1.8
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G2	
Vinyle adhésif / Imprimé
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G2.1   Implantation pressentie

Musée / Niveau -1
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G2.2   Implantation pressentie

Musée / Niveau -1
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G2.3   Implantation pressentie

Musée / Niveau -1
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G2.4   Implantation pressentie

Musée / NIveau -1
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G2.5   Implantation pressentie

Musée / NIveau -1
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G2.6   Implantation pressentie

Musée / Niveau -2
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G2.7   Implantation pressentie

Musée / Niveau -2
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G2.8   Implantation pressentie

Musée / RDC
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G2.9   G2.10   Implantation pressentie

Musée / Niveau 2 Fort Saint-Jean / Galerie Georges Henri Rivière

G2.9

G2.10
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G2.11   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Billetterie Vieux-Port
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G2.12   Implantation pressentie

Fort Saint-jean / Billetterie Vieux-Port 
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G2.13   Implantation pressentie

Musée / RDC 
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G2.14   Implantation pressentie

Fort Saint-Jean / Niveau Place d’Armes
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G3	
Vinyle adhésif ultra-clear / Imprimé
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G3   Vinyle adhésif ultra-clear / Imprimé / Marquage portes ascenseur

Élévation de principe
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Niveau
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Niveau
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Niveau

1
Niveau
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Restaurant 

Accès Fort Saint-Jean

Expositions 

Galerie 2  

Galerie 3 
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Galerie des collections  

Galerie d’expositions 

Sortie Esplanade J4

Niveau

-1
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G3   Implantation pressentie

Musée / RDC
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C1	
Habillage garde corps / Accès Musée
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C1   Complément / Habillage garde corps / Accès Musée
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C1   Détails techniques / Principe de fixation
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Plan technique



Prestations supplémentaires 
éventuelles (PSE 1 / PSE 2)
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T1.6	
Enseigne extérieure / Verticale /  
Sol / Option lumineuse
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T1.6   Enseigne extérieure / Verticale / Sol / Option lumineuse

Vue en coupe

Éclairage
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T1.7   Enseigne extérieure / Verticale / Sol / Option lumineuse / Mucem

Vue en coupe

Lumisheet

Éclairage
PMMA diffusant
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T15	
Plaque Centre de documentation /  
Mucemlab
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T15   Plaque Centre de documentation / Mucemlab
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T15   Implantation pressentie

Vue de principe
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T15   Détails techniques
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Tôle pliée et thermolaquée

Papier magnétique

Vue en coupeVue axo
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