IMING

CENTRALE
NANTES INGENIERIE
Travaux de réalisation d'une plateforme expérimentale banc frein pour moteur a combustion

hydrogéne dans le cadre du projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes
1, rue de la Noé, 44 300, Nantes

Cahier des Charges Techniques et Particulieres
Lot n°7 — Béton surfacé — Sol souple — Carrelage

ECOLE CENTRALE a Nantes

MAITRISE D'OUVRAGE 1, rue de la Noé - 44300 Nantes
Tél : +33 (0)2 40 37 16 00

BCF Environnement - Architecte
13 chemin des Piarmes Parc de la Bouvre
44340 BOUGUENAIS

IMING — BE TCE

' 4 rue Duguay Trouin
MAITRISE D'OEUVRE 44300 SAINT HERBLAIN

MPSI - BE Fluides
24 chemin de la glaciere
31200 TOULOUSE

Référence : PA-2025-16 Phase : PRO-DCE | Date d'édition : 13/08/2025

Auteur : JPE Relecteur : YHO




CENTRALE

NANTES Travaux de réalisation d'une plateforme expérimentale banc frein pour moteur a combustion hydrogéne dans le

cadre du projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

Sommaire

07. BETON SURFACE/ SOL SOUPLE/ CARRELAGE 3
07.1. PRESCRIPTIONS GENERALES 3
07.1.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 3
07.1.2. TRAVAUX PREPARATOIRES 3
07.1.3. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT 4
07.1.4. LIVRABLES 4
07.1.5. AVIS TECHNIQUES 4
07.1.6. ECHANTILLON 5
07.1.7. TRAVAUX DES SUPPORTS 5
07.1.8. TRAVAUX DE FINITION 5
07.1.9. REMISE EN ETAT DES LIEUX 5
07.1.10. MAINTENANCE 5
07.1.11. GARANTIE 5
07.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 6
07.2.1. SOLS 6
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 7

Lot N°07 - BETON SURFACE/ SOL SOUPLE/ CARRELAGE

Page 2/8



CENTRALE
E NANTES Travaux de réalisation d'une plateforme prérimentale banc frein pour moteur a combustion hydrogéne dans le
cadre du projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

07. BETON SURFACE/ SOL SOUPLE/
CARRELAGE

En tout état de cause, le Cahier des Charges Techniques Communes ne peut étre dissocié des
dispositions particuliéres a chacun des lots.
Ces derniéres précisent leurs spécifications techniques respectives.

07.1. PRESCRIPTIONS GENERALES
07.1.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les techniques de mise en ceuvre devront étre conformes aux prescriptions des DTU publiés par le CSTB
notamment dans les fascicules :

- DTU 41.2 : Planchers en bois ou panneaux dérivés du bois

- DTU 52 : Revétement de sol scellé

- ODTU 52.2 : Pose collée des revétements céramiques et assimilés
- DTU 53.2 : Revétements de sols PVC collés

- DTU 53.12 : Préparations des supports

- DTU 52 : Revétement de sol scellé

Et des conditions générales imposées par :
- [IReégles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose de revétements
de sols minces ;
- [Tolérances de planéité des supports et de I'ouvrage fini ;
- ONormes frangaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles ;
- OArrété du 31 janvier 1986, relatif a la protection des batiments contre l'incendie ;
- OToutes normes et DTU en vigueur a la remise des offres ;
- [ONorme NF P 03-001 régissant les marchés privés ;
- OClassification UPEC.

Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission. Bien
que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des entrepreneurs soumissionnaires,
lesquels s’engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer une quelconque
plus-value du prix soumissionne.

07.1.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant remise de son offre, le soumissionnaire prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre compte
de la nature des travaux a effectuer.

Il inclura dans son prix les prestations particuliéres éventuelles et les sujétions de mise en ceuvre propres a ce
chantier. Il ne bénéficiera d’aucune indemnité ou plus-value pour difficulté quelque sorte que ce soit.
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cadre du projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes
L'entrepreneur consulté pour le présent lot reconnait avoir pris connaissance des documents d'appel d'offres et
des possibilités d'accés en zone réglementée ; enfin, avoir pris conscience de I'ensemble des difficultés qui
seront rencontrées pour la réalisation du présent lot et les avoir estimées dans sa remise de prix.

Apreés la signature de son marché, I'entreprise titulaire du présent lot devra entreprendre I'établissement des
autorisations d’accés auprés du Maitre d’Ouvrage (ce délai peut prendre plusieurs semaines, il est donc
nécessaire aux entreprises d’anticiper cette démarche) et devra les soumettre a la Maitrise d'Ouvrage, BET,
bureau de contréle et concessionnaires éventuels pour approbation avant exécution.

L'entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au présent devis et aux plans, tous les travaux de sa
profession nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages.

Il devra suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis
dans les plans, devis descriptif et quantitatif.

Le métré fournit dans la DPGF n’est rempli qu’a titre indicatif. L’entrepreneur est responsable de ses
métrés.

07.1.3. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L’entrepreneur devra s’assurer de la bonne mise en ceuvre des installations de chantier. Par ailleurs, une
attention particuliere sera portée sur les finitions apportées des lots précédents.

07.1.4. LIVRABLES

Tous les documents établis par I'entrepreneur désigné, devront étre soumis a I'approbation des concepteurs et
du bureau de contréle, avant tout commencement des travaux. L'entrepreneur devra tout plan jugé nécessaire
pour les études EXE.

L'entreprise devra aussi assurer elle-méme la vérification des cotes d'exécution et d'implantation.

Avant tout début des travaux, les documents devront étre communiqués au bureau de contréle pour accord et au
maitre d’ouvrage pour observations.

L'entrepreneur remettra un dossier complet des avis techniques ainsi que toutes les fiches techniques des
équipements et des matériaux avant le début ses interventions.

Les produits utilisés devront posséder les avis techniques requis, en fonction des supports, des lieux d’emplois
et de I'affectation des locaux. La mise en ceuvre se fera dans le respect des conditions environnantes et des
locaux.

Tous les accessoires et produits annexes auront également un avis technique.

Par ailleurs, l'entrepreneur se doit de respecter les délais généraux ainsi que ceux de remise des livrables
imposés au CCAP.

07.1.5. AVIS TECHNIQUES

L'entrepreneur remettra un dossier complet des avis techniques ainsi que toutes les fiches techniques des
équipements et des matériaux avant le début ses interventions.

Les produits utilisés devront posséder les avis techniques requis, en fonction des supports, des lieux d’emplois
et de I'affectation des locaux. Il sera tenu compte de I'hygrométrie des locaux.
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Tous les accessoires et produits annexes auront également un avis technique.

07.1.6. ECHANTILLON

L’entrepreneur devra impérativement la réalisation des différents échantillons pour les différents revétements.
Sous chaque rubrique, I'entrepreneur doit préciser les opérations et les produits qu'il propose ; ces derniers
doivent étre désignés par la marque du fournisseur.

Le Maitre d’ceuvre reste seul juge de la correspondance entre le revétement proposeé et les prescriptions du
descriptif.

Il est formellement précisé que l'acceptation par le Maitre d’ceuvre d'un revétement ne supprime en rien les
responsabilités de l'entrepreneur en ce qui concerne la qualité des produits utilisés et du travail exécuté.

07.1.7. TRAVAUX DES SUPPORTS

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles, tant pour tirer
tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état et présenter ses réserves
éventuelles qui seront soumises par écrit au maitre d’ouvrage au moins 8 jours avant le démarrage des travaux.
Ultérieurement, I'entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves.

07.1.8. TRAVAUX DE FINITION

L'entrepreneur doit un ouvrage fini et devra en conséquence donner un ouvrage en parfait état de finition.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des autres lots pour vérifier I'état des finitions demandé et prévoir
en conséquence I'état du support a laisser aux corps d'état concernés.

07.1.9. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les locaux devront étre maintenus en permanence dans un état de propreté irréprochable.

Les déchets seront déposés en un point du chantier, déterminé en accord avec le Maitre d'Ouvrage. lls seront
évacués tous les jours dans des centres de traitement dédiés. Les frais sont a la charge du titulaire du marché.

De méme, les abords du chantier seront nettoyés lors de I'achévement de chacune des phases travaux, par les
soins et a la charge du titulaire du marché.

Cette remise en état comprendra I'enlévement de tous les détritus, et I'enlévement de toutes les installations
provisoires du chantier etc...

Pour la suite du projet les entrepreneurs auront a leur charge la gestion de leurs déchets, de leur
stockage jusqu’a leur évacuation quotidienne.

07.1.10. MAINTENANCE

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture d’'un échantillon représentatif (a hauteur de 5% de ce qui est
énoncé en DPGF) pour les différents revétements.

07.1.11. GARANTIE

L'entrepreneur doit une garantie de deux ans a dater du jour de la réception pour I'ensemble des revétements a
valeur esthétique.
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07.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

07.2.1. SOLS
07.2.1.1. RAGREAGE

L’entrepreneur devra prévoir la fourniture et pose d’un enduit de lissage et de ragréage des sols recevant un
revétement de sol conformément au « cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage de
sols intérieurs », comprenant :

- Nettoyage et dépoussiérage des sols ;

- Application d’'un primaire ;

- Enduit de lissage dit « épais » et ayant un classement UPEC adapté au revétement de sol prévu.

A la réception des supports le titulaire décidera du besoin de ponter les fissures qui seraient apparues. Le
ragréage devra étre de toute premiére qualité et effectuer un produit bénéficiant d’'un agrément pour cet emploi.

Les supports ragrées devront présenter des surfaces parfaitement planes, sans trous, ni brosses. Dans tous les
cas, aprés constat dressé par le maitre d’ceuvre, un enduit complémentaire serait exécuté.

Localisation :
Voir plans.

07.2.1.2. SOL PVC

L’entrepreneur devra la pose et fourniture de nouveaux sols souples PVC en dalles dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- Marque : A définir avec le client ;
- Coloris : Selon préconisation architecte ;
- Classement U4P4E3C2 pour les locaux d'enseignement ;
- Classement U3P2E2C2 pour les sanitaires/vestiaires/douches ;
- Réaction au feu : Bfl s1;
- Affaiblissement acoustique : A16dB ;
- Pose a la colle ;
- Fourniture et pose de cache de joint de dilatation au nécessaire ;
- Plinthes pré peintes blanche.

Localisation :
Voir plans.

07.2.1.3. REPRISES CARRELAGE

L'entrepreneur devra la reprise au droit des cloisons curées du carrelage existant si nécessaire et si le sol n'est
pas repris par la suite.
Cela comprend :

- Curage propre au droit de la cloison si nécessaire ;

- Fourniture et pose de carrelage dito existant ;

- Rejointoiement au mortier joint agréé ;

- Toutes sujétions.

Localisation :

Cloisons déposées.

07.2.1.4. BARRIERE ANTI-HUMIDITE
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L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d'une barriére anti-humidité sur les sols existants conservés.

Localisation :
Sols conservés.

07.2.1.5. BETON SURFACE

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un béton surfacé dans les zones identifiées.

Les caractéristiques seront les suivantes :
- Béton surfacé avec résine de finition ;
- Classement U4P4E3C2 pour les locaux d'enseignement ;
- Fourniture et pose de cache de joint de dilatation au nécessaire ;
- Compris toute sujétion.

Localisation :
Voir plans.

07.2.1.6. BARRE DE SEUIL

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de barre de seuil sur les changements de sols au niveau des portes
de type Schliter-SCHIENE-V ou équivalent de type profilé de finition en aluminium.

Localisation :
Changement de sols.

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

Phase 4 - Banc essai et atelier

07.2.1.7. RAGREAGE

L’entrepreneur devra prévoir la fourniture et pose d’'un enduit de lissage et de ragréage des sols recevant un
revétement de sol conformément au « cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage de
sols intérieurs », comprenant :

- Nettoyage et dépoussiérage des sols ;

- Application d’'un primaire ;

- Enduit de lissage dit « épais » et ayant un classement UPEC adapté au revétement de sol prévu.

A la réception des supports le titulaire décidera du besoin de ponter les fissures qui seraient apparues. Le
ragréage devra étre de toute premiére qualité et effectuer un produit bénéficiant d’'un agrément pour cet emploi.

Les supports ragrées devront présenter des surfaces parfaitement planes, sans trous, ni brosses. Dans tous les
cas, aprés constat dressé par le maitre d’ceuvre, un enduit complémentaire serait exécuté.

Localisation :
Mezzanine Phase 4.

07.2.1.8. BETON SURFACE

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un béton surfacé dans les zones identifiées.
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Les caractéristiques seront les suivantes :
- Béton surfacé avec résine de finition ;
- Classement U4P4E3C2 pour les locaux d'enseignement ;
- Fourniture et pose de cache de joint de dilatation au nécessaire ;
- Compris toute sujétion.

Localisation :
Voir plans.
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