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| DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER

1.1 Définition du projet

Le présent descriptif a pour but de définir les principes d’Electricité courants forts et faibles a
réaliser. Réhabilitation d’un batiment tertiaire, initialement dédié au stockage d’archives, en restaurant du
personnel au rez-de-chaussée et en salles de réunion au premier étage, sur le site de ’hopital de Loches

Tous les ouvrages visés par le présent descriptif seront réalisés conformément aux prescriptions des normes,
réglements, décrets, avis techniques et arrétés en vigueur.

1.2 Perméabilité a I’air
Le projet fait 'objet d'une RTex.
Dans ce cadre, la perméabilité de I'enveloppe 14 au sens de la RTex en vigueur pour ce type d’établissement.

L’entreprise devra veiller a la parfaite étanchéité a l'air du batiment pour les prestations la concernant. Elle
devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels.

Elle devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a l'atteinte de cet objectif.
L’entreprise devra participer aux réunions prévues a ce sujet.

1.3 Piéces constitutives du dossier
Le dossier de consultation du lot Electricité comporte :

=  Un C.C.T.P. phase DCE
=  Un PLAN phase DCE
= Un bordereau de prix

Rappel : les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :

» Sétre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

» Avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées

» Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage, des
disponibilités en eau et en énergie électrique

» Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations prévues dans le
CCAP.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité

et le prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

IMPORTANT :
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L’entreprise est tenue de prendre en compte les résultats décrits dans le rapport amiante qui sera
joint au DCE.
Chaque entreprise se doit de prendre connaissance de ces rapports afin de proposer une offre tenant
compte des mesures a prendre en conséquence (équipement des salariés, précautions @ mettre en ceuvre
sur site, qualification des entreprises...).

Le cas échéant, les entreprises devront nous transmettre une procédure, un mode opératoire pour
leur intervention en milieu amianté.

1.4

VVVVVVVYVVVVYVYY Y V

Y VYV

Prestations a réaliser

Dépose et consignation des installations existante

Fourniture et mise en place d'un coffret de chantier par niveau ainsi que de I'éclairage a led
provisoire de chantier.

La fourniture et mise en ceuvre de I'alimentation générale en rallongeant le cable existant
venant du post HTA.

La fourniture et mise en ceuvre des réseaux de terre

La fourniture et mise en ceuvre de chemin de cable de type Cablo-fil sur tout le plafond du RDC
pour permettre le passage de tous les cdbles, Attention plafond apparent.

La fourniture et mise en ceuvre des éclairages de tous les locaux

La fourniture et mise en ceuvre des éclairages extérieurs

La fourniture et mise en ceuvre des prises de courants etc.

La fourniture et mise en ceuvre des installations des locaux communs

La fourniture et mise en ceuvre des disjoncteurs de branchement

La fourniture et mise en ceuvre des TGBT au RDC

La fourniture et mise en ceuvre des équipements électriques

La fourniture et mise en ceuvre du réseau de communication

La fourniture et mise en ceuvre des équipements électriques

La fourniture et mise en ceuvre d'une installation de détection incendie

La fourniture et mise en ceuvre du VDIO avec baie informatique

La fourniture et mise en ceuvre de toutes les alimentations pour la VMC SF et la PAC, le ballon
thermodynamique et I'ascenseur etc

La fourniture et mise en ceuvre de la borne IRVE existante a replacer et a recabler

La fourniture et mise ceuvre de I'éclairage extérieur en fagade du batiment.
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DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX

Etudes

La Maitrise d’ceuvre n’ayant pas en charge, sur cette opération, la réalisation des études d’Exécution au sens
de laloi MOP, I'ensemble des plans et documents fournis comportent des données techniques issues d'un pré
dimensionnement réalisé sur la base du calcul réglementaire.

Les études d’exécution, incluant les dimensionnements des matériels et la participation au travail de synthése,
sont a la charge de I'entreprise. A ce titre, le titulaire du lot ne pourra pas, en cours de chantier, arguer de
modification de dimensionnement pour présenter des devis en plus-value.

L'entreprise adjudicataire devra remettre les documents suivants (liste non exhaustive) :

= Le dimensionnement des installations

= Les plans de réservations

» Les plans d'Exécution des installations

= Lestracés des réseaux intérieurs et extérieur

» Les emplacements exacts des appareils dissimulés
= Les synoptiques

= Les schémas électriques

= Le cahier des matériels

= L’étude d’éclairement de 'ensemble des locaux

L’ensemble des documents devront étre soumis a la Maitrise d'Ouvrage avant le démarrage de 1'opération.
D'une maniére générale, les documents établis par l'entreprise devront étre approuvés avant toutes

exécutions.

A chaque montée d’indice, il sera fourni I'ensemble des documents en 1 exemplaire papier complété et en
version informatique (plans au format AUTOCAD et .PDF).

Avant le début des travaux :

= Les plans de réservations. Ceux-ci seront impérativement fournis et validés avant toute exécution.

= Les notes de calculs CANECO ou autres et de dimensionnement des installations seront fournies avant
exécution.

= Lesnotesde calcul durespect des niveaux d’éclairement pour I’ensemble des locaux communs et extérieur
afin de maintenir le niveau minimum conforme a la réglementation du projet.

En cours de travaux :

= Les plans des installations réalisées, mettant en évidence I'implantation de tous les appareils, des
canalisations.

= Les fiches techniques détaillées du matériel proposé

= Les certificats de conformité aux normes de construction

A la fin des travaux : (d la réception des installations, établissement du D.O.E.)

» Les plans et schémas « tel qu’exécuté » sur le chantier

* Les notices d’entretien

= Les manuels d’exploitation et de conduite des installations
» Les attestations de conformité

= Les proces-verbaux d’essais et vérifications AQC
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L'entreprise devra fournir (suivant spécifications C.C.A.P., C.C.T.P. T.CE. ou/et demandes du Maitre
d'Ouvrage) :

o LesD.O.E en 1 exemplaire et un support informatique sur clef USB.
e LeDIUO : en un exemplaire papier et un exemplaire sur clef USB.
2.2 Source d’énergie, Tension d’alimentation
L'énergie sera délivrée a partir du réseau ENEDIS Basse Tension.

La tension d'alimentation sera délivrée en 230/400 Volts - 50 Hz.

2.3 Origine de I'installation BT

L’installation BT aura pour origine le cable U1000 RO2V 5G 25mm2 existant a rallonger si besoin

2.4 Alimentation générale

L'entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de I'alimentation dans le nouveau
tableau positionné a la demande du MOA

2.5 Réseaux de terre

2.5.1 Prises de terre

L'entreprise devra réaliser une prise de terre par un ceinturage en fond de fouille constituée d'un conducteur
cuivre nu d’'une section minimum de 35 mm?, compris fourreaux, cibles et bornes de terre.

Un conducteur de terre permettra de relier la prise de terre a la borne principale de terre. Il sera exécuté par
un conducteur d’une section minimum de 25 mm? en cuivre nu.

La valeur de la prise de terre devra étre inférieure a 37 Ohms.

La borne principale de terre permettra d’effectuer une mesure de la résistance de la prise de terre en
déconnectant la prise de terre du réseau de terre de I'installation.

L’ensemble des réseaux de terre sera interconnecté.

L'entreprise devra réaliser une mesure de terre.

2.5.2 Mise a la terre

L'entreprise devra réaliser une mise a la terre de l'ensemble des éléments conducteurs propres a la
construction (structure métallique, poteaux métalliques, ferraillages, huisseries métalliques, ...) relié a des
barrettes de répartition et des masses des équipements techniques (transformateurs, canalisations fluides,
carcasses moteurs, prises de courant, ...), 'ensemble sera interconnecté a des répartiteurs de terre (tableaux
électriques) ou a des barrettes de répartition.
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BATIMENT
3.1 Disjoncteur de branchement
L'entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur de coupure 4x100A

Localisation : Tableau électrique au RDC Salle du personnel

3.2 Tableaux de commande, de protection et de répartition

Le tableau de commande, de protection et de répartition (TCFO) sera du type modulaire métallique de marque
HAGER ou équivalent) équipée d'une porte pleine, d'une rehausse (pour permettre le passage arriere des
cables) et des équipements de commande et de protection cités ci-dessous.

Les organes de commande et de protection seront installés a une hauteur maximum de 1,80 métre.
IIs seront équipés de :

1 interrupteur tétrapolaire 4x100A

1 interrupteur tétrapolaire différentiel 4x63A-30mA de type AC

5 disjoncteurs minimum 16A+N circuits prises de courant 10/16A+T

4 disjoncteurs minimum 10A+N circuits lumiére

1 interrupteur tétrapolaire différentiel 4x63A-30mA de type A

3 disjoncteurs 16A+N circuit prise de courant directe 10/16A+T pour électroménager
1 disjoncteur 32A+N circuit prise de courant 32A+T pour Four

1 disjoncteur 16A+N circuit prise de courant directe 10/16A+T pour Micro-onde
1 interrupteur tétrapolaire différentiel 4x63A-30mA de type AC

1 disjoncteur 20A+N circuit PAC groupe extérieur

1 disjoncteur 10A+N circuit cassettes murales

1 disjoncteur 16A+N circuit VMC SF

1 disjoncteur 6A+N circuit SSI

1 disjoncteur 20A+N circuit ASCENSEUR

1 disjoncteur 16A+N circuit Ballon ECS

Télérupteurs, minuteries, contacteurs, CT pour AU

Repérage des circuits

Peignes de raccordement

PR IR WG ORI . E X I Srems

Liste non exhaustive a compléter et a adapter en respectant la sélectivité des marques et ICC depuis le
Poste HTA

La protection des circuits lumiére et prises de courant sera réalisée a l'aide de disjoncteurs divisionnaires, les
fusibles étant proscrits.

Une réserve de 30% ou une rangée de libre devra étre prévue pour chaque coffret.
Le cheminement des cables courants forts (pour le tableau de commande, de protection et de répartition) et
courants faibles (tableaux courants faibles et signaux) seront effectués sous goulottes PVC compartimentées

(courants forts et courants faibles) verticales et/ou chemin de cable apparent au plafond.

Localisation : RDC
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3.3  Equipement des locaux

L'équipement des locaux comprend la fourniture, pose et raccordement des boites d'encastrement, de
I'appareillage (interrupteurs, va et vient, boutons poussoirs, prises de courant, ..), des fourreaux, des
moulures, des canalisations électriques, des boites de connexion et du matériel défini dans ce chapitre.

L’entreprise devra mettre derriere tous les boitiers en facades une mousse polyuréthanne afin d’assurer une
parfaite étanchéité a I'air de tous ces appareillages.

La distribution électrique intérieure sera effectuée en partie en encastrer, et une partie passant par
les chemins de cables fournis par le présent lot de facon harmonieuse car pas de faux plafond.

Les installations d'équipements électriques dans le volume 0, volume 1 et volume 2 devront respecter les
régles prévues par la norme NFC 15-100.

3.3.1 Eclairage
Chaque point lumineux et appareil d'éclairage seront équipés d'une source lumineuse Basse Consommation.

Les éclairages seront de type Pavé a leds 600x600mm pose en saillie au RDC et en encastrée a I'étage 47 watts
5300 Im et/ou équivalent voir plan joint

Les éclairages de la salle de réunion du R+1 seront commandé par interrupteur avec variateur de
lumiére de type Pavé a leds 600x600mm pose en saillie au RDC et en encastrée a I'étage 47 watts 5300 Im

et/ou équivalent voir plan joint

Les éclairages des locaux communs et couloirs seront des spots a leds pose en saillie au RDC et en encastrée a
I'étage 27 watts 1986 Im et/ou équivalent sur détection de présence et de luminosité

Les éclairages des WCs et des locaux annexes seront des hublots a leds en saillie sur détection de présence et
de luminosité SECURILITE VOILA 11 watts

Les éclairages des extérieurs seront des hublots a leds en saillie sur détection de présence et de luminosité
SECURILITE VOILA 11 watts IP65

Les éclairages au-dessus des lavabos et évier seront de type applique classe 2 a leds 30 watts de SECURILITE
et/ou similaire

Les éclairages en cuisine seront de type PARC CHOC 1x58 watts en saillie.
Il sera prévu une boite d'encastrement a chaque sortie de point lumineux (plafond ou applique).

Les niveaux d’éclairement a atteindre sont les suivants :

- Bureaux et salle du personnels, salle de réunion : 200 a 300 lux (au sol)
- Eclairage permanent du hall/entrée : 40 lux minimum (au sol)

- Locaux techniques, comble : 120 lux minimum (au sol)

- Circulation horizontale : 100 a 120 lux (au sol)

- Eclairage permanent des circulations : 100 lux minimum (au sol)

- Escaliers: 150 a 160 lux (au sol)

- Parking (cheminement voiture) : 50 lux minimum (au sol)

- Cheminement extérieurs piétons : 20 lux en tout point (au sol)

Page 8/20



CH LOCHES C.C.T.P. Lot 06 ELECTRICITE
Travaux de réhabilitation des locaux archives DCE — 24 Octobre 2025 - Ind 0

3.3.2 Boitier d’encastrement de cloison seéche

Afin de respecter les prescriptions d’étanchéité a I'air du batiment énoncé au chapitre 1.1, I'entreprise devra
la mise en ceuvre de boites d’encastrement de cloison séche étanches a I'air type Scheider Multifix-Air (ou
équivalent) pour tous les appareillages électriques encastrés et devra mettre tout autour du boitier une
mousse polyuréthane afin d’assurer une parfaite étanchéité a I'air.

3.3.3 Appareillages

L’ensemble de I'appareillage sera du type a vis, les prises de courant seront équipées d’un obturateur, les
boutons poussoirs seront lumineux dans les circulations et les dégagements.

Le petit appareillage, interrupteurs, va et vient, boutons poussoirs, prises de courant, ... sera du type encastré
SCHNEIDER ELECTRIC série Ovalis (ou équivalent) couleur/teinte/finition au choix du Maitre d'Ouvrage et
de I'Architecte.

& localisation : pharmacie

Les commandes d'éclairage seront implantées a une hauteur comprise entre 0.90 m et 1,30 m et positionnées
a plus de 40 cm d’un angle entrant.

Arrété du 1er aoit 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-18 3 R.111-18-7 du
code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Dans les locaux a ambiance humide ou/et poussiéreuse et dans les lieux nécessitant un indice de protection,
le petit appareillage - interrupteurs, va et vient, boutons poussoirs, prises de courant, ... - sera du type étanche
(de couleur gris dans les locaux techniques, blanc pour le reste) encastré IP 44 /1K 08 ou sailli I[P 55/IK 07 de
marque SCHNEIDER ELECTRIC (ou équivalent).

L’ensemble de I'appareillage sera du type a vis, les prises de courant seront équipées d’un obturateur, les
boutons poussoirs seront lumineux dans les circulations, les dégagements et les circulations, 'appareillage
sera lumineux dans les locaux borgnes.

Les prises de courants directes associées aux circuits lave-linge, lave-vaisselle, séche-linge, four ou autre
équipement électroménager seront équipées d'un adhésif de couleur rouge ou d'un détrompage.

3.34 Passage des cables

Le passage des cables de distribution sera passé encastrer dans les murs (banchés, parpaings, briques, ...),
cloisons (doublage ou placo) ou complexes d'isolations (bardages bois, métal, ...) intérieurs et extérieurs
créées.

L'entrepreneur devra prendre en compte dans son offre les saignées et rebouchages (avec reconstruction des
matériaux d'isolations éventuellement) a réaliser.

La distribution principale sera effectuée :

» en encastré sous fourreaux dans planchers béton (dalles, ...), chapes de ravouarage, ... pour certaines
prises de courant

» en encastré sous fourreaux dans cloisons en placo, murs parpaing ou brique, parement ou panneaux
d'habillage bois, ...

» en apparent sous tubes dans les locaux techniques et locaux divers pour la distribution dans les
locaux nobles
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» en apparent sous tubes pour permettre la distribution des locaux techniques et locaux divers

3.3.5 Liaisons équipotentielles

L'entreprise devra réaliser une liaison équipotentielle dans chaque sanitaires, salle de douches. Elle permettra
derelier entre eux les éléments conducteurs propres a chaque local (canalisations fluides, appareils sanitaires,
prises de courant, ...) par un conducteur vert/jaune de section de 2,5 mm2 ou 4 mm2 suivant le type de pose,
ainsi que les montants des huisseries métalliques.

3.4  Alimentation Electriques

3.4.1 Alimentation de la centrale SIMPLE flux en comble

L'entreprise aura a sa charge la fourniture, pose et raccordement de I'alimentation électrique de la centrale
simple flux en cables CR1 5G1,5 mm? minimum depuis le coffret, compris fourreaux, moulures, canalisations
électriques et boites de connexion.

Localisation : Combles

3.4.2 Alimentation de la Pompe a chaleur et des cassettes
L'entreprise aura a sa charge la fourniture, pose et raccordement de 1’alimentation électrique des cassettes de
climatisation en cable RO2V U1000 5 G 1.5 mm?2 et liaison du TGBT vers les PACS en extérieur en cable RO2V

U1000 5 G6 mm2, compris fourreaux, moulures, canalisations électriques et boites de connexion.

Localisation : extérieur et en plafond

3.4.3 Alimentation du Ballon ECS Thermodynamique
L'entreprise aura a sa charge la fourniture, pose et raccordement de I'alimentation électrique du ballon ECS
en cable RO2V U1000 5G2.5 mm2, compris fourreaux, moulures, canalisations électriques et boites de

connexion.

Localisation : en placard du RDC

3.4.4 Alimentation Ascenseur
L'entreprise aura a sa charge la fourniture, pose et raccordement de I'alimentation électrique de I'ascenseur
en cable RO2V U1000 5G6 mm2, compris fourreaux, moulures, canalisations électriques et boites de
connexion.

3.5 Cablage communication

L'entreprise devra réaliser I'installation du cablage informatique de tous les locaux. Les prises communication
seront du type prises R] 45.

Les 8 fils des cables seront tous raccordés sur les prises (4P CAT6 A)
L'ensemble du matériel devra étre agréé par Orange.

Les prises R]J45 seront installées dans chaque piece. Elles devront étre implantées a proximité d'une prise de
courant.

L’entreprise devra fournir une baie informatique 19 pouces 12u 600x450x635 y compris bandeau 6 PC 2P+T
10/16AET bandeau avec noyau RJ45.
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Les liaisons d'arrivée France Télécom ne sont pas a la charge du présent lot.

Les cables seront tous reliés a la baie informatique, positionné dans le placard du RDC.
L’entreprise devra fournir un rapport papier du recettage informatique de I'ensemble des prises.

Localisation : en placard du RDC
Pour permettre le raccordement informatiquement le batiment Archives dans le cadre du projet de
réaménagement en self du personnel et en salle de réunion, la solution retenue consiste a faire passer la
fibre optique multimode depuis le batiment administratif, a partir du service informatique situé au ler
étage, jusqu’au batiment Archives, dans le local technique prévu également au ler étage.

Le raccordement a la flbre opthue ex1stante se falt depuls le batlment admlnlstratlf via un t1r01r opthue

Passage extérieur de la
fibre dans les gaines et

Connexion a la baie de
brassage du batiment au
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PHOTO DE LA BAIE INFORMATIQUE (départ fibre) :

Raccordement sur un des bandeaux noirs ou arrivent déja les fibres de la baie 4 ou la baie 5
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3.6 SSI

L’entreprise devra prévoir la fourniture et la mise en ceuvre d’un systéme incendie de type 4 comprenant :
Centrale incendie a positionner dans le RDC piéce a définir
Les déclencheurs manuels rouge avec boitier rabattable de sécurité
Les sirénes a répartir dans tous les locaux de fagon audible en tout point
Les flashs lumineux dans tous les toilettes PMR

3.7 Eclairage extérieur

L’entreprise devra la fourniture, le cablage et la mise en ceuvre de Hublots en saillie IP65 avec détection de
présence et de luminosité conformément au plan

3.8 Eclairage de sécurité
L'installation de l'éclairage de sécurité comprend la fourniture, pose et raccordement des boites
d'encastrement, des fourreaux, des moulures, des canalisations électriques, des boites de connexion, cadres
d'encastrement, cadres porte étiquette, grilles de protection et des blocs de secours.

Les blocs de secours d'éclairage de sécurité seront de Technologie Systeme Automatique Intégré SATI

L'éclairage de sécurité sera réalisé par des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité BAES de type C Non
Permanent, permettant une autonomie d'1 heure.

Tous ces blocs de secours devront pouvoir étre mis a I’état de repos par I'intermédiaire de la télécommande
de blocs de secours, a prévoir au présent lot dans le Tableau Services Généraux.

3.9 BORNEIRVE

L’entreprise devra laisser en provisoire la borne IRVE existante pour son utilisation et sera reprise dans le nouveau
TGBT lorsque la nouvelle armoire sera en fonctionnement.

Page 13/20



CH LOCHES C.C.T.P. Lot 06 ELECTRICITE
Travaux de réhabilitation des locaux archives DCE — 24 Octobre 2025 - Ind 0

3.10 CONSUEL ET/0U BEC
L’entreprise devra prendre a sa charge la vérification de ces nouvelles installations par le bureau de

contrOle en place sur le site et fournira un rapport sans observation au MOA avant mise en utilisation des
occupants.

3.11 INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra une distribution électrique de chantier conforme aux recommandations de
'OPPBTP.

Pour cela, il devra se raccorder sur 'armoire générale de chantier, suivant rapport du PGC.
A partir de cette armoire, il devra prévoir un coffret de chantier dans le batiment au RDC et ETAGE,

comprenant chacune 4 prises de courant 2x10/16A+T et 1 prise de courant 3x20A+T, ainsi qu’'un
interrupteur différentiel 30mA et les disjoncteurs de protection.

A partir des coffrets, I'entreprise devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement d’une distribution
lumiére en quantité suffisante pour réaliser un balisage lumineux respectant les recommandations de
'OPPBTP.

Ces installations devront étre contrélées par un Bureau de ContrOle agréé, a la charge du présent lot.
3.12 DOSSIER FIN DE TRAVAUX - D.O.E.

A la fin des travaux et au plus tard le jour de la réception, I'entreprise devra fournir en 1 exemplaire papier
+ 1 Clef USB (au minimum pour les plans et schémas sur informatique) :

1 jeu complet des plans, tracés de canalisations, synoptiques, ...

1 jeu complet des schémas électriques

Les documentations des matériels

Les notices de fonctionnement

Le nombre d'exemplaires minimum de quatre sera a contréler dans les documents du C.C.A.P. et
du C.C.T.P.T.CE.

3.13 RESERVATIONS, INCORPORATIONS, PERCEMENTS

La cotation des plans nécessaires a I'implantation des plots dans les prédalles et des réservations sera
réalisée par le titulaire du présent lot.

Les travaux de réservations, nécessaires aux passages des canalisations électriques dans les ouvrages,
seront réalisés par l'entreprise de Gros CEuvre, pour autant que ceux-ci soient notifiés au maximum quinze
jours avant le commencement des travaux, par des plans détaillés et approuvés par le Maitre d'ceuvre. Si
ces renseignements ne parvenaient pas en temps utile, I'entreprise du présent lot devrait faire exécuter a
ses frais ces travaux par I'entreprise de Gros CEuvre.

L’entreprise devra effectuer les travaux d’incorporation dans les murs et cloisons, ainsi que dans les murs
banchés, voiles et planchers, en relation avec I'entreprise de Gros CEuvre et Platrerie, compris boites
d’encastrement et fourreaux. Elle devra aussi inclure a son offre les travaux de percements et de
carottages (horizontaux et verticaux), non pris en charge par le lot Gros CEuvre ou un autre lot. Les crosses
de sorties, ainsi que les matériaux nécessaires a la bonne étanchéité sont a la charge du présent lot.
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L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer les travaux de scellement, rebouchage, remplissage,
calfeutrement, ... avec reconstruction des matériaux d'isolations. On prétera attention a exécuter dans le
méme matériau (ou avec un matériau compatible) et a recréer le méme degré coupe-feu

L'entreprise soumettra a I'approbation tous les plans de réservations, fourreautages, et percements en
quatre exemplaires minimumes (suivant spécifications C.C.A.P., C.C.T.P. T.C.E. ou/et demandes du Maitre
d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre, du Pilote, ...).

3.14 DEFINITION GENERALE DES TRAVAUX ET FOURNITURES

L'entreprise devra inclure dans ses travaux tous les matériels et matériaux a mettre en ceuvre, leurs
transports a pied d'ceuvre, la main d'ceuvre nécessaire, l'outillage, le matériel nécessaire au travail a
hauteur (échelles, échafaudages et nacelles) et engins éventuels, ainsi que les réglages. Elle veillera a
assurer au maximum la protection contre le vol, le vandalisme et les intempéries éventuelles.

Elle devra aussi réaliser les travaux de préparation, les travaux de fixation, de serrurerie, de peinture, de
platrerie, et surtout la protection des ouvrages existants (sols, mobilier, ...), I'évacuation de ses déchets
et gravats (compris frais de transport et de décharge), le nettoyage au fur et a mesure de ses interventions.

3.15 ESSAIS

Il sera effectué les essais suivants :
- Valeur de la prise de terre
- Contréle de I'équipotentialité des masses électriques
- Mesure de l'isolement des circuits
- Contréle de I'équilibrage des phases
- Vérification des protections des circuits (différentiels et non différentiels)
- Mesure des niveaux d'éclairement
- Essai AQC logements et services généraux

3.16 Protection des ouvrages

Dés leur achévement, les ouvrages tels que appareils sanitaires, réseaux de distribution, robinetteries,
etc. seront protégés pour éviter toute détérioration, et ce, jusqu’a la fin du chantier.

3.17 Limites de prestations

Tous les travaux annexes seront a réaliser, ils seront pris en charge par I'entreprise titulaire du présent
lot. En particulier :

= L'ensemble des réservations, percements et rebouchages.
= L'ensemble des travaux de peinture de finition.
= L'acces aux espaces techniques.

Notamment, celle-ci devra exécuter les Réservations des Parois Magonnées (carottage) en plancher
intermédiaire de tous les logements

Et d’une fagon générale tous les travaux non explicitement décrits.

PRESCRIPTION TECHNIQUES
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4.1 Normes et Réglements

Les travaux visés par le présent descriptif seront réalisés conformément aux prescriptions des normes,
réglements, décrets, avis techniques et arrétés.
Une attention particuliére sera apportée a l'application des textes suivants :
» D.T.U. 70.1 relatifs aux installations électriques des batiments a usage d’habitation
» Norme UTE C 12-101 (Décret du 14 Novembre 1988) concernant la protection des travailleurs
contre les dangers des courants électriques
» Norme NFC 14-100 concernant les installations de branchements électriques
» Norme NFC 15-100 (juin 2003) concernant les installations électriques Basse Tension et les
guides d'applications
» Norme NFC 15-100 Article 5 de 2015
> Arrété du 14 décembre 2011 concernant les installations de sécurité des Etablissements
Recevant des Travailleurs - ERT
» Normes UTE C séries 90.1--, concernant les installations de télédistribution
» deradiodiffusion sonore et des services interactifs diffusés par satellite
» Norme UTE C 90.123, concernant la distribution des programmes de radiodiffusion par cable
coaxial a l'intérieur des locaux de 1'usager
» Norme UTE C 90.124, concernant le matériel électronique et de télécommunication, antennes
individuelles ou collectives pour la réception de la radiodiffusion
» Norme UTE C90.131, concernant les composants électroniques. Spécification générique pour
cables coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par cable
Norme UTE C 90.132, concernant les composants électroniques. Cables coaxiaux utilisés dans
les réseaux de distribution par cable
Régles de I'Art et essais AQC
Préconisations ORANGE
Réglements locaux du distributeur d'énergie ENEDIS
D’une facon générale, 'ensemble des textes administratifs, réglementaires (lois, décrets,
arrétés, etc.), normatifs (normes, DTU et regles de calculs), codificatifs (Avis techniques, CPT,
etc.), applicables a 'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le
type de construction concerné et que la nature du marché de travaux passé

Y

YV VY

4.2 Concessionnaires

Il sera a la charge du titulaire du lot les démarches aupres des concessionnaires tels quUENEDIS., ORANGE ou
autres opérateurs de télécommunications.

L'entreprise devra obtenir les renseignements, les autorisations et les approbations des services compétents
des différents concessionnaires afin de réaliser les travaux de branchement / raccordement et connaitre les
limites de prestation de chacun.

4.3 Définition générale des travaux et fournitures

L'entreprise devra inclure dans ses travaux tous les matériels et matériaux a mettre en ceuvre, leurs transports
a pied d'ceuvre, la main d'ceuvre nécessaire, I'outillage, le matériel nécessaire au travail a hauteur (échelles,
échafaudages et nacelles) et engins éventuels, ainsi que les réglages. Elle veillera a assurer au maximum la
protection contre le vol, le vandalisme et les intempéries éventuelles.

Elle devra aussi réaliser les travaux de préparation, les travaux de fixation, de serrurerie, de peinture, de

platrerie, et surtout la protection des ouvrages existants (sols, mobilier, ...), 'évacuation de ses déchets et
gravats (compris frais de transport et de décharge), le nettoyage au fur et a mesure de ses interventions.
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4.4 Choix et qualité des matériels

Les marques et types des matériels cités au présent descriptif sont les matériels qui ont servis a
I'établissement du projet, il est bien entendu que l'entreprise aura la possibilité de présenter en variante
d'autres produits, en respectant la notion "équivalent” et les critéres suivants :

= L'esthétique

= La qualité

= Les caractéristiques techniques

= L'évolution et la pérennité

= La fiabilité et la robustesse

= Le facteur entretien et maintenance

Avant toute exécution, le titulaire devra soumettre I'ensemble des matériels inclus dans la réalisation de ses
travaux. Il présentera également les échantillons correspondants. L'entreprise devra obtenir un accord écrit
de la Maitrise d'ceuvre (Architecte et Bureau d'Etudes) sur les matériels définitivement retenus.

4.5 Canalisations

Les canalisations apparentes seront posées sous tubes IRL 3321, dans les locaux techniques et locaux annexes,
ou sous moulures PVC surtout dans les locaux accessibles au public.

Les tubes IRL seront mis en place avec les différents accessoires disponibles (cintres, équerres, flexibles, tés,
manchons, ...).

Les moulures seront en PVC et seront mises en place avec les différents accessoires disponibles (angles, tés,
embouts, joints, dérivations, cadres appareillage, agrafes, ...). Les moulures ne seront pas fixées uniquement
par collage, elles devront étre en plus agrafées, vissées ou fixées par clous.

Lorsque le risque mécanique sera a prendre en considération, les cables seront de la série U1000R2V posés
sous conduits "lourds” IRL 4431 ou MRL 5557.

Un dispositif de fixation des conduits sera mis en place tous les 50 cm en parcours vertical et 1m en parcours
vertical.

Les canalisations encastrées seront posées sous conduits ICTA 3422 ou ICA 3321. Elles seront encastrées dans
des parois de type doublage, maconnerie, carreaux de platre ou des cloisons de type Placo.

Dans les faux-plafonds démontables, les canalisations seront posées sur chemins de cables.
Dans les faux-plafonds non démontables, les canalisations seront posées sur chemins de cables et sous
conduits ICTA, ICTL ou ICA permettant un ré-aiguillage.

Les conduits seront d'un modéle non-propagateur de la flamme, d'un diameétre approprié au renfilage.

Les boites de dérivation ne seront admises dans les faux-plafonds qu'au voisinage des trappes de visite. Elles
seront implantées dans les faux-plafonds démontables et seront interdites dans les faux-plafonds coupe-feu.
Les canalisations électriques seront du type :

Conducteurs isolés HO7V

Cables AO5VV-U

Cables U1000R2V

Les canalisations électriques des salles de bains, des douches, etc. seront posées en cables classe .

Les conducteurs seront en cuivre pour toutes les sections inférieures a 50 mm?.
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Les canalisations auront une section minimale de 1,5 mm? pour les circuits lumiére et également pour les
circuits prises de courant, dans la limite de 5 PC par circuit protégé par disjoncteur 16A+N, sinon une section
de 2,5 mm? s'impose.

Chaque circuit (éclairage, prises de courant 2x10/16A+T et force) devra étre constitué d'un conducteur de
protection d'une section égale a celle du conducteur de phase.

Les chutes de tension ne devront en aucun cas excéder 3 % pour les circuits lumiere et 6 % pour les circuits
force et prises de courant pour une distribution publique.

Les intensités admissibles seront celles définies par le chapitre 523 de la norme NFC 15.100.

Aucun cable ne sera passé en vrac dans le plénum des faux-plafonds, ils devront étre obligatoirement étre fixés
sur les murs ou plafonds de la construction par des colliers.

Les cables disposés sur les chemins de cables devront étre fixés par des colliers sur les dalles.

L'entreprise veillera a ne pas disposer sur le méme support des cables de différentes natures (BT, TBT,
incendie, informatique, ...). Elle devra assurer un éloignement entre ses différentes sources de cables.

Dans les locaux a risques, tels que machineries ascenseur, poste de transformation, ..., il ne sera autorisé le
cheminement que cables électriques desservant le local.
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PRESCRIPTION ADMINISTRATIVES

5.1 Prescriptions générales

Le présent dossier a pour but de définir les travaux a réaliser dans le cadre du projet. Ce descriptif a été rédigé
conformément aux normes (Francaises, Européennes et Internationales), aux réglements, aux Documents
Techniques Unifiés et autres avis techniques.

Le descriptif a été établi afin de renseigner les soumissionnaires sur les travaux a réaliser. Le Bureau d'Etudes
précise des localisations, des dimensionnements, des quantités parfois, mais il convient de préciser que ces
renseignements n'ont qu'un caractere limitatif et qu'il appartiendra aux entrepreneurs de compléter et
d'interpréter ces informations. Les soumissionnaires pourront demander au Bureau d'Etudes tous les
renseignements nécessaires a la réalisation de leur proposition de prix.

Il est rappelé aux entreprises de prendre connaissance du dossier de consultations des entreprises dans sa
globalité afin de juger des travaux qu'ils doivent exécuter et des limites de prestations entre les autres corps
d'état.

L'étude de l'entreprise doit prévoir I'ensemble du matériel nécessaire et indispensable a la réalisation des
installations, qui seront livrées complétes et en parfait état de marche. Elle devra avoir une parfaite
connaissance des lieux et aussi des aléas de réalisation du chantier.

En conséquence, l'entreprise établit en toute connaissance de cause un devis sous forme de prix net et
forfaitaire, Toutes Taxes Comprises en veillant a appliquer le bon taux de T.V.A.

Elle ne pourra refuser lI'exécution de travaux ou faire la demande de travaux supplémentaires au titre des
erreurs ou omissions susceptibles d'étre relevées dans les pieces.

Au démarrage de l'opération (ou pendant la phase de préparation), le titulaire devra faire la demande des
derniers fonds de plans Architecte. Avec l'ensemble des piéces Marché, il pourra, s'il le juge nécessaire,
effectuer des observations, remarques ou renseignements divers.

5.2 Vérifications et conformités

Le Maitre d'ceuvre supervisera l'exécution des travaux. En fin de chantier, les installations seront vérifiées par
la Maitrise d'ceuvre (Architecte). Ces vérifications porteront sur le respect des diverses pieces constituant le
marché des travaux de l'entreprise (descriptif, plans, ...), la conformité aux normes, aux reglements, aux avis
techniques, ainsi qu'aux regles de I'Art.

Un Bureau de Contréle, nommé par le Maitre d'Ouvrage et rémunéré par ce dernier, réalisera tous les
controles. Il aura toute liberté de demander tous les essais et mesures, avant, en cours et en fin de travaux.
L'entreprise titulaire devra prendre a ses frais toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'attestation de
conformité auprés du Consuel.
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5.3 Formation du personnel du Maitre d’Ouvrage
L'entreprise assurera la formation du personnel, désigné par le Maitre d'Ouvrage, au fonctionnement et a

I'exploitation des installations mises en ceuvre par celle-ci. Cette prestation est a prévoir dans I'offre de prix
du soumissionnaire.

5.4 Garantie
L’entrepreneur devra étre titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités Constructeur-Entrepreneur,
telle que définie dans le Code Civil. Le titulaire du marché restera garant et responsable de ses installations
concernant les garanties biennales ou décennales.
Les travaux réalisés par I'installateur seront soumis aux garanties légales :
» Garantie de parfait achévement pendant I'année suivante la réception
Ala fin de cette période, une visite de controle permettra de controéler les éventuelles imperfections
»Garantie biennale de bon état de fonctionnement
Pendant cette période, I'entreprise assurera a ses frais le remplacement de piéces et matériels, les adjonctions,
les modifications ou les réparations, ainsi que tous les essais et réglages complémentaires, des piéeces et
matériels n'assurant plus un fonctionnement normal, et également une usure ou un vieillissement prématuré.
Cette période prendra effet a partir de la date de réception des installations.

> Garantie décennale

Pendant cette période, toutes les réparations provenant de vices de construction cachés seront a la charge de
'entreprise qui aura a sa charge le remplacement des équipements défectueux et la main d'ceuvre nécessaire.

Il sera a la charge de l'entreprise les travaux d'autres corps d'état (platrerie, peinture, ...) liés aux travaux
effectués sur les installations.

L’entrepreneur sera tenu responsable de tous les accidents matériels et corporels causés par les conséquences
des défauts et malfacons des travaux faisant I'objet de son marché.
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