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GENERALITES
1.1 Définition du projet

Le présent descriptif a pour but de définir les principes de plomberie Sanitaires, Chauffage et Climatisation
ainsi que de la Ventilation a réaliser. Réhabilitation d’'un batiment tertiaire, initialement dédié au stockage
d’archives, en restaurant du personnel au rez-de-chaussée et en salles de réunion au premier étage, sur le
site de I'hopital de Loches

Tous les ouvrages visés par le présent descriptif seront réalisés conformément aux prescriptions des
normes, réglements, décrets, avis techniques et arrétés en vigueur.

1.2 Prestations a réaliser

Plomberie Sanitaire :
= La fourniture et mise en ceuvre de I'alimentation Eau Froide depuis ’arrivée existante.
= La fourniture et mise en ceuvre de réseaux Eau Froide Sanitaire depuis la production.
= La fourniture et mise en ceuvre de réseaux Eau Chaude Sanitaire depuis la production.
= La fourniture et mise en ceuvre d’un ballon thermodynamique en RDC sur air ambiant.
= La fourniture et mise ceuvre des réseaux hydrauliques EC, EF et bouclage avec pompes
doubles, vannes d’arréts, filtre etc.
= La fourniture et mise en ceuvre des évacuations Eaux Usées & Eaux Vannes (Chutes &
Réseaux jusqu’aux attentes du macon).
= Tous les réseaux seront créés en apparent sur le plafond du RDC ;
= La fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des Appareils Sanitaires.
= Les essais, controles et réceptions des ouvrages.

Chauffage-Climatisation :
= La fourniture et mise en ceuvre de 2 Pompes a chaleur Air/Eau Elec en extérieur

= La fourniture et mise en ceuvre des réseaux calorifugés 2 tubes depuis la PAC extérieur et le
distributeur en plafond

= La fourniture et la mise en ceuvre des évacuations des condensats

= La fourniture et la mise en ceuvre des émetteurs de chaleur cassette murale et/ou console

= La fourniture et mise en place avec réglage des télécommandes pour chaque local.

= La fourniture et la mise en ceuvre des chemins de cables pour la distribution des réseaux
frigorifiques dans les plafonds depuis la terrasse extérieure et jusqu’aux différents locaux.

= La fourniture et mis en ceuvre des tubes liaison calorifugés en R32 pour I'ensembles des
cassettes

» Lamise en essai sous azote des liaisons frigorifiques, le rincage et remplissage en gaz R32, la
fourniture du certificat de mise en service et quantité de gaz chargé pour l'installation.

= La fourniture et mise ceuvre de tout le ciblage électrique de I'’ensemble de l'installation,
raccordement et mise en service

= Laformation en 2 fois de tous les utilisateurs.

Ventilation :

= La fourniture et la mise en ceuvre d’'une Ventilation Mécanique Controlée Simple flux Hygro
Réglable de type B, positionner en comble.

= La fourniture et mise a disposition au Lot Menuiserie des entrées d’air coloris au choix du
MOA

» La fourniture et mise en ceuvre de bouches d’extractions en encastrées dans le plafond pour
tous les locaux.

» Ladistribution aérauliques des réseaux en gaines circulaires avec pieces et raccords
d’adaptation, y compris registre de réglage et raccord souple isolé d’'une longueur maxi de 2
ml.
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= La fourniture et mise en ceuvre sur toiture du rejet

1.3 Perméabilité a I’air
Le projet fait 'objet d'une RTex

Dans ce cadre, la perméabilité de I'enveloppe 14 doit étre conforme a I’étude thermique a la RTex.

L’entreprise devra veiller a la parfaite étanchéité a l'air du batiment pour les prestations la concernant. Elle
devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels.

Elle devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a l'atteinte de cet objectif.
L’entreprise devra participer aux réunions prévues a ce sujet.

1.4 Piéces constitutives du dossier
Le dossier de consultation du lot Plomberie Sanitaires comporte :

= Un C.C.T.P. phase DCE
= Un PLAN TF phase DCE
= Un bordereau de prix

Rappel : les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :

» S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

» Avoir pris connaissance de la nature et de '’emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées

» Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de
stockage, des disponibilités en eau et en énergie électrique

» Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations prévues
dans le CCAP.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniere que ce soit exercer une influence sur I'exécution et les délais ainsi
que sur la qualité et le prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

IMPORTANT :

L’entreprise est tenue de prendre en compte les résultats décrits dans le rapport amiante qui sera
joint au DCE.

Chaque entreprise se doit de prendre connaissance de ces rapports afin de proposer une offre tenant
compte des mesures a prendre en conséquence (équipement des salariés, précautions a mettre en
ceuvre sur site, qualification des entreprises...).

Le cas échéant, les entreprises devront nous transmettre une procédure, un mode opératoire pour
leur intervention en milieu amianté.
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER EN PLOMBERIE SANITAIRES
2.1 Etudes
2.1.1 Base des calculs

Alimentation Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire

&  Débit de base des appareils

Ils devront étre ceux fixés par le D.T.U. 60.11 P1-1 et P1-2- - Aout 2013 -

EAU FROIDE ;
Douche..........ccovoreveivevcisssescrcviiierinnnen 0,20 litre/seconde
EVIET cuvovav e visscvccvsivsnsin e e 0,20 litre /seconde
Vasque.........coocvevevennceinencesneeeen e 0,20 litre /seconde
W.C. avec réservoir de chasse. .............0,12 litre/seconde
EAU CHAUDE ;
Douche.........coorvecvvvorioniciiinneinnsiennn 0,20 litre /seconde
EVIeT oo vrevee e 0,20 litre /seconde
Vasque.........coooevevenncennen s 0,20 litre /seconde
¢ Simultanéité

Elle devra correspondre aux débits probables indiqués par la norme ci-dessus Article 2.2.

Le coefficient de simultanéité est fonction du nombre d’appareils desservis par le trongcon de canalisation
concerné par le débit a évacuer.

Le réseau Eau Froide sera déterminé en tenant compte des débits cumulés Eau Froide et Eau Chaude avec la
simultanéité correspondante.

& Détermination des Diameétres

Les diametres seront établis d'apres le D.T.U. 60.11 P1-1 et P1-2- Aout 2013

EAU FROIDE &
EAU CHAUDE ; Douche ¢ 14*16
Evier. 912*14
Vasque 912*14
W.C. avec réservoir de chasse ¢ 12*14 (Eau Froide)

&  Pression désirée

La pression de l'eau a tous les robinets ne sera pas inférieure a 1,5 bar et supérieure a 3 bars.
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&  Vitesse dans les Canalisations
En aucun cas, les vitesses dans les canalisations (en metre par seconde) ne devront étre supérieures a :

= 1,20 métre/seconde de I'ensemble des Colonnes Montantes
= 1,50 métre/seconde de I'’ensemble des Réseaux Enterrés

Evacuations eaux usées, eaux vannes & eaux pluviales

& Débits de base des appareils

IIs devront étre ceux fixés par le D.T.U. 60.11 P2- Aout 2013 -

EAUX USEES &

EAUX VANNES ; Douche 0,50 litre/seconde
Evier 0,75 litre/seconde
Vasque 0,75 litre/seconde
W.C. avec réservoir de chasse 1,50 litre/seconde

& Débits Probables

IIs devront étre ceux fixés par le D.T.U. 60.11 P2- Aout 2013-

& Détermination des Diameétres

Les diametres seront établis d'apres le D.T.U.

EAUX USEES &

EAUX VANNES ; Douche @ 44*50
Evier ¢ 44*50
Vasque $34*40
W.C. avec réservoir de chasse $94*100

% Chutes Eaux Usées & Eaux Vannes et Descentes Eaux Pluviales

Les chutes Eaux Usées, Eaux Vannes et descentes Eaux Pluviales auront un diametre intérieur de 100 mm
minimum (Sauf indications contraires).

%  Collecteurs Généraux

Remplissage des collecteurs

La hauteur d’eau maximale normale dans les tuyaux doit, pour I’évacuation des Eaux Usées & Eaux Vannes,
étre égale a la moitié du diamétre.

Toutefois, pour tenir compte de I’évacuation des Eaux Pluviales en cas de gros orage dont le débit a prévoir,

sauf indications particuliéres, est de trois litres a la minute par métre carré de projection, on admet une
section d’écoulement d’'une hauteur égale au 7/10 du diamétre.
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Calculs des Diametres

Conforme au D.T.U. 60.11 P2 - Aout 2013 -

Lorsque le calcul donne, pour le collecteur, un diametre intérieur au diameétre de la chute, le diameétre a
prendre en considération est celui de la chute.

N Evacuations Intérieures

Pentes
Les pentes ne devront pas étre inférieures a 1,5 cm par meétre et supérieures a 3 cm par meétre pour les
collecteurs et 2 cm par metre pour les évacuations intérieures.

2.1.2 Documents a fournir

L'entreprise adjudicataire devra réaliser les études et remettre les documents suivants (liste non
exhaustive) :

= Les plans de réservations

= Les notes de calculs de dimensionnement des installations
= Les plans d'Exécution des installations

= Les tracés des réseaux intérieurs et extérieur

= Les emplacements exacts des appareils dissimulés

= Les synoptiques

= Le cahier des matériels

Ces documents devront étre soumis a la Maitrise d'ouvrage avant le démarrage de l'opération. D'une
maniére générale, les documents établis par I'entreprise devront étre approuvés avant toutes exécutions.

Il sera fourni I'ensemble de ces documents en quatre exemplaires papier » (quantité a vérifier dans les
spécifications, C.C.T.P. tous corps d'état, ou suivant la demande du Maitre d'Ouvrage) et une version
informatique (plan au format AUTOCAD).

Avant le début des travaux :

= Les plans de réservations. Faute de fourniture de ces documents en temps utile, les frais
supplémentaires qui pourraient en résulter pour I'exécution des percements dans le béton
armé seront mis a la charge de I’entreprise

= Les notes de calculs, y compris la vérification des coefficients thermiques réglementaires

En cours de travaux :

= Les plans des installations réalisées, mettant en évidence I'implantation de tous les appareils,
des canalisations

= Les fiches techniques détaillées du matériel proposé

= Les certificats de conformité aux normes de construction

A la fin des travaux : (ad la réception des installations, établissement du D.O.E.)

= Les plans et schémas « tel qu’exécuté » sur le chantier

= Les notices d’entretien

= Les manuels d’exploitation et de conduite des installations
= Les attestations de conformité

= Les proces verbaux d’essais et vérifications AQC
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TRAVAUX A REALISER EN PLOMBERIE SANITAIRES
3.1 Eau Froide
3.1.1 Alimentation eau froide générale
Origine

L’origine des travaux sera le départ arrivant dans le batiment.

3.1.2 Distribution eau froide
A partir de l'attente a c6té du ballon ECS Thermodynamique, les tuyauteries Eau Froide circuleront
prioritairement en plafond pour alimenter chaque appareil sanitaire depuis un collecteur en laiton muni de
vannes. La distribution a I'intérieur sera réalisée en tube PER Pré-Gainé (Polyéthyléne Réticulé) passant en
dalle sous fourreaux P.V.C. annelé non fendu, genre TORSIFLEX.

Les liaisons Eau Froide a I'intérieur seront réalisées :
* En tube polyéthyléne sous gaine pour les parties encastrées sous dallage,
» Entube PVC pression calorifugé pour les réseaux sous coffrage,
» En Cuivre écroui a sertir pour les parties aériennes.
La vitesse dans les canalisations ne devra pas excéder 1,20 métre/seconde.
Nota :
* La liaison entre les tubes Polyéthyléne et le Cuivre Ecroui devra étre faite a quelques
centimeétres au-dessus du sol.
Fixations
Les réseaux Cuivre apparents seront maintenus aux parois verticales et horizontales a I'aide de colliers
démontables. Des fourreaux seront prévus entre les colliers et les canalisations pour éviter le
poingonnement du tube et de I'isolant. Les supports seront de trois types suivants les cas de figure :
Q Guide longitudinal.
Q Appui fixe.

Q Point fixe.

La distance entre chaque collier sera conforme aux prescriptions techniques du fabricant de tube retenu par
I’entreprise de PLOMBERIE SANITAIRE.

Vannes d’isolement

Ces réseaux seront munis de vannes d’isolement (conformes a la norme EN13828) a boisseau sphérique
avec vidange, de facon a permettre d’isoler chaque local.

Réducteur de pression

Des réducteurs de pression NF EN 1567 (robinetterie de réglage et de sécurité), de marque SOCLA ou
équivalente, seront installés sur les alimentations et seront réglé de facon a ne pas dépasser 3 bars maxi
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Calorifuge
Toutes les tuyauteries passant en gaine technique ou en locaux non chauffés seront revétues sur toutes leurs
longueurs d’un calorifuge anti-condensation et antigel par Coquille en Mousse d’Elastomére a basse
densité de couleur noire tel qu’Armaflex d’une épaisseur de 19 mm et Réaction au Feu M1. Les finitions se
feront a la bande adhésive parfaitement jointoyée.
3.1.3 Raccordement appareillage Eau Froide

Depuis la canalisation Eau Froide, raccordement des différents sanitaires en tube cuivre a sertir.

®© Tube Cuivre Ecroui pour passage en apparent, assemblé par brasures, raccords, et posé en plinthe sur

colliers

© Les canalisations seront fixées sur colliers genre ATLAS ou équivalent, rosaces, bagues isolantes et
équipées de fourreaux dans les traversées des murs et cloisons

© Les raccordements sur robinetteries se feront par raccords démontables

© Des robinets d'arrét seront installés, permettant l'isolement de la cuisine, des sanitaires et Wc.

Rappel :
- La liaison entre les tubes PE et Cuivre devra étre faite a quelques centimétres au-dessus
du sol.

3.1.4 Attentes Eau Froide
& Attentes Machines a laver en cuisine (voir plan)

= ] attente, y compris robinet chromé, sera placée en cuisine a coté de l'évier
% Attente EF Fontaine a eau

= ] attente, y compris robinet chromé, sera placé sous le meuble

% Attente EF

= 1 attente EF en RDC dans le placard a proximité du ballon ECS

3.2 Eau Chaude Sanitaire

3.2.1 Distribution eau chaude

A partir de la nourrice du Ballon EC Thermodynamique en rdc, les tuyauteries Eau Chaude circuleront
prioritairement en plafond pour alimenter chaque appareil sanitaire. La distribution a l'intérieur des locaux
sera réalisée en tube PER Pré-Gainé (Polyéthyléne Réticulé) passant sous fourreaux P.V.C. annelé non fendu,
genre TORSIFLEX et isolé.

Les liaisons Eau Chaude a l'intérieur des locaux seront réalisées :
= En tube polyéthyléne sous gaine pour les parties encastrées,

En Cuivre écroui a sertir pour les parties aériennes dans les locaux.
La vitesse dans les canalisations ne devra pas excéder 1,20 métre/seconde.
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Un limiteur de température de marque WATTS ou équivalent, disposant d’'un marquage NF et conforme aux
normes EN1111 et EN1287 (avec clapets AR), sera positionné en sortie de préparateur afin de se prémunir
de tout risque de briilure aux points d’utilisation.

Fixations

Les réseaux Cuivre apparents seront maintenus aux parois verticales et horizontales a I'aide de colliers
démontables. Des fourreaux seront prévus entre les colliers et les canalisations pour éviter le
poinconnement du tube et de I'isolant. Les supports seront de trois types suivants les cas de figure :

U Guide longitudinal
Q Appui fixe
U Point fixe

La distance entre chaque collier sera conforme aux prescriptions techniques du fabricant de tube retenu par
I'entreprise de PLOMBERIE SANITAIRE.

Ces réseaux seront munis de vannes d’isolement a boisseau sphérique avec vidange, de facon a permettre
d’isoler chaque local.

Calorifuge

Toutes les tuyauteries passant en plafond et en locaux non chauffés seront revétues sur toutes leurs
longueurs d’'un calorifuge anti-condensation et antigel par Coquille en Mousse d’élastomére a basse
densité de couleur noire tel qu’Armaflex d’une épaisseur de 19 mm et Réaction au Feu M1. Les finitions se
feront a la bande adhésive parfaitement jointoyée.

3.2.2 Raccordement appareillage Eau Chaude
Depuis la canalisation Eau Chaude, raccordement des différents sanitaires en tube cuivre a sertir.

®© Tube Cuivre Recuit pour passage en plafond sous fourreau P.V.C. annelé non fendu - Type TORSIFLEX .
Ces tuyauteries seront sans soudure et d'une seule longueur.

®© Tube Cuivre Ecroui pour passage en apparent, assemblé par brasures, raccords et posé en plinthe sur
colliers.

® Les canalisations seront fixées sur colliers genre ATLAS ou équivalent, rosaces, bagues isolantes et
équipées de fourreaux dans les traversées des murs et cloisons.

®© Les raccordements sur robinetteries se feront par raccords démontables.

®© Des robinets d'arrét seront installés, permettant l'isolement de chaque équipement des locaux

Rappel :
- La liaison entre les tubes Cuivre Recuit et Ecroui devra étre faite a quelques

centimétres au-dessus du sol.
- Aucun raccord, ni soudure ou brasure ne seront acceptés pour les passages en sol.

3.3 Protection contre la pollution des eaux

L’entrepreneur devra fournir et mettre en place tous les appareillages, équipements et matériaux pour

assurer la protection et la qualité de 'eau a usage domestique partout ou les raccordements sur des
éléments particuliers peuvent constituer un danger de pollution et par conséquent altérer sa qualité.

Tous les dispositifs contre le refoulement seront conformes aux reglements et aux normes locales et
nationales et seront approuvés par le Maitre d’Ouvrage et la Compagnie distributrice.
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Dispositifs tel que :

o Disconnecteur a zone de pression réduite contrélée modele NF
o  Clapet antipollution NF classe A
o Anti-siphonage, etc.

3.4 Désinfection des réseaux d’eau

Avant la mise en service des circuits ordinaires d’eau de ville, 'entreprise aura a sa charge la stérilisation des
canalisations.

Toutes les conduites seront nettoyées a I’eau propre avant branchement des appareils.

Pour les conduites d’eau potable, les appareils étant branchés, le réseau entier sera rempli d'une solution a
2 pour 1000 d’hypochlorite de sodium. Cette solution stérilisante sera maintenue pendant une durée d’au
moins 12 heures.

Le procédé le plus courant et le plus commode est la désinfection au permanganate de potassium technique.
Les étapes sont les suivantes, apres branchement définitif.

o La veille de la désinfection, dissoudre complétement le permanganate dans de I'eau a 40-45°C, a raison de
150 grammes de poudre et 100 litres d’eau par m3 de capacité de l'installation ; on doit obtenir une solution
concentrée, de couleur homogeéne, violet soutenu.

o Lejour de la désinfection

— Rincer le réseau pendant 2 heures, a 'eau potable courante, puis purger soigneusement tous les points
hauts.

— A l'origine du réseau laissé en charge, brancher le dispositif d'injection de la solution concentrée, a un débit
réglé pour obtenir en aval une dilution a 10% du débit du puisage le plus fort.

— En partant de 'amont, ouvrir successivement chaque robinet ou exutoire rencontré jusqu’a apparition du
liquide violacé, puis refermer avant de passer au suivant

— Le dernier poste traité, fermer le branchement de I'immeuble et laisser la solution diluée agir pendant 48
heures

— Vidanger, puis rincer simultanément, pendant 24 heures, par tous les orifices, en équilibrant les débits
— En fin de ringage, fermer I'ensemble en attendant les contréles et résultats d’analyse

Apres cette durée, la solution sera évacuée et le systéeme de distribution sera lavé a I’eau claire jusqu’a ce que
la teneur en chlore devienne inférieure a 0,2 pour 1000.

La désinfection des conduites d’eau potable sera réalisée conformément aux prescriptions de Service
d’Hygiéne et en accord avec la Compagnie des Eaux.

Apres ces opérations, I'entreprise effectuera a ces frais :
e Une analyse physico-chimique réalisée sur un préléevement d’eau effectué avant compteur
e Une analyse physico-chimique réalisée sur un prélevement effectué dans le batiment
Les résultats de ces analyses seront soumis au Maitre d’Ouvrage.
Si les caractéristiques de I'eau se révélaient non valables, I'entreprise reprendrait les opérations

précédentes jusqu’a obtention de résultat.

Le ringage de I'ensemble des canalisations apreés sa mise en ceuvre et avant la pose des robinetteries sera a la
charge du titulaire du lot et devra étre justifié par un document certifié par I'entreprise sur le procédé.
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3.5 Evacuation Eaux Usées & Eaux Vannes

Nota : Aucun faconnage a chaud ne sera autorisé sur les réseaux P.V.C. décrits dans ce paragraphe.

3.5.1 Evacuation Eaux Usées & Eaux Vannes

L’ensemble des chutes Eaux Usées / Eaux Vannes sera raccordé sur les attentes du Magon, en plancher bas
du Rez de Chaussée.

3.5.2 Chutes Eaux Usées & Eaux Vannes

= Chutes séparatives eaux usées réalisées en tube P.V.C. M1, de marque NICOLL ou équivalent.
Les tubes seront lisses intérieurement. Les culottes seront munies d'un manchon de
dilatation. Les chutes seront de 100 mm intérieur.

Les raccordements d'étage seront effectués par des culottes obliques a 45° ou 67°. La fixation des chutes sera
assurée par des colliers iso phoniques. Les traversées des planchers seront isolées par un matériau
acoustique. Les dévoiements des chutes seront réalisés avec des coudes et tés de dégorgement a 45°
maximum.

Les dévoiements des chutes des Eaux Usées / Eaux Vannes seront réalisés en tube P.V.C. M1, avec protection
phonique par matelas de laine de verre de 30 mm d'épaisseur.

3.5.3 Ventilation Primaire

Les Chutes Uniques Eaux Usées / Eaux Vannes et les Chutes Eaux Usées seront prolongées jusqu'en
toiture pour assurer la ventilation primaire dans le méme diameétre que la chute a ventiler.

Les ventilations primaires seront réalisées en tube P.V.C. M1 de marque NICOLL ou équivalente. Les sorties
en toiture et étanchéité seront fournies et posées par le lot Couverture.

Ces ventilations primaires ne devront pas déboucher a moins de 8 métres de toutes les fenétres. Les
dévoiements seront effectués en conséquence.

3.5.4 Raccordement Appareillage

Raccordement des vidanges des appareils sanitaires en tube P.V.C. M1 sur les chutes. Les canalisations
seront posées en plinthe sur colliers avec té de dégorgement sur chaque appareil et dérivation.

Les évacuations auront une pente de 2 cm par metre. Les raccordements des W.C. seront réalisés par une
pipe en P.V.C., avec joints a levres caoutchouc, diametre de raccordement ¢ 100.

3.5.5 Attentes eaux usées

®© 1 attente avec bouchon siphon étanche et attaches seront placées dans la cuisine

®© 1 attente avec siphon et attaches sera placé a proximité du ballon ECS

©®© 1 attente avec bouchon siphon étanche et attaches seront placées dans le meuble a coté de la
fontaine a eau
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3.6 Appareils sanitaires
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant 'aménagement défini par les plans ARCHITECTE.
L'étanchéité entre les appareils sanitaires et les revétements muraux ou autres éléments sera a la charge de
I'entreprise de PLOMBERIE SANITAIRE. Elle sera assurée a l'aide de joints élastomére de premiére
catégorie, d'étanchéité permanente, appliqués a la pompe qui devront étre exécutés en étroite coordination
avec les autres corps d’état. L'entreprise devra veiller a une parfaite étanchéité a 'air sous peine de

reprendre autant de fois que nécessaire afin que le résultat soit concluant.

Les appareils sont prévus completement installés avec robinetterie, flexibles, vidanges, raccords et
scellements nécessaires.

IIs seront en porcelaine blanche.
La robinetterie des sanitaires est chromée, garantie 10 ANS, certifiée "Norme Francaise".
Nota: Les accessoires sanitaires sont HORS LOT. (Support papier toilette, etc)

Ballon Thermodynamique

Ballon thermodynamique sur air ambiant
Marque : ATLANTIC ou équivalente
Modéle : EGEO
Capacité : 200 litres

W.C. PMR
Lot Bdti-support + plaque blanche+ pack WC suspendu Concerto 2 ALTERNA
Marque : ALTERNA ou équivalente
Modele : Concerto 2

Dimensions: 355 * 520 avec une hauteur de l'assise a 460 mm.

Abattant Double Blanc en Résine Thermo dur laquée avec charniéres chromées en acier
inoxydables réglables

Pipe de raccordement et vis de fixations avec cache téte chromée

Barre de maintien Blanche a 135°

Lavabo PMR (WC PMR)
Lavabo en céramique
Marque : Jacob Delafon ou équivalente
Modele : PMR Autoportant
Dimensions : 70 x 54,5 cm

Robinetterie monotrou Mitigeur monocommande, cartouche a disques en céramique Chromé avec
limiteur de température et limiteur de débit avec raccordement par flexibles et vidage par bonde et
siphon en Laiton.

Marque : GROHE ou équivalente
Modele : Bauedge taille M
Classement E.C.A.U.: IA - Ego Ch3 A; U3
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Evier en salle du personnel

Cuve 1bac en gres a encastré
Marque : GEBERIT ou équivalent
Modele : VEZELAY
Dimensions: 500X450 MM

Robinetterie « col de cygne » monotrou Mitigeur monocommande, cartouche a disques en
céramique Chromé avec limiteur de température et limiteur de débit avec raccordement par
flexibles et vidage par bonde et siphon en Laiton

Marque : GROHE ou équivalente

Modele : Bauedge

Classement Acoustique E.C.A.U.:IA - Eyg C3 Az Uz

Référence : 31 590 000

3.7 Divers

& Mise en fonctionnement et réglage des installations de Plomberie Sanitaire

& Repérage des organes de controle et de sécurité

& Plan d’exécution

% Plan de récolement

% Plan de réservation de trous

& Rebouchage des trous réalisés par le présent lot

% Essais AQC

& Cahier technique regroupant tout le matériel installé D.0O.E. & D.LU.O. (en trois
exemplaires)
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1 Normes et DTU

Les travaux visés par le présent descriptif seront réalisés conformément aux prescriptions des normes,
réglements, décrets, avis techniques et arrétés.
Une attention particuliére sera apportée a I'application des textes suivants :

Plomberie Sanitaire

Y VYV

YVVYVYYVYYVY

Y VYV

Y VYV

D.T.U. 60.1 relatifs a la Plomberie sanitaire pour batiments a usage
d'habitation

D.T.U. 60.11 relatifs aux régles de calcul des installations de Plomberie
D.T.U. 60.2 relatifs aux Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux
pluviales et d'eaux vannes

D.T.U. 60.31 relatifs aux régles Canalisations en chlorure de vinyle non
plastifié : Eau Froide avec pression

D.T.U. 60.32 relatifs aux Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié :
évacuation des eaux pluviales

D.T.U. 60.33 relatifs aux Canalisations en chlorure de vinyle non plastifié :
évacuation d'Eaux Usées et d'Eaux Vannes

D.T.U. 60.5 relatifs aux Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et
chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes,
installations de génie climatique

D.T.U. 64.1 relatif a la mise en ceuvre des dispositifs d’assainissement

D.T.U. 65.10 relatif aux Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur
des batiments d'habitation

D.T.U. 68.3 relatif aux installations de ventilation mécanique

Normes NFP 40 relatives a la plomberie sanitaire

Normes NFP 41 relatives a la distribution d’eau

Normes NFP 43 relatives a la robinetterie de batiment

Normes CH relatives aux Réglements de Sécurités

Norme UTE C 12.101 (Décret du 14 Novembre 1988) concernant la protection
des travailleurs contre les dangers des courants électriques

Norme NFC 14.100 concernant les installations de branchements électriques
Norme NFC 15.100 concernant les installations électriques Basse Tension et
les guides d'applications

Arrété du 30 Novembre 2005 modifiant I'article 36 de I'arrété du 23 Juin
1978 et de la circulaire interministérielle
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des
risques liés aux légionelles et les risques liés aux brilures

Arrétés du 25 Juin 1980 et du 22 juin 1990 concernant les installations de
sécurité des Etablissements Recevant du Public - ERP

Arrété du 10 Novembre 1976 concernant les installations de sécurité des
Etablissements Recevant des Travailleurs - ERT

Arrété 82 du 24 Mars 1982 concernant les dispositions relatives a l'aération
des logements

Arrété de la Nouvelle Réglementation Acoustique

Réglement départemental de I'hygiene

Arrété et réglementation de la commune de LOCHES
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D’une facon générale, 'ensemble des textes administratifs, réglementaires (lois, décrets, arrétés, etc.),
normatifs (normes, DTU et regles de calculs), codificatifs (Avis techniques, CPT, etc.), applicables a
I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type de construction concerné et
que la nature du marché de travaux passé

4.2 Qualité et caractéristiques des matériels a mettre en ceuvre

4.2.1 Définition générale des travaux et fournitures

L'entreprise devra inclure dans ses travaux tous les matériels et matériaux a mettre en ceuvre, leurs transports a
pied d'ceuvre, la main d'ceuvre nécessaire, I'outillage, le matériel nécessaire au travail a hauteur (échelles,
échafaudages et nacelles) et engins éventuels, ainsi que les réglages. Elle veillera a assurer au maximum la
protection contre le vol, le vandalisme et les intempéries éventuelles.

Elle devra aussi réaliser les travaux de préparation, les travaux de fixation, de serrurerie, de peinture, de platrerie,
et surtout la protection des ouvrages existants (sols, mobilier, ...), I'évacuation de ses déchets et gravats (compris
frais de transport et de décharge), le nettoyage au fur et a mesure de ses interventions.

4.2.2 Choix et qualité des matériels

Avant toute exécution, le titulaire devra soumettre I'ensemble des matériels inclus dans la réalisation de ses
travaux. Il présentera également les échantillons correspondants. L'entreprise devra obtenir un accord écrit
de la Maitrise d'ceuvre (Architecte & Bureau d’Etudes) sur les matériels.

Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par un équipement collectif (surpresseur d’eau, pompe
de relevage,.) ne dépassera pas :

= Lnat £ 30 dB(A) en piéces principales

= Lnat £ 35 dB(A) en cuisines fermées

En vue de I'obtention de ces exigences, les entreprises s’engagent a exécuter les réglages nécessaires au
fonctionnement silencieux de I'équipement.

4.2.3 Canalisations

L’installation sera livrée en bon état de fonctionnement, avec essais, réglages terminés.
L’entreprise devra également prévoir :

= La mise a disposition des appareils de mesure nécessaires aux essais qui resteront la
propriété de I'entreprise

= La fourniture et la pose des étiquettes de repérage sur les appareils et organes spécifiques

= Les supports des diverses tuyauteries, compris guidages, supports spéciaux pour
compensation de dilatation, points fixes etc.
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Ecartement des supports (colliers, traversées de parois...)

Nature, Implantation, Diamétre | Ecartement
en mm. maximum en meétre
Cuivre, apparent

Diameétre extérieur<22 1.25
Diameétre extérieur<42 1.80

Au dela 2.50

P.V.C,, horizontal

Diameétre extérieur<20 0.75
Diameétre extérieur<32 1.00
Diameétre extérieur<50 1.50
Diameétre extérieur<160 2.00

P.V.C, vertical

Diameétre extérieur<20 1.00
Diameétre extérieur<32 1.50
Diameétre extérieur<50 2.00
Diameétre extérieur<160 2.00

= Ladésinfection complete des réseaux suivant les reglements en vigueur
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Chauffage Rafraichissement par Pompe A Chaleur

5.1 Production Calorifique et Frigorifique

Le Chauffage et le Rafraichissement des locaux seront assurés par l'installation d’'une pompe a chaleur a
condensation par air, fonctionnant au R32 de marque Mitsubishi et/ou équivalent.

Fonctionnement en mode FROID ou CHAUD en fonction de la saison

Les installations seront calculées pour assurer une large plage de fonctionnement une température
intérieure de + 23°C (+/-2°C) par une température extérieure de + 30°C en été et de 20°C (+/-2°C) par une
température extérieure de - 15°C en hiver.

v 1 systémes Multi split MXZ-6F102VF (ou équivalent) pour tous les locaux :
Cette unité aura les principales caractéristiques suivantes :
o Puissance frigorifique : 12.2 kW
o Puissance calorifique : 14 kW
o EER:3.33A;
o COP:4.23A;
o Niveau de pression acoustique : 55 dB(A)
o Niveau de puissance sonore : 65 dB(A) et 58 dB(A) en nuit
o Réfrigérant R32;
o Modulation de puissance INVERTER ;
o Débitd’airtotal : 3780 m3/h;
o Alimentation:230V-1Ph-32A-50Hz;
o Poids en fonctionnement : 87 kg ;

o Dimensions (HxLxP) : 1048 x 950 x 330.

5.2 Liaisons frigorifiques

La distribution du fluide frigorigene entre 'unité extérieure et les unités intérieures sera assurée par des
tuyauteries en tube Cuivre Rouge Dégraissé « type Frigorifique » de qualité Norme Francaise et
assemblée par Brasure Argent sous Azote.

Ces tuyauteries seront revétues sur toutes leurs longueurs d’une isolation par Coquille en Mousse
d’Elastomere a basse densité de Couleur Blanche tel qu’Armaflex ou équivalente, « Spécial Froid &
Climatisation », d'une épaisseur de 13 mm et Réaction au Feu M1.

Cette distribution cheminera d’une part a I'extérieur sous fourreaux depuis la PAC et le plafond du RDC a la
charge de la présente entreprise et dans des chemins de dalles en tole perforée en acier galvanisé avec
capotage posées au sol a proximité de I'unité extérieure, et d’autre part a I'intérieur dans des chemins de
dalles en acier galvanisé en faux-plafond des circulations et des bureaux, de tous les locaux ou gaines
techniques.

Ils seront mis en place par des piéces permettant de les fixer sur la partie fixe du batiment (pendards,
profilés de suspension, supports, consoles, éclisses, tés, angles, dérivations, visserie, tiges filetées, etc.).
L'emploi des systemes de fixation rapide est recommandé. Un support sera a positionner au minimum tous
les 1,5 metre.
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Les chemins de dalles seront implantés dans les circulations, les dégagements et les gaines techniques
verticales en parcours principaux. Il sera également mis en place des antennes de chemins de dalles dans les
locaux fermés (bureaux,) afin de distribuer I'’ensemble des liaisons frigorifiques, des canalisations
électriques et des évacuations des condensats jusqu'aux unités intérieures.

Une mise en pression avec essais d’étanchéité a I’air connecter a une bouteille d’azote sera effectuée avant le
remplissage des tuyauteries avec le fluide frigorigéne. Pour cela des vannes garnies devront étre installées
sur les tuyauteries « Liquide, Gaz ». La mise sous pression s’effectuera progressivement, pour obtenir au final
40 bars pendant au moins 24 heures.

S’il y a une différence de température ambiante entre le temps ou la pression a été appliquée et 24 heures
plus tard, la pression peut alors changer d’environ 0,01 Mpa. Il faut alors corriger le changement de pression.
Lorsque la pression est atteinte, le tirage au vide peut s’effectuer par I'intermédiaire d’'une pompe a vide a -1
bar pendant 24 heures minimum avant le remplissage de fluide frigorigene.

Lorsque I'’ensemble de ces opérations s’est déroulé convenablement sans détection de fuite, la charge du
réfrigérant R32 peut étre envisagée.

Les liaisons frigorifiques en remonté en facade seront posées sur chemin de dalle recouvert avec un
capotage en zinc.

Les percements et les rebouchages des murs pour le passage des canalisations frigorifiques sont a la charge
du présent corps d’état.

Nota : 'ensemble des percements, rebouchages, sorties de toiture et reprises d’étanchéités sonta la
charge du présent lot.

5.3 Equipements terminaux

Les unités intérieures sont de type :
v Unités RDC de type mural compact de marque MITSUBSHI MSZ-AP25/35 ou équivalent,
v Unités ETAGE de type console de luxe de marque MITSUBSHI MFZ-KT25VG/35VG ou équivalent

Elles permettront 3 vitesses de soufflage : une petite vitesse, une moyenne vitesse, et une grande vitesse
forte.

Chaque unité intérieure est équipée d’un filtre lavable facilement accessible.

Une pompe de relevage des eaux de condensation permet d’assurer I'évacuation des condensats. En cas de
panne de cette pompe, I'unité intérieure s’arréte de fonctionner automatiquement évitant ainsi le
débordement du bac de rétention des condensats.

Ces appareils sont concus pour fonctionner a un faible niveau sonore environ 24,5 db(A) a 1,5 métre a la tres
petite vitesse.

Un détendeur électronique commandé par un systeme de régulation composé d'une Télécommande mural
Cablée avec Fil permettra de controler la température ambiante. Le fonctionnement de 1'unité intérieure
sera optimisé en s'adaptant aux conditions de confort du local avec une précision de + 0,5°C par rapport au
point de consigne ainsi que la vitesse de soufflage dans chaque piece.

Chaque piéce pourra étre équipé d'une sonde de présence afin de limiter et réduire le fonctionnement
pendant les périodes de non-occupation.

5.4 Récupération des condensats

Les évacuations des condensats de chaque unité intérieure (réseau reliant chaque bac d’évacuation des
condensats) se raccorderont sur les réseaux Existants Eaux Usées ou Eaux Pluviales les plus proches en
partie centrale du batiment. Elles seront réalisées en tuyau P.V.C. - ¢ 40 ou 50 mm, (chaque unité intérieure
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est pourvue de pompe de relevage des condensats).

Des siphons P.V.C. horizontaux a grande garde d’eau 50 mm minimum sont a prévoir sur ces réseaux afin
d’éviter les remontées d’odeur. Ces siphons devront étre facilement accessibles afin de permettre leur
contrdle et leur entretien.

5.5 Régulation Chauffage Rafraichissement

Une télécommande avec interface (cablée avec fil), placée dans chaque local, controle et optimise le confort.
Cette télécommande posséde deux fonctions :

v" Une fonction commande régulation :
o Température (Point de Consigne) ;
o Débit d'air (volume) ;
o Marche /Arrét;

o Commande jusqu’a 16 unités intérieures.

v Une fonction d'autodiagnostic :
o Signalant les éventuelles perturbations du systéme.

Cette fonction détecte les anomalies de fonctionnement des unités intérieures ou extérieures, des circuits
électriques et affiche a I'écran I'emplacement et le type de la défaillance.

Un témoin d'encrassement de filtre indique la nécessité de nettoyage.

5.6 Electricité

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :

v' Le raccordement des cibles laissé en attente par le titulaire du lot électricité a proximité des
équipements et terminaux du présent corps d’état.

v La fourniture et la pose du ciblage entre les télécommandes murales et les unités

5.7 Nettoyage de chantier

Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté.
Aucune incinération de déchets et détritus ne sera tolérée sur le chantier.

Tous les gravats et déchets seront sortis journellement des constructions et transportés dans les bennes
prévues a cet effet.

Les échafaudages, bois de coffrage, etc. devront étre sortis des constructions, enlevés et rangés sur les aires
prévues a cet effet, immédiatement aprés I'exécution des travaux.

D’autre part, les voies d’accés au chantier seront maintenues en bon état de propreté, 'entreprise devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de boue sur les chaussées (lavage des engins
et des camions avant la sortie de la zone chantier ou balayage de la chaussée).

En cas de non-observation de ces obligations, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire appel a une
entreprise spécialisée qui exécuterait le nettoyage du chantier et des abords aux frais des entreprises
défaillantes.
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Protection des ouvrages
Deés leur achévement, les ouvrages seront protégés pour éviter toute détérioration, et ce, jusqu’a la réception

complete des installations.

5.8 Essais, réception

En fin de réalisation de travaux, l'entreprise réalisera ses procédures d'autocontroles (essais, tests,
mesures).

A l'issu de ces contrédles, des essais pourront étre effectués a la demande de la Maltrise d'ouvrage.
L'installateur sera présent a ces essais.

Des essais pourront également étre demandés par le Bureau de Contréle. Ce dernier se réserve le droit
d'effectuer tous les controles et de demander tous les essais et mesures, avant, en cours et en fin de travaux.

Le matériel nécessaire aux essais sera mis a disposition par I'entreprise titulaire du présent lot, sans pouvoir
exiger aucun frais de location ou de dédommagement. Le matériel devra étre en parfait état de marche et
correctement étalonné.

Avant la mise en service de I'installation, il sera procédé au jour fixé par le Maitre d’ouvrage, avec préavis de
huit jours, en présence du Maitre d’ouvrage, ou de son représentant qualifié, a la vérification générale de la

qualité du matériel installé et des dispositions réalisées ainsi que leur conformité avec le cahier des charges.

Les essais porteront sur les points suivants (liste non exhaustive) :

3.a)Le fonctionnement de la PAC

3.b) Le fonctionnement et calage des régulations
3.c)L’efficacité des systemes de sécurité

3.d) Niveau sonore des installations avant et apres pose

Les essais de température ne pourront étre valablement exécutés que si :

= Latempérature extérieure est inférieure a 0° C depuis au moins 48 heures (pour le Chaud)
= Latempérature extérieure est supérieure a 22° C depuis au moins 48 heures (pour le Froid)
= L’installation est déclarée réglée et mise au point par 'entrepreneur

Il ne pourra étre valable que lorsque le chauffage aura fonctionné portes et fenétres closes, d’'une fagon
continue et pendant un laps de temps suffisant pour établir le régime.

Il sera vérifié que toute baie d’un local chauffé donnant sur l'extérieur présente une étanchéité effective et
est jointoyée de telle sorte qu'un vent extérieur méme violent ne puisse étre ressenti a I'intérieur des locaux
et le long des feuillures et des fermetures.

Les garanties de températures n’ont a étre obtenues qu’a cette condition.

Au début des essais, les installations seront mises en marche et réglées pour fonctionner au maximum de
leur puissance définie au cahier des charges sous forme de températures. La marche sera maintenue a
l'allure ci-dessus indiquée pendant un nombre d’heures convenu, 24 heures au moins.

Dans le cas ou les essais auraient lieu avant l'occupation des locaux, les températures garanties seraient
réduites de 2 degrés.

Les températures intérieures constatées seront celles relevées a la fin du délai précisé ci avant. Elles seront
mesurées au thermometre électronique, au centre géométrique et a 1,50 ml du sol.

Les essais ne pourront étre valables que si la température extérieure minimale constatée n’est pas
supérieure de plus de 5 degrés ni inférieure de plus de 2 degrés a la température minimale prévue au
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marché. Pendant la durée de 'essai, a puissance maximale, la variation de la température extérieure ne
devra pas étre supérieure a 1 degré.

Ces essais seront également exécutés dans les conditions extrémes de fonctionnement, c’est-a-dire, qu'une
vérification des températures intérieures garanties sera effectuée également lorsque la température
extérieure atteindra le minimum fixé contractuellement.

Si les conditions ci-dessus sont réalisées, l'installation sera réputée avoir rempli complétement les
engagements relatifs aux températures.

Si les essais ne sont pas satisfaisants et entrainent des modifications dans l'installation, la réception ne sera
prononcée qu’apres l'achevement des modifications, apres que de nouveaux essais aient été exécutés et
aient donnés lieu a « satisfecit ».

Si apres deux essais, les installations ne répondaient pas aux conditions définies et imposées dans le présent
document, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter toutes les modifications nécessaires
par toute entreprise de leur choix, les frais afférents a la réalisation de ces travaux étant intégralement a la
charge de I'entreprise défaillante.

Procés-verbaux
Ala fin de chaque essaij, il sera établi un proces-verbal des essais, dressé en trois exemplaires et signé par les

représentants des parties contractantes.

Ce proces-verbal relatera :

3.e)La date et le lieu des essais et leur objet

3.f) Leur durée

3.g)La nature des divers essais effectués et les résultats obtenus pour chacun d'eux

3.h) Lerésumé des observations faites au cours des essais

3.i) Les réserves présentées éventuellement par l'une des parties, quant aux conditions anormales de
fonctionnement de l'installation, I'importance et la durée de ces conditions anormales, telles qu'elles
auront pu étre appréciées d'un commun accord avec les représentants des parties. En cas de désaccord
sur ce point entre les représentants, 'avis ou les contestations de chacun d'eux seront consignés

Il sera annexé a ce procés-verbal :

3.j) Le relevé complet des lectures faites contradictoirement
3k) Le diagramme des enregistreurs et une copie de ces diagrammes, qui sera certifiée conforme par les
représentants des parties

5.9 Limites de prestations

Tous les travaux annexes seront a réaliser, ils seront pris en charge par l'entreprise adjudicataire du
présent lot. En particulier :

31 L'ensemble des plans de réservations, percements. A défaut I'entreprise devra percements et
rebouchage.

3.m) L'ensemble des travaux de peinture de finition.

3.n) L'acces aux espaces techniques.

3.0) Schéma de principe dans les locaux techniques

3.p) Repérage des organes de controle et de sécurité

3.q) Repérage des vannes d’isolement, des circuits, etc.

3.r) Repérage des fluides par fléchage (couleur conventionnelle)

3.s) Repérage réglementaire pour locaux techniques
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6 VENTILATION SIMPLE FLUX
6.1 Ventilation Mécanique Controlée

Ventilation Mécanique Contrélée simple Flux Hygro Réglable de type B de marque ALDES ou équivalent de
type C4 et ERP.

6.2 Admission d’air neuf

NOTA: La pose des Entrées d’Air Neuf dans les Menuiseries Extérieures ne fait pas partie du
présent lot. Ces travaux seront a la charge du Lot Menuiserie.

L’admission d’air neuf dans les pieces principales se fait par des entrées d’air hygro réglables, conformes a la
norme NF E 51-732.

Chaque piece principale (chambre et séjour) est équipée d’au moins une entrée d’air hygro réglable module
6-45. Les entrées d’air sont disposées de facon a éviter les courants d’air génants.

Les entrés d’air seront choisies en fonction de la configuration et des besoins d’affaiblissement acoustique, la
mise en ceuvre pouvant se faire en menuiserie (avec auvent acoustique extérieur), coffre de volet roulant ou
traversée de mur.

Si la pose est réalisée en menuiserie, le percement de celle-ci est effectué lors de leur fabrication,
conformément aux prescriptions du fabricant, ce qui exclut tout percement sur le chantier.

Nombre de Piéces Module des Entrées d’Air Hygro Réglables

Principales Salle du personnels Salle de réunion
9 3 modules de 3 modules de
EH 15-45 m3/heure EH 15-45 m3/heure

Pour des classements de facade supérieurs a 35 dB, il convient de mettre en ceuvre des silencieux associés a
des entrées d’air magonnées de type EHT.
L’admission d’air neuf se fait par les bouches de soufflage, conformes a la norme NF E 51-732.

6.3 Passage de transit

Les passages de transit sont réalisés par le lot en charge des menuiseries intérieures par 'une ou l'autre des
facons suivantes :
0 Détalonnage des portes de maniere a ménager un passage d’air de 1 cm en partie basse
des portes des pieces.
o Utilisation d'une grille de transfert
o Utilisation de blocs portes présentant, de construction, des passages d’air sur leur
périphérie

6.4 Extraction

Nota : Les Caractéristiques Acoustiques des Bouches d’Extraction a prévoir au minimum pour une
dalle BA de 20 cm sont au minimum :

- Cuisine ouverte : [Dn,e,w + C] = 60 Db
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- Cuisine fermée : [Dn,e,w + C] = 54 Db
-WC: [Dn,ew + C] =57 Db

Les bouches d’extraction Hygro Réglable de type B seront choisies avec une large plage de pression
d’utilisation de 50 a 150 Pa.

La salle du personnels sera équipée de bouches Hygro Réglables avec commande du débit de pointe par
cordelette.

Les W.C.s seront équipés de bouches Hygro Réglables avec commande du débit de pointe par cordelette.

Fourniture et pose de bouches d’extraction en matiére plastique de type :

Nombre de
Piéces Salle du W.C Privé et
Principales | personnelset | ., ~p o
cuisine
c21 B21
2 15/55/135 5/45

Les bouches sont fournies avec une notice d’installation et d’entretien.
Les bouches d’extraction doivent satisfaire aux exigences de la NRA.
Le niveau de pression acoustique LnAT engendré par l'installation de VMC en débit minimal devra

respecter:

0 LnAT <30 dB(A) dans les piéces principales
0 LnAT < 35 dB(A) dans les pieces techniques

Les bouches sont placées en partie haute a une hauteur d’au moins 1,80 m, distantes d’au moins 10 cm des
angles de la paroi. Elles doivent étre accessibles et permettre le nettoyage du module sans démontage de la
liaison bouche conduit.

Les bouches équipées d’'une commande manuelle de débit (cordelette) sont disposées de facon a permettre
une manceuvre aisée du dispositif de commande.

Les bouches d’extraction seront raccordées aux réseaux d’extraction par l'intermédiaire de manchette en
plastique isolée.

6.5 Réseau d’extraction

L’'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien de celui-ci, conformément aux
Normes XP P 50-410 et NF P 50-411-1 et 2.

Dimensionnement du réseau d’extraction :
Les éléments de calculs des réseaux du DTU 68.1, peuvent étre utilisés. Le dimensionnement du systéme

d’extraction est basé sur un débit prenant en compte la simultanéité d’occupation des pieces de I'ensemble
des locaux.
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Quel que soit le type de conduit utilisé, il convient de vérifier que la perte de charge des réseaux d’extraction
et de refoulement permette de conserver une dépression suffisante aux bouches d’extraction hygro réglables
(plage de fonctionnement 80 - 160 Pa).

Les gaines devront étre calculées de facon que les pertes de charges soient telles que les variations de débit
n'entrainent pas de modifications supérieures a 20%.

Dans ces gaines, la vitesse de I'air sera volontairement limitée a trois meétres par seconde.

La section des colonnes verticales sera constante sur toute la hauteur. Elles seront obligatoirement en gaine
circulaire de type « spiralée » réalisée par agrafage en spirales serties assurant aux tubes ainsi constitués une
résistance particuliere sans risque de vibration. Elles devront assurer un débit de fuite négligeable.

Elles seront réalisées en tole galvanisée dont I'épaisseur sera au moins de :

% 5/10 mm pour les diameétres inférieurs ou égaux a 160 mm
% 6/10 mm pour les diameétres 200 a 355 mm

Le montage serait fait par l'intermédiaire de manchons, tés d’étage et accessoires de montages.

Les assemblages se font par emboitement avec joint d’étanchéité par masticage, et par vis auto-foreuse d’'une
longueur maximum de 12 mm et collage de bandes adhésives.
Leur débit de "Fuite" restera dans les limites fixées par la notice technique du C.S.T.B.

Au pied de chaque colonne, les bouchons de visite seront facilement accessibles et démontables pour
permettre le ramonage. Les deux extrémités seront facilement visitables pour I'entretien et le nettoyage et
en outre pour les conduits horizontauy, il sera prévu un tampon de ramonage facilement accessible a partir
des combles.

La liaison entre les bouches d’extraction et les colonnes horizontales s’effectuera avec de la gaine souple
isophonique et isolée (classement MO).

Le débit de fuite constaté sur ces réseaux ne devra pas étre supérieur a cinq pour cent (5 %).

6.6 Caissons d’extraction

L’entreprise devra mettre en place dans les combles, un caisson d’extraction de marque ALDES ou
équivalente modeéle ERP C4 basse consommation.

Cet appareil devra étre choisi pour fonctionner avec un niveau sonore tres bas.

Les liaisons entre le caisson ventilateur et le réseau d’extraction se feront avec des manchettes souples
d’aspiration MO.

Les caissons seront mis en place dans les combles a proximité immédiate de la trappe d’acces. Ils pourront
étre suspendus (avec la cordelette prémontée), ou fixés au mur (grace a un kit de fixation avec silentblocs).

Les parties mécaniques nécessaires a ’entretien devront étre accessibles a tous moments sans déconnexion
du réseau aéraulique.
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6.7 Rejet d’air vicié et prise d’air neuf

Le débouché sur l'extérieur sera réalisé en toiture, ce débouché de devra pas créer une perte de charge
supérieure a 10 Pa pour 200m3/h. le conduit de refoulement reliant le groupe d’extraction a la sortie de
toiture sera tendu au maximum.

Le réseau de rejet allant du groupe d’extraction a la sortie de toiture sera réalisé en $250mm ou supérieure
selon modéle choisis.

L’entreprise aura a sa charge la fourniture des sorties de toiture, la pose de celle-ci sera réalisée par le lot
couverture.

Si la pose se fait sur mur, I'entreprise aura a sa charge la fourniture des grilles extérieures coloris au choix de
'architecte.

6.8 Commande / Electricité

L’entreprise aura a sa charge le coffret de coupure de proximité ainsi que du variateur de vitesse et le
raccordement électrique depuis I'attente prévue a proximité du groupe par le lot ELECTRICITE.

6.9 Controle

L’entreprise devra prévoir dans son offre, la réalisation d’'un diagnostic des installations de ventilation
mécaniques selon la méthode « DIAGVENT » de niveau 2. Ce diagnostic comprend :

e Un examen visuel des installations.
e Des relevés de performance : controle des débits, relevé de pression, consommation électrique.
e Une analyse critique des résultats.

L’ensemble des contrdles sera réalisé conformément au guide et les fiches diagnostique publiés par le
CETIAT et disponible gratuitement a 'adresse suivante :
http://www.cetiat.fr/fr/downloadpublic/index.cfm?docname=guide diagvent.pdf

L’ensemble des piéces sera rassemblé dans un rapport transmis a I’architecte.

La réception ne pourra étre prononcée avant réception et controle des résultats obtenus.
6.10 Nettoyage de chantier

Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté.
Aucune incinération de déchets et détritus ne sera tolérée sur le chantier.

Tous les gravats et déchets seront sortis journellement des constructions et transportés dans les bennes
prévues a cet effet.

Les échafaudages, bois de coffrage, etc. devront étre sortis des constructions, enlevés et rangés sur les aires
prévues a cet effet, immédiatement aprés I'exécution des travaux.

D’autre part, les voies d’accés au chantier seront maintenues en bon état de propreté, 'entreprise devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de boue sur les chaussées (lavage des engins
et des camions avant la sortie de la zone chantier ou balayage de la chaussée).

En cas de non-observation de ces obligations, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire appel a une
entreprise spécialisée qui exécuterait le nettoyage du chantier et des abords aux frais des entreprises
défaillantes.
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Protection des ouvrages

Des leur achévement, les ouvrages seront protégés pour éviter toute détérioration, et ce, jusqu’a la réception
complete des installations.

6.11 Essais, réception

En fin de réalisation de travaux, l'entreprise réalisera ses procédures d'autocontroles (essais, tests,
mesures).

A l'issu de ces contrdles, des essais pourront étre effectués a la demande de la Maitrise d'ouvrage.
L'installateur sera présent a ces essais.

Des essais pourront également étre demandés par le Bureau de Controle. Ce dernier se réserve le droit
d'effectuer tous les controles et de demander tous les essais et mesures, avant, en cours et en fin de travaux.

Le matériel, nécessaire aux essais, sera mis a disposition par I'entreprise titulaire du présent lot, sans
pouvoir exiger aucun frais de location ou de dédommagement. Le matériel devra étre en parfait état de
marche et correctement étalonné.

Avant la mise en service de I'installation, il sera procédé au jour fixé par le Maitre d’ouvrage, avec préavis de
huit jours, en présence du Maitre d’ouvrage, ou de son représentant qualifié, a la vérification générale de la

qualité du matériel installé et des dispositions réalisées ainsi que leur conformité avec le cahier des charges.

Les essais porteront sur les points suivants (liste non exhaustive) :

= Le contréle d’étanchéité des réseaux

= Le niveau sonore engendré par l'installation

= La fourniture des essais AQC réalisé par I’entreprise, ainsi que le relevé des débits et
pressions par logements et par bouches remis sous forme de tableau.

Si apres deux essais, les installations ne répondaient pas aux conditions définies et imposées dans le présent
document, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter toutes les modifications nécessaires
par toute entreprise de leur choix, les frais afférents a la réalisation de ces travaux étant intégralement a la
charge de l'entreprise défaillante.

Procés-verbaux

Ala fin de chaque essaij, il sera établi un proces-verbal des essais, dressé en trois exemplaires et signé par les
représentants des parties contractantes.

Ce procés-verbal relatera :

= Ladate etlelieu des essais et leur objet

* Leur durée

= Lanature des divers essais effectués et les résultats obtenus pour chacun d'eux

* Lerésumé des observations faites au cours des essais

= Les réserves présentées éventuellement par l'une des parties, quant aux conditions
anormales de fonctionnement de l'installation, I'importance et la durée de ces conditions
anormales, telles qu'elles auront pu étre appréciées d'un commun accord avec les
représentants des parties. En cas de désaccord sur ce point entre les représentants, 1'avis ou
les contestations de chacun d'eux seront consignés
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Il sera annexé a ce proces-verbal :

= Lerelevé complet des lectures faites contradictoirement
= Le diagramme des enregistreurs et une copie de ces diagrammes, qui sera certifiée conforme
par les représentants des parties

6.12 Limites de prestations

Tous les travaux annexes seront a réaliser, ils seront pris en charge par ’entreprise titulaire du présent
lot.

En particulier :

3.t) L'ensemble des réservations, percements, carottages et rebouchages, reprise
d’ardoises, de chevétres etc

3.u) L'ensemble des travaux de peinture de finition autour des percements et sur les coffres ou
soffites créée.

3.v) L'acces aux espaces techniques.

Notamment, celle-ci devra exécuter les Réservations des Parois Magonnées (carottage) en plancher, en
combles et en toiture pour les passages de réseaux.

Et d’'une fagon générale tous les travaux non explicitement décrits.

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

Le présent dossier a pour but de définir les travaux a réaliser dans le cadre du projet. Ce descriptif a été
rédigé conformément aux normes (Francaises, Européennes et Internationales), aux réglements, aux
Documents Techniques Unifiés et autres Avis Techniques.

Le descriptif a été établi afin de renseigner les soumissionnaires sur les travaux a réaliser. Le Bureau
d'Etudes précise des localisations, des dimensionnements, des quantités parfois, mais il convient de préciser
que ces renseignements n'ont qu'un caractére limitatif et qu'il appartiendra aux entrepreneurs de compléter
et d'interpréter ces informations. Les soumissionnaires pourront demander au Bureau d'Etudes tous les
renseignements nécessaires a la réalisation de leur proposition de prix.

I est rappelé aux entreprises de prendre connaissance du dossier de consultation des entreprises dans sa
globalité afin de juger des travaux qu'ils doivent exécuter et des limites de prestations entre les autres corps
d'état.

L'étude de l'entreprise doit prévoir I'ensemble du matériel nécessaire et indispensable a la réalisation des
installations, qui seront livrées complétes et en parfait état de marche. Elle devra avoir une parfaite

connaissance des lieux et aussi des aléas de réalisation du chantier.

En conséquence, l'entreprise établit en toute connaissance de cause un devis sous forme de prix net et
forfaitaire, Toutes Taxes Comprises en veillant a appliquer le bon taux de T.V.A.

Elle ne pourra refuser 1'exécution de travaux ou faire la demande de travaux supplémentaires au titre des
erreurs ou omissions susceptibles d'étre relevées dans les pieces.

Au démarrage de 'opération (ou pendant la phase de préparation), le titulaire devra faire la demande des
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derniers fonds de plans Architecte. Avec I'ensemble des pieces Marché, il pourra, s'il le juge nécessaire,
effectuer des observations, remarques ou renseignements divers.

7.1 Vérification et conformité

Le Maitre d'ouvrage supervisera l'exécution des travaux. En fin de chantier, les installations seront vérifiées
par la Maftrise d'ouvrage. Ces vérifications porteront sur le respect des diverses pieces constituant le marché
des travaux de I'entreprise (descriptif, plans, ...), la conformité aux normes, aux réglements, aux avis
techniques, ainsi qu'aux regles de I'Art.

Un Bureau de Controle, nommé par le Maitre d'Ouvrage et rémunéré par ce dernier, réalisera tous les
controles. Il aura toute liberté de demander tous les essais et mesures, avant, en cours et en fin de travaux.

7.2 Formation du personnel du Maitre d’'Ouvrage

L'entreprise assurera la formation du personnel, désigné par le Maitre d'Ouvrage, au fonctionnement et a
I'exploitation des installations mises en ceuvre par celle-ci. Cette prestation est a prévoir dans I'offre de prix
du soumissionnaire.

7.3 Garantie

L’entrepreneur devra étre titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités Constructeur -
Entrepreneur, telle que définie dans le Code Civil. Le titulaire du marché restera garant et responsable de ses
installations concernant les garanties biennales ou décennales.

Les travaux réalisés par I'installateur seront soumis aux garanties légales :

» Garantie de parfait achévement pendant I'année suivante la réception
Ala fin de cette période, une visite de controle permettra de contréler les éventuelles imperfections

* Garantie biennale de bon état de fonctionnement
Pendant cette période, I'entreprise assurera a ses frais le remplacement de piéces et matériels, les
adjonctions, les modifications ou les réparations, ainsi que tous les essais et réglages complémentaires, des
pieces et matériels n'assurant plus un fonctionnement normal, et également une usure ou un vieillissement
prématuré. Cette période prendra effet a partir de la date de réception des installations.

» Garantie décennale
Pendant cette période, toutes les réparations provenant de vices de construction cachés seront a la charge de
l'entreprise qui aura a sa charge le remplacement des équipements défectueux et la main d'ceuvre
nécessaire.

Il sera a la charge de I'entreprise les travaux d'autres corps d'état (platrerie, peinture, ...) liés aux travaux
effectués sur les installations.

L’entrepreneur sera tenu responsable de tous les accidents matériels et corporels causés par les
conséquences des défauts et malfacons des travaux faisant I'objet de son marché.
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