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ARTICLE 1 - PRESENTATION GENERALE
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1.1 _Objet et Définition du Lot

Le présent CCTP a pour objet de définir les spécifications techniques relatives a la fourniture et a
I'installation des éléments de courant fort, incluant I'alimentation de secours (onduleurs), la
distribution (prises et tableaux), I'éclairage général (LED) et I'éclairage de sécurité (BAES).

Le Secrétariat Général pour ’Administration de la Police en Polynésie francaise (SGAP) agit en qualité
de Maitre d'Ouvrage (MOA), et la Maitrise d'Cuvre (MOE) est assurée en régie par le SGAP, via sa
section « immobilier ».

1.2 _Connaissance des éléments afférents a I'exécution des travaux

Toutes les dispositions décrites au présent CCTP doivent étre respectées en ce qui concerne la
définition des travaux. L'entrepreneur ne pourra arguer d’erreurs ou omissions au présent descriptif
pour se dispenser d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement complet de
tous les travaux du marché.

L'entrepreneur reconnait :
e Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier ;

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d‘exécution et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et spécificité, notamment en procédant a la
visite des lieux obligatoire avant la remise de I'offre ;

e Avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux prescriptions qui auraient pu étre
omises ;

e Avoir recueilli tous les renseignements utiles auprés du maitre d’ouvrage.

Aucun travail découlant d’éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire I'objet de supplément au
prix du chantier.

Aucune modification ne pourra étre apportée sans l'accord du maitre d'ceuvre et du maitre
d’ouvrage tant sur le principe des installations que sur le type de matériel a mettre en ceuvre.

Les travaux supplémentaires éventuels qui apparaitraient nécessaires devront étre préalablement
validés par le maftre d’ouvrage.

1.3 Programme des travaux

L'attention de l'entreprise est attirée sur la destination des locaux et les conditions d'hygiene et de
nettoyage qui en découlent.

Le chantier se trouvant en site occupé, l'entreprise est pride de prendre toutes dispositions
nécessaires afin de réduire au maximum les génes qu'elle pourrait créer aux occupants et au
fonctionnement des batiments en service. Ainsi, les travaux d'ouverture de tranchées, percements et
travaux en hauteur devront étre planifiés et coordonnés rigoureusement avec le MOE.

Aucun supplément ne sera accordé pour les heures supplémentaires, travail de nuit ou travail
pendant les jours fériés.

Tous les personnels de chantier seront équipés de badges permettant de les identifier au chantier.

L'accés du personnel de l'entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement
interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans l'enceinte de lI'établissement devra
respecter le reglement de sécurité de celui-ci.
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Les horaires de chantier seront précisés dans les PPSPS. lls devront respecter la réglementation en
vigueur dans la plage horaire 7 h — 18 h. Le travail durant les week-ends, le soir et les jours fériés sera
réalisé avec autorisation du Maitre d'Ouvrage sur demande motivée.

1.4 Etablissement des quantitatifs

Les quantités (onduleurs, prises, luminaires) sont fournies dans la DPGF et devront étre confirmées
par I'entreprise aprés la visite des lieux obligatoire et I'étude des plans pour I'implantation finale.

1.5 Réglementation et Normes

Les ouvrages doivent étre exécutés conformément aux regles de l'art et aux réglementations en
vigueur :

v Installations électriques: Normes UTE-USE et les réglements en vigueur en Polynésie
francaise.

v' Sécurité Incendie : Conformité aux normes des ERP concernant I'éclairage de sécurité (BAES).

v Economie d’énergie : Utilisation de luminaires LED 2 haute efficacité énergétique.

v 1.6 _Documents de référence

Les installations seront réalisées conformément aux régles de I'art et selon les normes et arrétés en
vigueur au jour du chantier, et en particulier :

v" Les normes frangaises de 'AFNOR et européennes ;
Les DTU ;
Les normes UTE-USE ;

La réglementation hygiéne, sécurité et incendie en vigueur sur le territoire ;

AR NEENEEN

Le code du travail.

NB : Les textes énoncés ci-dessus ne représentent pas une liste exhaustive et ne sont qu’un rappel des
principaux documents consultables et pertinents pour ce chantier.

L'entreprise titulaire devra, par ailleurs, respecter la réglementation francaise et locale relative a la
protection de I'environnement.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, l'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit au maftre d’ouvrage.

1.7 _Prestation de I’entreprise

L'entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en service et la
conformité de I'ensemble des installations électriques (Courant Fort).

ARTICLE 2 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier dues par le titulaire du présent marché incluront tous les travaux
préparatoires nécessaires avec emploi de tous les moyens possibles permettant l'exécution des
travaux et assurant la protection efficace de la zone de travaux et ses abords, ainsi que la sécurité des
personnels de chantier et des occupants du site.

Les installations de chantier comprendront :
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—toutes les installations nécessaires au personnel sur chantier, conformément a Ila
réglementation en vigueur, en adéquation avec les effectifs et la durée du chantier;

- tous les travaux préparatoires pour une parfaite installation et réalisation des travaux en
toute sécurité.

Au vu de la configuration du site, I'aire de stockage sera restreinte et les approvisionnements en
matériaux et matériel se feront a I'avancement des travaux, en dehors des heures ouvrables. Il en est
de méme pour I'évacuation des déchets.

Le titulaire du marché devra soumettre son plan d’installation de chantier (P.1.C) au maitre d’ceuvre,
ainsi qu‘au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et au maitre
d’ouvrage pour validation.

Le titulaire devra assurer la protection des ouvrages par tout moyen a sa convenance pendant ses
interventions, et ce pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la réception, afin d'éviter la
dégradation et |'altération des ouvrages existants et abords de chantier ainsi que des ouvrages a
réaliser.

Le cas échéant, la remise en état des ouvrages détériorés sera a la charge du titulaire.

ARTICLE 3 - NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, et avant de procéder aux opérations préalables a la réception des travaux, le
titulaire du marché devra procéder au nettoyage complet de la zone de chantier et de ses abords,
dont notamment :

v" L’enlévement des déchets et des déblais de chantier (chutes de bois/métal, emballages).

v" Le nettoyage des surfaces et des nouveaux aménagements posés.

ARTICLE 4 - SPECIFICITES TECHNIQUES

4.1 Alimentation Secourue (Onduleurs) (Item 1)

= 4.1.1 Fourniture et Pose Onduleurs (Items 101 et 102)

Fourniture et pose des onduleurs (UPS) de puissance 6 kVA et 15 kVA (ou équivalent) pour assurer la
continuité de service des équipements critiques (serveurs, réseaux, sécurité).

Les onduleurs devront étre de technologie On-Line (double conversion) pour garantir une
alimentation stable et de qualité.

L'autonomie minimale requise sera spécifiée par le MOE (généralement 15 a 30 minutes a pleine
charge).

L'installation inclut les batteries, les baies de batteries (si externes) et le cablage d'alimentation et de
sortie.

2 4.1.2 Tableau de Distribution (TD) Ondulé (Item 102 - Second point)

Fourniture et pose du Tableau de Distribution (TD) Ondulé dédié, équipé des protections
(disjoncteurs) nécessaires pour la répartition de I'alimentation secourue vers les prises dédiées et la
baie serveur.
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4.2 Distribution et Eclairage (Item 2)

= 4.2.1 Prises de Courant (Item 201)
Pose de prises de courant doubles (ou simples) :

- Prises Secourues : Raccordées au TD Ondulé, dédiées aux postes informatiques et autres
équipements critiques (repérage spécifique - couleur rouge ou marquage).

- Prises Non Secourues : Raccordées au TD général pour I'alimentation classique.

- Les prises devront étre installées selon les postes de travail, dans les goulottes existantes suite a la
visite,

= 4.2.2 Eclairages LED (Item 202)

Fourniture et pose de dalles d'éclairage LED encastrables (ou en saillie) de format 60x60 cm pour les
bureaux et zones administratives.

Les luminaires doivent étre de haute efficacité énergétique, avec une température de couleur de
4000 K (blanc neutre) et un bon indice de rendu des couleurs (IRC > 80).

L'installation inclut le raccordement électrique et les systemes de commande (interrupteurs).
= 4.2.3Eclairages LED (Item 203)

Fourniture et pose de hublot LED en saillie avec détection pour les sanitaires et zones circulation
vestiaire.

Les luminaires doivent étre de haute efficacité énergétique, avec une température de couleur de
4000 K (blanc neutre) et un bon indice de rendu des couleurs (IRC > 80)

2 4.2.4 Eclairage de Sécurité (Item 204 - Second point)

Fourniture et pose de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) pour I'évacuation et
['ambiance, conformément a la réglementation des ERP.

L'installation inclut le raccordement permanent et les tests de bon fonctionnement.

2 4.2,5 Systéme d’Eclairage Extérieur LED (Item 205)

= Luminaires équipés de sources LED haute performance et longue durée de vie (minimum 50
000 heures).

= Les luminaires extérieurs devront avoir un indice de protection minimum de IP65 (étanche a
la poussiere et aux jets d'eau) et une résistance mécanique de IKO8 minimum.

= Puissance (en Watts) et flux lumineux (en Lumens) a déterminer pour atteindre un niveau
d'éclairement minimal de 50 lux sur les facades et les zones de circulation piétonne,
conformément au plan d'implantation.

= Couleur de lumiére blanche neutre (4000 K) pour la zone de travail et de sécurité.

= Raccordement électrique des nouveaux luminaires au tableau divisionnaire existant (a
identifier par I'entreprise). L'ensemble des cébles et conduits (IP et IK appropriés) est a
fournir et a poser.

= Mise en place d'un systeme de commande comprenant une minuterie ou une horloge
programmable (pour le fonctionnement a heures fixes) et/ou une cellule photoélectrique
(pour I'allumage crépusculaire).
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=> Assurer la continuité et la conformité de la mise a la terre de I'ensemble des installations
électriques.

4.3 Cheminement et Essais (Item 3)

= 4.3.1 Cheminement (Item 301)

Fourniture et pose de tous les cheminements nécessaires : chemins de céables, goulottes, et
colonnettes de distribution (verticales et horizontales).

Les cheminements devront respecter les regles de séparation des courants faibles et des courants
forts.

= 4.3.2 Tests de Conformité (Item 302)

Tests de mise en service : Vérification des bouclages, des différentiels, de la continuité de terre, des
tensions et des équilibrages de phases.

Rapport de conformité : Remise d'un rapport de conformité par un organisme ou personnel qualifié,
attestant que l'installation est conforme aux normes en vigueur et préte a étre mise sous tension.

ARTICLE 5 - DOCUMENTS DE FIN DE MARCHE

L’entreprise remettra :

v" Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) incluant les plans de récolement (position des prises,
éclairages, BAES).

Les schémas électriques (unifilaires et de cablage) mis a jour.
Le rapport de conformité et de mise en service (Item 302).

Les garanties des onduleurs et des luminaires (minimum 2 ans piéces et main-d'ceuvre).

AR N NN

L'entreprise assurera une formation du personnel technique a lI'exploitation et a la
maintenance des onduleurs.

= Eclairage : Mesure des niveaux d'éclairement (luxmeétre) sur les zones principales. Test de bon
fonctionnement de la minuterie/cellule.

ARTICLE 6 - GARANTIES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le matériel installé (onduleurs, tableaux, luminaires, BAES) devra étre garanti 2 ans minimum (piéces
et main-d’ceuvre) contre tout vice caché ou dysfonctionnement lié a la pose.

Onduleurs (UPS) : Une garantie spécifique du constructeur d'une durée minimale d'un an (ou plus
selon les modeéles) sur les batteries et I'électronique est requise.

Le titulaire assurera la maintenance corrective durant la période de garantie Iégale.

Toute modification de marque ou de modeéle (onduleur, luminaires, appareillage) ne pourra étre
effectuée sans I'accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage.

Toute modification (ajout, suppression ou modification de spécifications techniques) des prestations
du présent CCTP en cours d’exécution du marché sera formalisée selon les modalités administratives
et financiéres définies a I'Article 8 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).
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