45 B 124 - E.P.L.E.F.P.A Le Chesnoy a AMILLY (45) -
construction d'une bergerie

LOT n°1- DESAMIANTAGE

U | Quantité | Prix unitaire |Prix total en Euros

3. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 autorisations préalables pm
3.2. Installations de chantier pm
3.3. Installations de chantier

contenants de chantier ens.

cléture pour déchets amiante ens.
3.4. Obligations de I'entreprise

panneaux signalétiques contenants ens.

sous total 3.

BERGERIE
5. TRAVAUX DE DEPOSE
511 Echafaudages ens.
5.1.2 protections ens.
5.2. dépose de la couverture m?2

SOUS TOTAL BERGERIE] | |

6. GESTION DES DECHETS
Stockage amiante ens.
sous total 6.
7. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
DOE avec fiches de retrait ens.
sous total 7.

TOTALHT |
TVA 19,6%
TOTAL TTC |

TCA et BP Architecture - DECEMBRE 2025 11




