
45 B 124 - E.P.L.E.F.P.A Le Chesnoy  à AMILLY (45)   - 

construction d'une bergerie 

         LOT n°1- DESAMIANTAGE 

U Quantité Prix unitaire Prix total en Euros

3. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 autorisations préalables pm

3.2. Installations de chantier pm

3.3. Installations de chantier

contenants de chantier ens.

clôture pour déchets amiante ens.

3.4. Obligations de l'entreprise

panneaux signalétiques contenants ens.

sous total  3.

BERGERIE
5. TRAVAUX DE DEPOSE

5.1.1 Echafaudages ens.

5.1.2 protections ens.

5.2. dépose de la couverture m²

SOUS TOTAL BERGERIE

6. GESTION DES DECHETS 

Stockage amiante ens.

sous total  6.

7. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

DOE avec fiches de retrait ens.

sous total  7.

TOTAL HT

TVA 19,6%

TOTAL TTC
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