

LOT N°2 - GROS ŒUVRE - VRD

	U	Quantité	Prix Unit.	Prix Total HT en €
1. TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.0 constat d'huissier	ens.			
1.2. clôture	ens.			
1.3. panneau de chantier	ens.			
1.5. Installations de chantier				
plan d'installation de chantier	ens.			
protection	ens.			
accès provisoire	ens.			
branchements	ens.			
installations sanitaires	ens.			
vestiaire	ens.			
etude G2 PRO	F			
nettoyage	ens.			
sous total 1.				

2 DECONSTRUCTION

2.1 déconstruction sélective BERGERIE				
appareils sanitaires	ens.			
équipements spécifiques	ens.			
canalisations / plomberie	ens.			
éléments électriques	ens.			
éléments de chauffage/ventilation/autres fluides	ens.			
menuiserie bois / serrurerie	ens.			
sols	m²			
5 gestion des dechets	ens.			
ss tot. Décons. sélective BERGERIE				

protection trottoirs / chaussées	ens.			
sous total BERGERIE				
6 remise en état du site	ens.			
3.1.2 Bennes	ens.			
3,1.3 signalétique	ens.			
SOUS TOTAL DECONSTRUCTION				

7 GROS ŒUVRE

7.1	TERRASSEMENT				
b	fouilles en déblai	m3			
c	terrassement pour fondation	m3			
d	terrassement pour réseaux	m3			
e	remblaiement	m3			
f	plateforme	m3			
	TOTAL 7.1				
7.2	FONDATIONS				
	fondations en puits	m3			
	fondations pour semelles bergerie	ml			
	TOTAL 7.2				
7.3	RESEAUX				
7.3.1	EP				
	reseau EP	ml			
	regards	U			
7.3.2	AEP				
	regards AEP	U			
	reseau alimentation générale	ml			
	reseaux secondaires d'alimentation	ml			
7.3.3	ELECTRICITE				
	fourreau + grillage	ml			
7.4	maçonnerie en BA	m3			
7.5	dalle BA	m3			
7.6	DIVERS				
	plan incliné BA	m²			
	seuils	ml			
	plots	U			
7.7	AMENAGEMENT EXTERIEURS				
	terrassement pour plateformes	m3			
	plateformes	m3			
	enrobés	m²			
	nettoyage et mise à niveaux des abords	m²			
	TOTAL 7.7				
	OUVRAGES DIVERS				
	Jugés indispensables par l'entreprise pour le parfait achèvement des travaux du présent lot.				
	DISPOSITIONS DE SECURITE				
	Selon PGC				

TOTAL HT	
TVA 20 %	
TOTAL TTC	

