45 B 124 - E.P.L.E.F.P.A Le Chesnoy a AMILLY (45) -
construction d'une bergerie

LOT N°3 - CHARPENTE/BARDAGE/ COUVERTURE/ MENUISERIES EXTERIEURE
ET INTERIEURES BOIS

U Quantité Prix Unitaire |Prix Total HT en Euros
2.1 CHARPENTES BOIS
portiques U
pannes m|
sablieres ml
contreventements ml
dispositif faitage ventilé ml
TOTAL 2.1|
2.2 MURS BOIS
2.2.1 pignons
ossature primaire m|
ossature secondaire ml
bardage vertical m|
contre bardage interieur m|
lisse horizontale ml
chevétres U
2.2.2 fagades
ossature primaire verticale m|
ossature secondaire ml
bardage vertical a joints ouverts m|
bardage interieur horizontal m|
lisse horizontale ml
chevétres U
TOTAL 2.2|
2.3 PORTES BOIS
2.3.1 |portes coulissantes pignons U
2.3.2 |portes battantes pignons U
2.3.3 |portes battantes facades U
2.3.4 |porte enroulable pare vent U
TOTAL 2.3
3 COUVERTURE
plagues ondulées opaques m?
plagues ondulées translucides m?
TOTAL 3
4 EAUX PLUVIALES
gouttieres ml
dauphins fonte U
descentes ml
TOTAL 3
OUVRAGES DIVERS
Jugés indispensables par I'entreprise pour
le parfait achévement des travaux du
présent lot.
DISPOSITIONS DE SECURITE
Selon PGC
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TOTAL 4]
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TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC
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