
45 B 124 - E.P.L.E.F.P.A Le Chesnoy  à AMILLY (45)   - 

construction d'une bergerie

U Quantité Prix Unitaire Prix Total HT en Euros

2.1 CHARPENTES BOIS

portiques U

pannes ml

sablières ml

contreventements ml

dispositif faîtage ventilé ml

TOTAL 2.1

2.2 MURS BOIS 

2.2.1 pignons

ossature primaire ml

ossature secondaire ml

bardage vertical ml

contre bardage interieur ml

lisse horizontale ml

chevêtres U

2.2.2 façades

ossature primaire verticale ml

ossature secondaire ml

bardage vertical à joints ouverts ml

bardage interieur horizontal ml

lisse horizontale ml

chevêtres U

TOTAL 2.2

2.3 PORTES BOIS 

2.3.1 portes coulissantes pignons U

2.3.2 portes battantes pignons U

2.3.3 portes battantes façades U

2.3.4 porte enroulable pare vent U

TOTAL 2.3

3 COUVERTURE

plaques ondulées opaques m²

plaques ondulées translucides m²

TOTAL 3

4 EAUX PLUVIALES

gouttières ml

dauphins fonte U

descentes ml

TOTAL 3

OUVRAGES DIVERS

DISPOSITIONS DE SECURITE

Selon PGC

Jugés indispensables par l'entreprise pour 

le parfait achèvement des travaux du 

présent lot.

LOT N°3 - CHARPENTE/BARDAGE/ COUVERTURE/ MENUISERIES EXTERIEURES 

ET INTERIEURES BOIS
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TOTAL 4

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC
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