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Nota : Les quantités sont données à titre indicatif, L'entreprise doit les vérifier avant de remettre son offre,

TRANCHE FERME

N° Désignation/Métré U Qté PU S/TOTAL COMMENTAIRES

Chap 2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Installation de chantier U 1

Compte prorata inclus dans les prix unitaires

Sécurité en phase chantier F 1

Plans d'exécution et d'atelier F 1

2.1.2 Implantation du projet U 1

TOTAL CHAPITRE 2,1 : 0

Chap 2,2 CHARPENTE

2,2,1 Ossatures de charpente

Supports cheneaux

T.C. 50²/2,5mm (Archipels) F 1

T.C. 50²/2,5mm (Salon HC) F 1

Supports arêtier/solin

T.C. 60²/2,5mm (Archipels) kg 199

T.C. 60²/2,5mm (Salon HC) kg 199

2,2,2 Pannes, chevêtres, entre pannes

T.C. 60²/2,5mm (Archipels) kg

T.C. 60²/2,5mm (Salon HC) kg

TOTAL CHAPITRE 2,2 : 0

Chap 2,3 ETANCHEITE EN BARDEAUX BITUMES

2,3,1 Bardeaux bitumés

                                       Archipels m² 251

                                       Salon HC m² 251

2,3,2 Support Contreplaqué CTBX 12mm

                                       Archipels m² 251

                                       Salon HC m² 251

2,3,3 Accessoires de couverture

arêtier (Archipels) ml 15

arêtier (Salon) ml 15

Faitière (Archipels) ml 15

Faitière (Salon HC) ml 15

Solin (Archipels) ml 15

Solin (Salon HC) ml 15

2,3,4 Cheneau+couvertine 

                                       Archipels ml 50

                                       Salon HC ml 50

2,3,5 Amorce DEP

Ø125 (Archipel) U 7

Ø125 (Salon HC) U 7

T.P. (Salon HC) U 1

T.P. (Archipel) U 1

2,3,6 Descente EP

Ø125 (Archipel) ml 0

Ø125 (Salon HC) ml 0

2,3,7 Planche de rive

2‘’x12’’ (Archipels) ml 50

2‘’x12’’ (Salon HC) ml 50

2,3,8 Crochets pour ligne de vie

                                       Archipels U 5

                                       Salon HC U 5

2,3,9 Traversées toiture

                                       Archipels U 6

                                       Salon HC U 6

2,3,10 Reprise abords existant

                                       Archipels U 1 étanchéité existant/projet toiture

                                       Salon HC U 1 étanchéité existant/projet toiture

TOTAL CHAPITRE 2,3 : 0

Chap 2,4 DEPOSE

2,4,1 Charpente/toiture/cheneaux (dépose)

                                       Archipels m² 251 0

                                       Salon HC m² 251 0

TOTAL CHAPITRE 2,4 : 0

Chap 2,5 DIVERS

2,5,1 Reprise de peinture si présence de rouille F 1

2,5,2 Renforcement systematique des appuis de fermes F 1

TOTAL CHAPITRE 2,5 : 0

TOTAL HT  T.F: 0 CFP

TVA : 0 CFP

TOTAL TTC  T.F : 0 CFP

RENOVATION TOITURES H.C.
D.P.G.F. LOT  ETANCHEITE

1 880

1 880


