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01. PRESCRIPTIONS GENERALES :

01.01 DESCRIPTION DU MARCHE DES TRAVAUX :

Ce document est un additif au cahier des charges du lot 02 VTXNFS — Magonnerie Pierre de Taille
qui concerne les travaux suivants :

Nettoyage des rainures et ébrasements apres dépose des vitraux des baies des chapelles :

- CA38 (chapelle St-Paul-Chen) — baie 36,
- CAZ36 (chapelle St-Denys) — baie 34,
- CA34 (chapelle Ste-Genevieve) — baie 32,

- CA30 (chapelle Ste Clotilde) — baie 28

(
(
(
- CA32 (chapelle St Vincent-de-Paul) - baie 30,
(
(

- CA26 (chapelle St-doseph) — baie 24

Décontamination et nettoyage des parements extérieurs des réseaux et meneaux des baies :

- CA38 (chapelle St-Paul-Chen) — baie 36,
- CAZ36 (chapelle St-Denys) — baie 34,
- CA34 (chapelle Ste-Genevieve) — baie 32,

- CA30 (chapelle Ste Clotilde) — baie 28

(
(
(
- CA32 (chapelle St Vincent-de-Paul) - baie 30,
(
(

- CA26 (chapelle St-doseph) — baie 24

Restauration des macgonneries (changement de pierre, restitution de sculptures trop altérées
rejointoiement, ragréages, etc....) des réseaux et meneaux des baies

- CA38
- CA36
- CA34
- CA32
- CA30
- CA26

~ o~ o~~~ o~

chapelle St-Paul-Chen) — baie 36,
chapelle St-Denys) — baie 34,
chapelle Ste-Geneviéve) — baie 32,
chapelle St Vincent-de-Paul) - baie 30,
chapelle Ste Clotilde) — baie 28
chapelle St-dJoseph) — baie 24

01.02 DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES

Le diagnostic amiante avant travaux établi pour cette opération par le cabinet L3aDiag en date
du 27/05/2025 et référencé 00293369 A, identifie dans le périmétre d’intervention du présent lot, la
présence de matériaux amiantés au niveau des calfeutrements en mortiers de chaux et des mastics
des vitraux des chapelles de la Nef Sud.

Le diagnostic plomb avant travaux, établi pour cette opération par le cabinet L3aDiag en date du
27/05/2025 sous le numéro de référence 00293369 P n’indique aucune présence de revétement en
plomb sur les parements en pierre et les décors sculptés; en revanche il y a du plomb sur les
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armatures des vitraux, leurs réseaux en plomb métal et les grilles de cléture. Une contamination
par les poussiéres de plomb sur 'ensemble des éléments extérieurs est également a prendre en
compte.

01.03 TRAVAUX EXPOSANT A L’AMIANTE
Sur la base des éléments connus a ce jour, les travaux du marché du lot 02 VTXNFS ne sont pas de
type exposant a 'amiante puisque les travaux de nettoyage et restauration des magonneries sont
envisagés a l'issu des travaux de purge des calfeutrements amiantés.
Il est toutefois demandé au personnel du présent lot d’accompagner le titulaire du lot 04 VTXNFS —
Amiante lors de ces travaux de purge des calfeutrements amiantés prévus apres la dépose et
'acheminement des vitraux en salle blanche.
Cet accompagnement est nécessaire pour éviter que le personnel du lot 04 VTXNFS, non habilité
MH, puisse étre a I'origine d’une dégradation des magonneries.
Il est donc demandé au lot 02 VTXNFS d’indiquer les modalités d’intervention en termes d’outils a
utiliser et d’étre présent en zone confinée lors de I'intervention pour s’assurer de la bonne exécution
des travaux.
Pour cette intervention, le personnel du lot 02 VTXNFS est susceptible d’étre exposé a I'amiante.

01.04 TRAVAUX EXPOSANT AU PLOMB
Les travaux des lots 02 VTXNFS sont considéré de type exposant aux poussiéres inhalables, a la
silice cristalline et également exposant au plomb du fait de la présence d’une contamination des
extérieurs par les poussiéres de plomb.
Les prestations a risque concernent tous les travaux susceptibles de pouvoir remettre en
suspension dans l'air les poussiéres de plomb soit :
- Dépoussiérage et brossage doux des parements
- Dégarnissage manuel des joints, refouillement, recoupement
- Finition du nettoyage au scalpel des parties difficiles a traiter
- Complément de nettoyage par micro-abrasion a sec et a basse pression
Attention - Les travaux de magonnerie et pierre de taille doivent faire 'objet d’'un contrdle technique
par mesure d’air au poste de travail pour vérifier le non- dépassement de la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) pour le plomb mais aussi pour la silice et les poussiéres
inhalables/alvéolaires.
VLEP plomb : 0,1 mg/m?
VLEP poussiéres totales : 10 mg/m?
VLEP poussiéres alvéolaires : 5 mg/m?
VLEP silice cristalline alvéolaire : 0,1 mg/m?
L’entreprise renseignera donc son bordereau des prix veillant a intégrer dans tous les prix
l'incidence plomb, silice, poussiéres en termes d’EPI| spécifiques, suivi médical et formation du
personnel, temps d’habillage/déshabillage et douches obligatoires.
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01.05

QUALIFICATIONS

Plomb - Il n’est pas demandé de qualification spécifique pour les travaux du présent lot exposant
au plomb, cependant la maitrise du risque plomb dans des travaux similaires devra étre précisée
dans le mémoire technique de I'entreprise.

Amiante - L’Entreprise titulaire du marché du lot 02 VTXNFS sera amenée a intervenir en zone
amiante pour vérifier les travaux de purge des calfeutrements amiantés réalisés par le lot 04 VTXNFS.
Le personnel du lot 02 affecté a cette tache devra satisfaire aux dispositions réglementaires mises
en place par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et relevant de la sous-section 4, soit des
interventions en zone confinée avec risque d’exposition a 'amiante.

L’Entreprise est réputée connaitre I'ensemble de la réglementation concernées par les travaux
exposant a 'amiante qui est applicable dans le cadre de cette opération :

Décret n° 2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante (Code du travail,
articles R. 4412-94 a R. 4412-148),

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante,

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entrepreneurs lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante,

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a 'amiante,

Les dispositions réglementaires a prendre en compte sont :

Valeur limite d’exposition professionnelle (art. R.4412-100, R.4412-101 et R.4412-102 du code
du travail)

L’Entreprise doit veiller au respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) fixée a 10
fibres/litre sur 8 heures de travail.

Suivi de I'exposition (art. R.4412-120 du code du travail)

L’Entreprise établit pour chaque travailleur exposé une fiche d’exposition a 'amiante précisant la
nature du travail réalisé, les moyens de protection collective et individuelle utilisés et les résultats
des contrbles de I'exposition au poste de travail réalisés.

01.06 MODE OPERATOIRE PLOMB

L’entreprise doit établir un mode opératoire précisant la méthodologie retenue pour la réalisation
des travaux en présence de plomb. Ce document précisera les techniques et les procédés
envisagés ainsi que les mesures de prévention que I'entreprise doit adopter pour réduire I'émission
de poussieres, récolter les déchets issus des travaux et limiter le risque d’exposition au poste de
travail. Sont également a indiquer les équipements de protection individuelle adoptés et les moyens
de protection collective envisagés pour les procédés mis en ceuvre.

CCTP
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01.07 MODE OPERATOIRE SOUS-SECTION 4 AMIANTE

Pour les travaux d’accompagnement du lot 04 VTXNFS dans la purge des calfeutrements amiantés,
le personnel du lot 02 VTXNFS devra rentrer en zone confinée et respecter le protocole d’entrée et
sortie par le SAS de décontamination.

Le titulaire du présent lot établira, suivant I'article R.4412-145 du code du travail, un mode opératoire
SS4 qui précisera :

- La nature de l'intervention,
- Les matériaux amiantés concernés par cette intervention,
- Les modalités de contréle du niveau d'exposition et du respect de la valeur limite d'exposition

professionnelle

- Le descriptif des méthodes de travail et des moyens techniques mis en ceuvre,
- Les notices de poste,
- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des

travailleurs,

- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,
- Les procédures de gestion des déchets (a la charge du lot 04 VTXNFS),
- Les durées et temps de travail avec port d’APR

Ce mode opératoire est soumis a 'avis du médecin du travail, du comité d'hygiéne, de sécurité et
des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du personnel.

Il indiquera aussi :

- Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention,

- La localisation de la zone a traiter, la description de I'environnement de travail du lieu de

l'intervention,

- La liste des travailleurs impliqués précisant la date des attestations de compétence et des visites

médicales
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02.

02.01

02.02

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

PERSONNEL

Plomb - Le personnel affecté aux travaux de ce lot, conformément a ce qui est écrit dans le CCTC
plomb, devra déclarer le risque d’exposition a ce polluant au médecin du travail et suivre une
formation plomb.

Il est rappelé que 'employeur devra assurer un suivi régulier de la formation plomb a son personnel
et que 'ensemble des attestations de formation, au méme titre que les aptitudes médicales au poste
de travail doivent rester a disposition de la MOE et des organismes de contréle.

Amiante — Pour les travaux d’accompagnement des opérateurs du lot 04 VTXNFS en zone confinée,
lors de la purge des calfeutrements amiantés, il est précisé qu'il est interdit d’employer des jeunes
de moins de 18 ans et des apprentis a des travaux les exposant a 'amiante.

Pour les travaux exposant a 'amiante qui relévent de la sous-section 4 (activités définies au 2° de
l'article R. 4412-94 du Code du Travail), le personnel affecté doit étre titulaire d’'une attestation de
compétence conformément a l'article R.4412-117 du code du travail.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Plomb - L’entreprise doit se conformer aux dispositions du Code du Travail concernant la protection
des travailleurs pour les travaux exposant au plomb conformément au CCTC plomb.

L’employeur mettra a disposition de son personnel les EPI adaptés et s’assurera qu’ils soient utilisés
correctement. |l indiquera dans son mode opératoire si des EPI spécifiques pour le risque plomb
sont envisagés et devra justifier les choix réalisés en termes d’APR (Appareil de Protection
Respiratoire) par le biais d’un chantier test soumis a stratégie d’échantillonnage mesurant le niveau
d’empoussiérement au poste du travail, pour chaque processus mis en ceuvre, afin de s’assurer du
non-dépassement de la valeur limite d’exposition (VLEP).

Pour le personnel intervenant dans le cadre des travaux du lot 02 VTXNFS, une douche est rendue
obligatoire a chaque sortie de la zone chantier au niveau des SAS de décontamination installés sur
le portique, en face des baies. Ces unités de décontamination font partie des installations de
chantier plomb.

La décontamination en sortie du poste de travail se fait par retrait des vétements de travail et par
douche corporelle.

Amiante — L’entreprise précisera dans son mode opératoire les conditions d’intervention pour son
personnel et indiquera les protections individuelles envisagées suivant le niveau
d’empoussiérement mesuré au poste de travail par le lot 04 VTXNFS. Elle détaillera également les
durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Les opérateurs du lot 02 VTXNFS seront équipés a minima de :
- combinaison a usage unique de type 5/6 en polyéthyléne qui recouvre l'intégralité du corps, avec
capuche et coutures recouvertes ou soudées, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets

CCTP
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02.03

- gants étanches
- chaussures ou bottes décontaminables

En ce qui concerne les protections respiratoires, le personnel devra étre équipé a minima d’'un
systeme filtrant a ventilation assistée TM3P soit masque complet de classe TM3, filtres a particules
P3 et un moteur permettant d'assurer en permanence une surpression a l'intérieur du masque et
dont le débit minimum est de 160 I/min.

Le systéme doit assurer :

e Affichage constant de I'état de charge de la batterie et du colmatage des filtres

e Alarme sonore de faible état de charge de la batterie et de colmatage des filtres

e Autonomie moyenne de 10 heures par charge

e Batterie NiMH trés puissante et rapide a recharger

MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE

Plomb - Pour les travaux du lot 02 VTXNFS exposant au plomb, un nettoyage régulier du poste de
travail est a prévoir.

Ce nettoyage se fera par aspiration THE aprés chaque poste de travail. Un aspirateur a filtration
absolue doit étre a disposition du personnel. Aucun balai ni aspirateur ménager n’est autorisé sur
le chantier.

Les aspirateurs adaptés, en présence de poussiéres de plomb, sont :

o De type THE (Trés Haute Efficacité) dont le filtre retient 99,99% des particules ;

e De classe H selon la norme EN 60335-2-69 doté d’un préfiltre et un filtre absolu HEPA
e Alimentation 230V/380V

e Puissance minimale de 1200 W

e Adapté aux différents postes de travail (longueur de cable et rallonges a vérifier)

Ces équipements doivent étre vérifiés périodiquement suivant les recommandations du fabricant
et, s’agissant d’équipement non décontaminable par passage sous un jet d’eau du fait de la
présence d’un moteur et de filtres HEPA, il est demandé a I'entreprise de boucher I'extrémité du
tuyau d’aspiration quand I'aspirateur n’est pas utilisé et de filmer I'aspirateur avant tout repli de la
zone chantier.

Amiante - L'entreprise est alertée que les protections collectives pour les travaux de purge des
calfeutrements amiantés sont a la charge du lot 04 VTXNFS qui assurera la mise en place de :

Confinement des échafaudages autour des baies, nécessaires pour la dépose des vitraux

Mise en place d’'une base vie amiante sur le portique, devant les échafaudages, avec SAS
personnel H/F et SAS matériel pour la décontamination du personnel et des caisses de vitraux en
sortie de zone confinée

Mise en place d’'une salle blanche en dépression pour le retrait des matériaux amiantés des vitraux
Aménagement d’une zone de stockage provisoire pour les déchets amiante

Installation d’'un groupe électrogéne de secours qui va permettre le fonctionnement des extracteurs
d’air qui assurent la dépression de la Salle Blanche, en cas de panne d’électricité

CCTP Additif plomb et amiante au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres du lot 02 Décembre 2025
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02.04

02.05

Toutes ces installations seront sous la responsabilité du lot 04 VTXNFS y compris leur nettoyage
quotidien et final, avant le repli du chantier.

GESTION DU MATERIEL

Plomb - L’entreprise indiquera dans son mode opératoire les équipements utilisés pendant les
chantier et détaillera les conditions d’utilisation de son matériel et les modalités de nettoyage avant
repli (a la charge de ce lot).

Pour le matériel en location, I'entreprise devra informer le loueur que son matériel est susceptible
d’étre contaminé pendant les travaux et devra identifier avec lui les parties non décontaminables
qui devront étre protégées ainsi que les vérifications requises pour démontrer la bonne
décontamination du matériel.

L’entreprise est informée du risque de contamination du matériel par le plomb et, en général, par
les poussiéres; I'entreprise est alertée et devra prendre toutes les dispositions pour protéger et
nettoyer son matériel avant le repli. La responsabilité du maitre d’ouvrage ne pourra pas étre
recherchée en cas de non-respect des consignes listées ci-dessous.

Amiante — L’Entreprise précisera dans son mode opératoire le matériel éventuellement mis a

disposition du lot 04 VTXNFS et les dispositions prises pour sa décontamination a l'issue des travaux,
dans les SAS matériel.

GESTION DES DECHETS

Plomb - Pour le traitement des déchets de ce lot, faire référence au CCTC plomb. Il indique qu’une

gestion centralisée des déchets est prévue pour I'opération « Restauration du chevet » et que le lot

2c¢ — Installation chantier — Utilités plomb est missionné pour I'évacuation et le traitement des

déchets non amiantés de chaque lot. Cela concerne :

- Les déchets banaux (bois, plastique/cartons, ferraille)

- Les EPI souillées par le plomb (combinaisons jetables, filtres des masques, filtres des
aspirateurs, chiffons et lingettes diverses),

- Les déchets divers produits lors des travaux et susceptibles d’étre contaminés par le plomb
(poussiéres et débris des aspirations, gravats, etc.)

Ce lot 2c assure I'évacuation et le traitement en centre autorisé de tous les déchets non amiantés.
Le titulaire de ce lot, pour les déchets produits lors de ses travaux, devra assurer le premier

conditionnement et le coltinage des déchets dans la zone de stockage du chantier de « Restauration
du chevet ».

Amiante — L’ensemble des déchets produits lors des travaux de purge des calfeutrements amiantés
y compris les EPI jetables retirés au niveau du SAS personnel seront conditionnés, stockés,
évacués et traités par le lot 04 VTXNFS.
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02.06 METROLOGIE
Plomb - Aucune surveillance métrologique par tests surfaciques n’est demandée a I'entreprise des
travaux dans le cadre de ce marché.
Il est toutefois précisé, conformément au CCTC plomb, que les contrbles de non-dépassement des
valeurs limite d’exposition professionnelle (VLEP) vis-a-vis du plomb mais aussi des poussiéres
alvéolaires, inhalables et de la silice, restent une responsabilité de I'entreprise des travaux.
VLEP plomb : 0,1 mg/m?
VLEP poussiéres totales : 10 mg/m?
VLEP poussiéres alvéolaires : 5 mg/m?
VLEP silice cristalline alvéolaire : 0,1 mg/m?
Amiante — L’entreprise doit la prise en charge des mesures nécessaires pour la protection de ces
travailleurs. Toutes les autres mesures seront prises en charge par le lot 04 VTXNFS.
Le présent lot devra le contrdle réglementaire de non-dépassement de la valeur limite d’exposition
professionnelle a I'amiante lors des travaux d’accompagnement. La réalisation de ces mesures
(prélévements et analyses) sera effectuée par le laboratoire de son choix.
Ce laboratoire devra justifier de I'accréditation COFRAC pour la réalisation de prélevements et le
comptage de fibres d’amiante.
VLEP amiante : 10 fibres/litre
-0—0—0—0-
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