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15,00  m2 

2,50  m 

A.4.1 Membres de l'opposition
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

30,58  m2 

2,50  m 

B2 Salle de réunion 02
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

40,50  m2 

2,50  m 

B3 Salle de réunion 03
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

42,17  m2 

3,80  m 

C1 Accueil
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo
Surf: 
HSP: 

Sol: 

6,88  m2 

2,50  m 

Sas sanitaires
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

3,96  m2 

2,50  m 

C.3.1 Sanit PMR F
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

4,03  m2 

2,50  m 

C.3.1 Sanit PMR H
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

7,56  m2 

2,50  m 

C.3.3 Sanit F
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

3,73  m2 

2,50  m 

C.3.1 Sanit PMR H/F
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

7,56  m2 

2,50  m 

C.3.4 Sanit H
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

12,13  m2 

2,50  m 

Reprographie
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

19,75  m2 

2,50  m 

C.2.1 Cafétéria
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

17,06  m2 

Terrasse cafétéria
Chape + carrelage

Sous-forgets: PVC rampant
Surf: 

Sol: 

12,41  m2 

Coursive extérieure
Chape + carrelage

Sous-forgets: PVC rampant
Surf: 

Sol: 

20,25  m2 

2,50  m 

A.1.4 Directeur AT
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

23,40  m2 

2,50  m 

A.1.3 Vice-président AT
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

27,44  m2 

2,50  m 

A.1.1 Président AT
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

25,40  m2 

2,50  m 

A.1.2 Secrétariat AT
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

45,32  m2 

2,50  m 

Coursive 01
Chape + carrelage

lames PVC
Surf: 
HSP: 

Sol: 
Faux-plaf: 

20,00  m2 

2,50  m 

A.2.1 Président CP
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

25,00  m2 

2,50  m 

A.2.2 Secrétariat CP
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

30,71  m2 

2,50  m 

A.6.1 Comptabilité
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

82,02  m2 

2,50  m 

Dégagement 01
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

56,57  m2 

Coursive extérieure
Pierre volcanique

Surf: 
Sol: 

3,20  m2 

Ascenseur
Surf: 

9,18  m2 

2,50  m 

D2 Local technique INFO
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo + peinture antistatique
Surf: 
HSP: 

Sol: 3,57  m2 

2,50  m 

D3 Local entretien
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo
Surf: 
HSP: 

Sol: 

10,17  m2 

Coursive extérieure
béton

Surf: 
Sol: 

1,57  m2 

D5 Emp. poubelles
béton

Surf: 
Sol: 

13,50  m2 

Rampe PMR
Pierre volcanique

Surf: 
Sol: 

4,32  m2 

Escalier
Pierre volcanique

Surf: 
Sol: 

68,97  m2 

Coursive extérieure
Chape + carrelage

Surf: 
Sol: 

111,89  m2 

Allée piétonne
Pierre volcanique

Surf: 
Sol: 9,90  m2 

Allée piétonne
Pierre volcanique

Surf: 
Sol: 

11,44  m2 

Rampe non PMR
Pierre volcanique

Surf: 
Sol: 

0,72 m2 
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PARKING
11 places en tranche ferme
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Enrobé existant

ACCES TECHNIQUE
LIVRAISON

21.36

21.25

21.25

Talus pente douce

ACCES POUBELLES

GNT à créer

HEMICYCLE EXISTANT NON
CONCERNE PAR PROJET

T
alus à créer

EN BASE
GNT à créer

20.07

Attente pour
véhicule élec.

Attente pour
véhicule élec.

20.37

Allège 10Allège 10
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Drain Drain

Puisard

Regard
compteur
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EU
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Enrobé existant Enrobé existant

PPB 04
CF 1/2

CA CA

CFA 03

13 places en option VOIE PUBLIQUE:
RT29

DEP Ø160

DEP Ø160 DEP Ø160
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DEP Ø160

DEP Ø160 DEP Ø160
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DEP Ø125DEP Ø100
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MCM 02
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Reprise en peinture I3 en RDC

21.15

21.18
20.9720.76

20.9320.79

Dalle et regard BA
remis en état

Clôture arrière et latérale existante: rénover les potelets (traitement anti corrosion + peinture)
Grillage simple torsion à déposer - clôture en panneaux rigides à poser type Axis

Portail 2 vantaux existant à déposer - nouveau portail à poser
Végétation existante à élaguer

Nouveau portail
manuel à poser

Végétation invasive à supprimer Végétation invasive à supprimer

C
lôture arrière et latérale existante: rénover les potelets (traitem

ent anti corrosion + peinture)

G
rillage sim

ple torsion à déposer - clôture en panneaux rigides à poser type A
xis

Portail 2 vantaux existant à déposer - nouveau portail à poser

V
égétation existante à élaguer

V
égétation à élaguer

V
égétation à élaguer

480 297 600 20 150 20 60

20
15

0
20

90

A
A

B

C

D

E

Groupe DRV 260*80 cm

Muret en pierre volcanique

Muret en pierre
volcanique

Clôture en panneaux
rigides ht: 180 cm

Porte alu jalousie
en partie haute

Escalier BA 20 marches:
16,1 x 30 cm

Escalier BA
20 marches:
16,1 x 30 cm

Main courante
aluminium

Main courante
aluminium

Rampe BA

Résille aluminium imitation bois

Porte vitrée partie sup

Muret de soutènementMuret de soutènement

escalier béton carrelé

Talus à créer

Bordure T2

Bordure T2

P:
 5

%

P:
 5

%

P:
 5

%

P: 1% P: 1%

P: 1
% P: 1%

P: 1%

Banc en pierre
volcanique

Garde-corps
métallique Garde-corps

métallique

Garde-corps
métallique

Talus à créer

P:
 2

%

Pe
nt

e 
11

%

Pente 10%

Arase: 20,87

Talus à créer

Pe
nt

e:
 2

%

Pe
nt

e:
 2

%

Pe
nt

e:
 2

%

Porte vitrée partie sup

P:
 5

%P: 5%

P: 5%

P: 5%

Pente: 2%

Vitré partie sup

Vitré partie sup

Pe
nt

e:
 2

%

Résille bois

Porte alu jalousie
en partie haute

+20,67 NGW

+20,63 NGW

+20,67 NGW

+20,70 NGW

+20,70 NGW

+20,67 NGW

+20,59 NGW

+20,64 NGW

+20,68 NGW

Résille bois

Caniveau existant à conserver

Caniveau existant
à conserver

Pente: 5%

Coffre bois
dim. intérieure:
15*30 cm

Coffre bois dim.
intérieure: 15*58 cm

Coffre bois dim.
intérieure: 15*58 cm

Coffre bois dim.
intérieure: 15*58 cm

Mur + clôture existants Mur + clôture existants

Raccordement sur chambre
existante SPT à prévoir

Main courante
métalliqueHabillage poteaux circulaire en bois (avec lasure extérieure)

fixé sur ossature métallique (tubes creux métalliques)

Arbre existant à conserver

Pe
nt

e:
 1

2,
07

%

Logette de comptage HT équipé
d'un tableau de comptage T2 160A

et disjoncteur de branchement
100A

Ouvrage à vérifier

Puisard ouvrage à vérifier

Ouvrage à vérifier

Ouvrage à vérifier

Ouvrages à vérifier

20.32

Puisard

Puisard

EP

OPTION 2: PARKING
en GNT

BB BB

JB JB

JB JB

OPTION 1: PARKING

CLOTURE ET
PORTILLON EN BASE

CLOTURE ET

CLOTURE ET
PORTILLON EN BASE

EN BASE

EN BASE

Grille de réseau et comptage
existants AT à déposer par EEWF

2 TPCØ63
entre les baies de brassage
de l'AT et de l'hémicycle

4 TPCØ63
1 TPCØ110

3 TPCØ63
1 TPCØ110

Alimentation provisoire TD
hémicycle sur façade depuis

comptage provisoire

2 TPCØ63

1 TPCØ63
5H4

3H4

Raccordement sur chambre
existante SPT à prévoir

1 TPCØ63

1 TPCØ63 en attente
dans regard plastique 30x30

TRAVAUX A REALISER AVANT LA DECONSTRUCTION

Baie de brassage
existante Hémicycle
Prévoir raccordement
fibre optique depuis
baie de l'AT

Prévoir cheminement extérieur en
apparent et pénétration dans le local
pour le raccordement de la fibre
optique

Baie de brassage AT
Prévoir raccordement
des blocs B, VID et I depuis
le RDC

STEP
5G2.5mm²

L1T

1 TPCØ63

TPCØ40
Lot VRD TPCØ40

Lot VRD

104A31

C

Liaison aérienne à charge EEWF

Compteur provisoire triphasé 30A
en façade à charge EEWF

Candélabre existant
à déposer y compris massif

Alimentation à sécuriser

Candélabre existant
à déposer y compris massif

Alimentation à sécuriser

Candélabre existant
à déposer y compris massif

Alimentation à sécuriser

Logette de comptage HT:
- Tableau de comptage à charge EEWF
- Raccordement depuis réseau de distribution à
charge EEWF
- Disjoncteur de branchement 160A à charge de
l'électricien y compris raccordement sur tableau de
comptage
- Mise à la terre du neutre à charge de l'électricien
équipé
- Mise à la terre des masses à charge de
l'électricien

2 TPCØ110
Conduite bétonnée

Récupération de la conduite
existante à prévoir.

Piquetage à faire sur place avec EEWF. 2 TPCØ63
1 TPCØ110

Réseau Courants Faibles

Réseau SPT

Réseau Courants Forts

Candélabre 7m équipée d'une lanterne LED
8000lm 3000K en top
Chambre de tirage L1T

Chambre de tirage E2

Borne lumineuse LED béton - 120lm - 3000K

Réseau EEWF

Câble de distribution
à charge EEWF

Tableau T2
Assemblée
Territoriale
à charge
EEWF

5 54 22 14

4x1x70² U1000AR2V
à charge de l'électricien

Seuil 5cm

Mise à la terre des masses
à charge électricien

Mise à la terre du neutre
à charge électricien

4x70² U1000AR2V
à charge électricien

5
100

Disjoncteur de branchement 4P160A
à charge de l'électricien

Détail de la logette de comptage

Modifications:

Démolition et reconstruction du bâtiment
administratif de l'Assemblée Territoriale de

Wallis et Futuna

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES

DCE

RS01

PLAN DES RESEAUX SECS
Ech: 1/100e


