
15,00  m2 

2,50  m 

A3.1 Chargé de mission 01
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,14  m2 

2,50  m 

A3.2 Chargé de mission 02
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A3.3 Chargé de mission 03
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A3.4 Chargé de mission 04
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A3.5 Chargé de mission 05
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A5.1 Comission 01
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A5.2 Comission 02
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A5.3 Comission 03
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,20  m2 

2,50  m 

A5.4 Comission 04
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A5.5 Comission 05
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A5.6 Comission 06
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,66  m2 

2,50  m 

A5.7 Comission 07
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A5.8 Comission 08
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,00  m2 

2,50  m 

A5.9 Comission 09
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

15,20  m2 

2,50  m 

A5.10 Comission 10
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

3,20  m2 

Ascenseur
Surf: 

17,14  m2 

2,50  m 

A.4.2 Bureau de la majorité
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

6,12  m2 

2,50  m 

Reprographie
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

7,56  m2 

2,50  m 

C.3.5 Sanit F
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

3,73  m2 

2,50  m 

C.3.2 Sanit PMR H/F
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

7,56  m2 

2,50  m 

C.3.6 Sanit H
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo hydro
Surf: 
HSP: 

Sol: 

88,64  m2 

2,50  m 

Dégagement 02
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

59,56  m2 

2,50  m 

B1 Salle de réunion 01
Chape + carrelage

Faux-plaf: 60x60 acoustique
Surf: 
HSP: 

Sol: 

3,62  m2 

2,50  m 

D3 Local entretien
Chape + carrelage

Faux-plaf: placo
Surf: 
HSP: 

Sol: 

0,48 m2 
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Réseau VMC Air Neuf

Réseau VMC Extraction

Cassette encastré 4 voies

Groupe extérieur DRV type armoire

Groupe extérieur type Split

Réseau Climatisation

Bouche VMC

Clapet Coupe-feu

Moteur VMC de gaine

Grille d'extraction/soufflage en façade

Sonde CO2 (hauteur de pose 1.8m)CO2

Réseau Condensats EP

Réseau Condensats EU

Attente condensats laissé par le plombier.
Prévoir siphon avant raccordement.

Caisson porte filtreG4
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Démolition et reconstruction du bâtiment
administratif de l'Assemblée Territoriale de

Wallis et Futuna
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