ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA

RECAPITULATIF ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

N° LOTS MONTANT HT

oo Démolition

o1 Gros ceuvre

02A Terrassement et VRD réseaux humides

02B |VRD RESEAUX SECS

04/08 |Charpente - Couverture - Serrurerie

10 Peinture

13A Electricité

13B Photovoltaique

14 Plomberie - Sanitaire
15 Menuiserie Aluminium
16 Menuiserie Bois

19 Revétement sol et mur

22 Faux-plafonds

23 Ascenseurs

26 Climatisation - Ventilation (Base DRV)

MONTANT TRAVAUX TTC HORS TOP 0

TRANCHES OPTIONNELLES

VRD: Optionnelle 01: Parking en dalles alvéolaires et

02
espaces verts

02 VRD: Optionnelle 02: Parking GNT

MENUISERIE ALUMINIUM: Optionnelle 01 - Stores

15 (fagades Ouest, Nord et Sud)

MENUISERIE ALUMINIUM:Optionnelle 01- Bavettes sur

15 . o
appuis fenétres

Menuiserie aluminium: Optionnelle 02- cache-clim (si

15
variante monosplit retenue)

MENUISERIE BOIS: Optionnelle 01 -Mise sur passe des

16
clés (portillons métalliques (extérieures)

TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES 0

MONTANT TRAVAUX TTC AVEC TOP 0

VARIANTE CLIM MONOSPLIT

VARIANTE 26 Clim/ ventilation (si variante en monosplit retenue)

Electricite CFO/ CFA (plue-value si variante monosplit

VARIANTE 13A
retenue)

TOTAL VARIANTE 0




ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
MACRO-LOT 1

N° LOTS

MONTANT HT

00

Démolition 0

MONTANT TRAVAUX TTC 0




ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
MACRO-LOT 2

N° LOTS MONTANT HT
o1 Gros ceuvre 0
02 A [Terrassement et VRD réseaux humides 0
02B |VRD RESEAUX SECS 0
04/08 [Charpente - Couverture - Serrurerie 0
15 Menuiserie Aluminium 0
MONTANT TRAVAUX TTC HORS TOP 0
TRANCHES OPTIONNELLES
02 VRD: Optionnelle 01: Parking en dalles alvéolaires et 0
espaces verts
02 VRD: Optionnelle 02: Parking GNT 0
15 MENUISERIE ALUMINIUM: Optionnelle 01 - Stores 0
(fagades Ouest, Nord et Sud)
15 MENUISERIE ALUMINIUM:Optionnelle 01- Bavettes sur 0
appuis fenétres
15 Menuiserie aluminium: Optionnelle 02- cache-clim (si 0
variante monosplit retenue)
TOTAL TOP 0
MONTANT TRAVAUX TTC AVEC TOP 0




ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
MACRO-LOT 3

N° LOTS MONTANT HT
10 Peinture 0
16 Menuiserie Bois 0
19 Revétement sol et mur 0
22 Faux-plafonds 0
MONTANT TRAVAUX TTC HORSTOP 0

Tranches optionnelles

MENUISERIE BOIS: Mise sur passe des clés (portillons

16
métalliques (extérieures)

TOTAL OPTIONS 0

MONTANT TRAVAUX TTC AVEC TOP 0




ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
MACRO-LOT 4

N° LOTS MONTANT HT
13A  |Electricité 0
13B Photovoltaique 0
14 Plomberie - Sanitaire 0
23 Ascenseurs 0
26 Climatisation - Ventilation (Base DRV) 0
MONTANT TRAVAUX TTC 0

VARIANTE CLIM MONOSPLIT

VARIANTE 26 Clim/ ventilation (si variante en monosplit retenue) 0

Electricite CFO/ CFA (plue-value si variante monosplit

VARIANTE 13A
retenue)

TOTAL VARIANTE 0




