
ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA 

RECAPITULATIF   ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

N°  LOTS MONTANT HT

OO Démolition

O1 Gros œuvre 

O2 A Terrassement et VRD réseaux humides

O2 B VRD RESEAUX SECS

O4 / 08 Charpente - Couverture - Serrurerie

10 Peinture 

13A Electricité

13B Photovoltaïque

14 Plomberie - Sanitaire

15 Menuiserie Aluminium

16 Menuiserie Bois

19 Revêtement sol et mur

22 Faux-plafonds

23 Ascenseurs

26 Climatisation - Ventilation (Base DRV)

MONTANT TRAVAUX TTC HORS TOP 0

TRANCHES OPTIONNELLES

O2
VRD: Optionnelle 01: Parking en dalles alvéolaires et 
espaces verts

O2 VRD: Optionnelle 02: Parking GNT

15
MENUISERIE ALUMINIUM: Optionnelle 01 - Stores 
(façades Ouest, Nord et Sud)

15
MENUISERIE ALUMINIUM:Optionnelle 01- Bavettes sur 
appuis fenêtres

15
Menuiserie aluminium: Optionnelle 02- cache-clim (si 
variante monosplit retenue)

16
MENUISERIE BOIS: Optionnelle 01 -Mise sur passe des 
clés (portillons métalliques (extérieures)

TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES 0

MONTANT TRAVAUX TTC AVEC TOP 0

VARIANTE CLIM MONOSPLIT

VARIANTE 26 Clim/ ventilation (si variante en monosplit retenue)

VARIANTE 13A
Electricite CFO/ CFA (plue-value si variante monosplit 
retenue)

TOTAL VARIANTE 0



ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA 

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

N°  LOTS MONTANT HT

OO Démolition 0

MONTANT TRAVAUX TTC 0

MACRO-LOT  1



ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA 

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

N°  LOTS MONTANT HT

O1 Gros œuvre 0

O2 A Terrassement et VRD réseaux humides 0

O2 B VRD RESEAUX SECS 0

O4 / 08 Charpente - Couverture - Serrurerie 0

15 Menuiserie Aluminium 0

MONTANT TRAVAUX TTC HORS TOP 0

TRANCHES OPTIONNELLES

O2
VRD: Optionnelle 01: Parking en dalles alvéolaires et 
espaces verts

0

O2 VRD: Optionnelle 02: Parking GNT 0

15
MENUISERIE ALUMINIUM: Optionnelle 01 - Stores 
(façades Ouest, Nord et Sud)

0

15
MENUISERIE ALUMINIUM:Optionnelle 01- Bavettes sur 
appuis fenêtres

0

15
Menuiserie aluminium: Optionnelle 02- cache-clim (si 
variante monosplit retenue)

0

TOTAL TOP 0

MONTANT TRAVAUX TTC AVEC TOP 0

MACRO-LOT  2



ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA 

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

N°  LOTS MONTANT HT

10 Peinture 0

16 Menuiserie Bois 0

19 Revêtement sol et mur 0

22 Faux-plafonds 0

MONTANT TRAVAUX TTC HORSTOP 0

Tranches optionnelles

16
MENUISERIE BOIS: Mise sur passe des clés (portillons 
métalliques (extérieures)

0

TOTAL OPTIONS 0

MONTANT TRAVAUX TTC AVEC TOP 0

MACRO-LOT  3



ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA 

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

N°  LOTS MONTANT HT

13A Electricité 0

13B Photovoltaïque 0

14 Plomberie - Sanitaire 0

23 Ascenseurs 0

26 Climatisation - Ventilation (Base DRV) 0

MONTANT TRAVAUX TTC 0

VARIANTE CLIM MONOSPLIT

VARIANTE 26 Clim/ ventilation (si variante en monosplit retenue) 0

VARIANTE 13A
Electricite CFO/ CFA (plue-value si variante monosplit 
retenue)

0

TOTAL VARIANTE 0

MACRO-LOT  4


