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1.1

1.2

DISPOSITIONS GENERALES

OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir
'ensemble des travaux, prestations, fourniture et qualités des matériaux nécessaires a la
réalisation du lot 00 — DEMOLITION » pour la construction de I’Assemblée Territoriale de Wallis
et Futuna. Le projet est situé dans la partie Est de I'lle de Wallis, dans le district de HAHAKE,
en bordure de la RT3.

Les travaux décrits s'entendent exécutés et terminés dans les régles de l'art.
Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions,
fournitures, et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.
Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces
constituant le dossier avant la rédaction de son offre, et ne pourra donc pas se prévaloir de la
non connaissance d’un élément figurant dans celles-ci en cours de chantier.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1 CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, et tenir compte
des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de
travaux.

1.2.2 NATURE DES TRAVAUX

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des prestations a effectuer, sur
leur nombre, dimensions, emplacement. Mais cette description n'a pas un caractére limitatif et
I'Entrepreneur du présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans
exception, ni réserve, toutes les prestations nécessitées par sa profession et qui sont
indispensables pour I'achévement complet de son lot.

Etant entendu que Ientrepreneur s’est informé de l'ensemble des travaux, de leurs
importances, de leurs natures et qu’il a suppléé par ses connaissances techniques et
professionnelles aux détails qui pourraient &tre omis sur les plans et devis descriptif.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les
plans et devis, puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent I'objet
d'une demande de supplément de prix.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.
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1.2.3 TRAVAUX A REALISER

Au titre du présent lot, I'entrepreneur devra assurer la démolition des ouvrages existant suivant
identification sur le plan de démolition

Cela sous-entend également toutes sujétions et travaux de finition nécessaires a I'exécution
des travaux conformément aux régles de I'Art y compris ceux non explicitement décrits, mais
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages.

1.2.4 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux plans de I'appel d'offres établis par la maitrise d'ceuvre et aux indications du
présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont
les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

Avant la remise des offres, I'entrepreneur sera réputé avoir :

- Reconnu le site et exactement apprécié les difficultés liées a I'approvisionnement des
matériaux et a 'exécution des travaux,

- Pris pleine connaissance des plans d’état des lieux et des réseaux existants, des plans
projets, et des documents utiles a la réalisation des travaux et des ouvrages,

- Controlé toutes les indications du dossier de consultation et s’étre procuré tous les
renseignements complémentaires éventuels auprés des services compétents,

- Vérifié les quantités.

L'Entrepreneur consulté étant considéré comme Maitre des Techniques propres a son corps
d'état, s'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non
conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les
dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix.
Il devra aviser, par écrit, le Maitre d'ceuvre au moment de I'appel d'offres et au plus tard avant la
signature de son marché, de toutes réserves et remarques de sa part quant aux descriptions
contenues dans le présent devis et qui lui semblent incompatibles avec I'Art de la bonne
construction.

Il devra le cas échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions de
remplacement. Cette modification sera accompagnée d'une note explicative séparée et
annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis
descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage
concerné figure aux plans.

1.2.5 PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent toutes les prestations qui sont afférentes et qui sont implicitement
incluses dans les prix unitaires, et en particulier :

- Les plans d’exécution des ouvrages a soumettre au Maitre d’ceuvre et Bureau de contréle
au démarrage du chantier et avant réalisation des travaux.

- La fourniture du personnel qualifié

- Lafourniture des matériaux, leur transport a pied d’ceuvre, leur stockage et leur mise en
ceuvre
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- Les frais et taxes en vigueur

- Lafourniture, 'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels de
chantier, y compris les équipements de sécurité, suivant les réglements en vigueur et
recommandations PGC.

- Le nettoyage systématique de toutes les salissures occasionneées, I'enlévement des
déchets et leur évacuation hebdomadaire,

- Les mesures d’hygiéne et de sécurité, conformément a la réglementation en vigueur sur le
territoire de Wallis

1.2.6 REGLES DE SECURITE

L’entrepreneur veillera a ce que les dispositions et régles de sécurité applicables aux chantiers
du batiment et des travaux publics soient observées et notamment celles relatives :

- Ala protection des travailleurs contre les courants électriques,

- Aux mesures particuliéres de protection et de salubrite,

A la limitation du niveau sonore des engins de chantier,

Aux mesures a prendre en cas de dépression cyclonique ou autres phénomeénes naturels.

1.2.7 MISSIONS PILOTAGE, COORDINATION ET PLANNING

Les missions d’ordonnancement de pilotage et de coordination, seront assurées par la maitrise
d’oeuvre

1.2.8 PILOTAGE, COORDINATION ET PLANNING - PRORATA

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres corps d'état
susceptibles d'interférer sur ses propres ouvrages.

L'Entrepreneur devra intégrer son planning d'exécution a l'intérieur d'un planning d'ensemble
établi par le Pilote.

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre, dans les délais compatibles avec le programme
des travaux, tous plans, croquis ou notes précisant les caractéristiques dimensionnelles et
techniques de ses ouvrages. Les délais sont fixés au CCAP.

1.2.9 MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

Les travaux seront réglés au forfait. En cas de modification par le Maitre d’Ouvrage dans le
cours des travaux en plus ou en moins, les attachements seront pris parallélement entre
I'Entreprise et le Maitre d’ceuvre afin d’établir les montants en plus ou en moins. Aucuns travaux
supplémentaires ne pourront étre exécutés sans ordres signés par le maitre d’ouvrage. Les
quantités indiquées dans les DPGF sont indicatives et I'entreprise s’engageant sur un marché
au forfait devra avoir effectué toutes les vérifications nécessaires
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SECURITE

Le titulaire doit se conformer parfaitement a 'ensemble des dispositions prévues par le Code du
travail et par la réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux, I'application
desdites dispositions relevant totalement de la responsabilité du titulaire.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des présentes dispositions sont établies et portées a la connaissance du
personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- Llinterdiction de fumer ;

- L’interdiction de tout brilage ;

- Les précautions a prendre pour la manipulation déchets (déchets dangereux, etc.) ;

- Les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances
dangereuses ;

- Les modalités de mis en ceuvre d’isolement du réseau de collecte

- Les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- Les régles de sécurité a respecter ;

- L’obligation d’informer I’Administration Supérieure en cas d’incident ou d’accident.

EAU

Toutes dispositions sont prises pour éviter autant que possible l'entrée des eaux de
ruissellement et 'accumulation des eaux pluviales a I'intérieur du site.

EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Toutes les dispositions nécessaires pour limiter les émissions de poussiéres, d’odeurs ou
d’envols des déchets sont mises en ceuvre.

L’arrosage a grande eau est proscrit pour éviter tout ruissellement de polluants dans le milieu
naturel ou les réseaux.

Le transport des déchets s’effectue dans des conditions propres a empécher les envols. En
particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site sont couverts
d’'une bache ou d'un filet.

DECHETS

Les déchets entreposés ou produits par le chantier ou la zone de transit, tri ou regroupement de
déchets sont stockés sur les zones identifiées a cet effet et dans des conditions prévenant les
risques de pollution. Les déchets sont traités dans des installations réglementées a cet effet au
titre du code de I'environnement ou, a défaut, approuvées par la I’Administration Supérieure.

Un registre des déchets sortants du site, dans lequel sont consignées les informations
suivantes : date, catégorie, nature et quantité de déchets, nom de I'éliminateur destinataire,
modalités de transport, identité du transporteur, est établi et tenu a jour.

Tout brilage de déchets a Il'air libre est interdit.
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21

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DEMOLITION
La zone des travaux est définie sur le plan de démolition joint au dossier.

L’ensemble de la démolition sera realisé de maniére soignée permettant la récupération de
'ensemble des matériaux et matériels qui seront a stocker sur un terrain a proximité et mis a la
disposition du Maitre d’Ouvrage.

Ce poste intégre la démolition compléte du batiment (tous les éléments constitutifs du batiment
(toiture, charpente, murs, dalles, équipements élec., plomberie....) y compris dalles béton.

Ce poste inclut I'extraction et la purge des fondations du batiment

L'ensemble des gravats seront mis a disposition du maitre d’ouvrage a stocker dans un lieu
indiqué.

Ce poste integre le matériel adapté a la démolition afin de ne pas détériorer les batiments et
ouvrages existants environnants.

2.1.1 MENUISERIES

L’ensemble des menuiseries bois et menuiseries métalliques seront soigneusement démontées
et mise a disposition du MOA

2.1.2 GROS OEUVRE

Les installations de chantier, notamment la cloture et les installations sanitaires sont dues par le
lot 01 — Gros CEuvre

Les pierres volcaniques issues de la démolition du muret doivent étre désappareillées
proprement, récupérées et stockées en vue de leur réemploi par le lot 01 — Gros CEuvre

2.1.3 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES :

L’entreprise devra la dépose et mise au rebus dans les filieres autorisées de I'ensemble des
equipements électriques existants du batiment a I'exception de la grille de réseau et du
compteur EEWF en fagcade du batiment dont la dépose est prévue par le concessionnaire
EEWF.

Ces équipements comprennent (liste non exhaustive) :

- Les tableaux électriques,

- Les cables,

- Les gaines et chemins de cables,

- Les appareillages,

- Les équipements SSl,
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- Les équipements de sécurité intrusion, interphonie et contréle d’acces,
- Les équipements informatiques.

Sur demande expresse du MOA, certains équipements pourront étre mis au rebus dans les
filieres autorisées. A défaut, ils seront remis au MOA pour réutilisation future. Ces équipements
devront étre livrés en I'état sur un site défini par le MOA.

L’entreprise devra la consignation de 'ensemble des parties sous tension avant tout travaux de
démolition.

Les travaux de démolition ne pourront commencer qu’aprés la réalimentation de I'hémicycle par
la mise en ceuvre d’'un compteur provisoire a I'arriére du batiment de ’hémicycle.

L’entreprise s’assurera que les travaux de démolition qu’elle entreprend n’impactent pas le
fonctionnement de ’hémicycle avant toute intervention.

Dans le cas ou I'entreprise détecte un équipement ou un réseau sous tension dont la source
n’‘appartient pas au batiment démoli, elle devra prendre les mesures de sécurisation
nécessaires et en informer la MOE.

2.1.4 EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE / SANITAIRES :

L’entreprise devra la dépose de I'ensemble des équipements sanitaires existants du batiment.
Ces équipements comprennent (liste non exhaustive) :

- Les réseaux EF et EC,

- Les équipements sanitaires,

- Les équipements de production d’eau chaude,

- Les réseaux d’évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux de pluie.

Sur demande expresse du MOA, certains équipements pourront étre mis au rebus dans les
filieres autorisées. A défaut, ils seront remis au MOA pour réutilisation future. Ces équipements
devront étre livrés en I'état sur un site défini par le MOA.

L’entreprise devra la consignation des réseaux de plomberie en charge avant tout travaux de
démolition pouvant impacter ces derniers.

Dans le cas ou l'entreprise détecte un équipement ou un réseau en charge dont la source
n’‘appartient pas au batiment démoli, elle devra prendre les mesures de sécurisation
nécessaires et en informer la MOE.

2.1.5 EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION / VENTILATION :

L’entreprise devra la dépose de I'ensemble des équipements de climatisation / ventilation
existants du batiment.

Ces équipements comprennent (liste non exhaustive) :

- Les réseaux frigorifiques,

- Les équipements de production et de diffusion de froid,

- Les réseaux aérauliques,

- Les moteurs de ventilation,

- Les bouches de ventilation,
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- Les équipements de traitement d’air.
L’entreprise s’assurera de la récupération, du stockage et de I'envoi en filiere de retraitement

des gaz frigorigénes des unités de climatisation selon la reglementation en vigueur.

Sur demande expresse du MOA, certains équipements pourront étre mis au rebus dans les
filieres autorisées. A défaut, ils seront remis au MOA pour réutilisation future. Ces équipements
devront étre livrés en I'état sur un site défini par le MOA.
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