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1.

1.1

1.2

1.3

CONTENU DES TRAVAUX ET INDICATIONS GENERALES

DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux de
terrassement et de V.R.D. réseaux humides, conformément aux plans concernant I'extension de
I'administration supérieure sur lile de Wallis.

HYGIENE ET SECURITE

L’entrepreneur du présent lot devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la
circulation au droit des tranchées par l'installation de protections et de signalisation appropriée. En
particulier aucun camion ou véhicule de chantier ne doit étre autorisé a circuler sur les canalisations, tant
que celles-ci n'ont pas été recouvertes par une couche de sable ou de terre soigneusement compactée.
S'’il est nécessaire pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations avant I'exécution du
remblai, I'entrepreneur établira, a ses frais, les platelages ou les dallages pour assurer ces
franchissements.

DEFINITION DU LOT

Les travaux a la charge du présent lot comprennent essentiellement :
Terrassement

Neutralisation et évacuation des ouvrage d’assainissement existants

Démolition de murs et de clbture existants

Dépose de portail, portillon et auvent existants

Déplacement de portillon + auvent existant

- Laréalisation d’une plateforme technique
- Etudes G3
Réseaux extérieurs

Toutes les tranchées extérieures pour les divers réseaux a mettre en ceuvre y compris ouverture,

grillage, re fermeture, compactage, ...

Les canalisations dans les tranchées chaque fois que cela est précisé, et d'une maniére générale

tous les réseaux gravitaires EP, EU/EV et les réseaux AEP.

e Les réseaux gravitaires sont dus par le présent lot a partir des regards (a la charge du
lot VRD) en limite de batiment sur lesquels le présent lot raccorde les attentes du lot
plomberie laissées a 1 m de la fagade et du lot charpente laissées en pied de fagade.

e Les réseaux AEP sont dus par le présent lot jusqu’au point d’arrivée dans le batiment
(coordination a prévoir avec le lot Plomberie)

la STEP

- les puits d'infiltration

Voirie
Création d’'une zone de parking en enrobé
Rénovation de la voirie existante en enrobé
Revétement de voirie en GNT
Réalisation de cheminement piéton en béton balayé avec pierre volcanique
- Butée de parking
Cléture

La fourniture et la pose de cléture métalliques de 2.5 m de hauteur
La mise en ceuvre de portillons
La mise en ceuvre de portail

- Larénovation de la cléture existante

Espaces verts

- Régalage de terre végétale aux alentours du batiment
Engazonnement des zones abimées par les travaux
Réalisation de fosse de plantation avec plantation d’arbre
Réalisation de massifs de plantes et de haie d’hibiscus
Mise en ceuvre de gravions en pied de fagade
Mise en ceuvre de pas japonais
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14

1.41

1.4.2

143

La mission de I'entreprise comprend également :
- L’état des lieux des ouvrages existants.

L'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier et la remise en état des lieux.
L'implantation planimétrique et altimétrique dans le systeme NGNC.
La réalisation éventuelle de sondages de reconnaissance supplémentaires jugés nécessaires par
I'entrepreneur.
La protection des ouvrages, des équipements existants environnants et le maintien permanent des
réseaux, des acces aux ouvrages et équipements en service durant le chantier.
Les démolitions de certaines parties d’'ouvrages existants.
Les blindages des fouilles (bétonnage, ...) récupérables ou non.
Les dispositifs d'épuisement et de nettoyage des fonds de fouilles (protection contre les eaux de
ruissellement et de la nappe).
Tous les essais et contréles de matériaux et produits définis au CCTP y compris les essais du
béton.
L'établissement et la fourniture des plans de récolement, rattachés au systeme NGNC.

PRESTATIONS PARTICULIERES A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d'CEuvre, un projet en 3 exemplaires comprenant notamment :
Les plans sur lesquels seront portées les modifications souhaitées par I'entreprise. Les
modifications devront étre approuvées par le Maitre d'CEuvre et le distributeur.

Les plans de détails particuliers d'exécution.

Dans tous les cas, I'entreprise ne pourra commencer les travaux sans accords écrits du Maitre d'CEuvre et

du distributeur.

DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE A LA FIN DES TRAVAUX

L'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les documents modifiés ci-dessus mis a jour afin de tenir
compte des diverses modifications ayant pu intervenir en cours de chantier.
lls seront exécutés et remis dans les conditions imposées par les concessionnaires qui auront par la suite
la charge des réseaux.
Ces plans dits de récolement seront établis pour les réseaux électriques. lls porteront notamment (liste non
exhaustive) :
- Letype, longueur et la section des cables, fourreaux etc.., ainsi que des accessoires.
La profondeur par rapport au sol fini des ouvrages enterrés.
La position par rapport aux ouvrages caractéristiques (bordures de trottoirs, chambres de tirage,
regards...) ainsi que la position des canalisations enterrées croisant les réseaux électriques (avec
leur profondeur).
Les coordonnées en X, Y et Z des traversées de réseaux.
lIs seront établis suivant la nomenclature NEIGE.
Les relevés porteront tous les changements de pente, profondeur ou direction. La moyenne des
relevés sera d’un tous les 20 métres.
lls seront complétés par les tableaux des diverses mesures réalisées lors des opérations de contréle et de
mise en service.
IMPORTANT : Ces documents seront établis et tenus a jour durant la réalisation du chantier, les indications
de position et profondeur étant établies par un géométre agréé et reportées sur fichier AUTOCAD.
lls seront remis pour accord préalable aux concessionnaires avant tirage.
Ces documents seront remis en 4 exemplaires dont 1 pour le Maitre d’ceuvre, 1 fichier informatique sous
AUTOCAD.

DIVERS A CHARGE DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise devra en outre :
- L’installation et I'évacuation du chantier.
La fourniture du personnel, du matériel, des matériaux et des travaux nécessaires a la parfaite et
compléte exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier, les manutentions, les
préparations, les finitions et les révisions.
Le balisage et la sécurité du chantier ainsi que des usagers des voies publiques.
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1.5

1.51

1.5.2

1.6

1.7

Le rebouchage de toutes les réservations et de toutes les tranchées propres au présent lot.

La protection des fouilles laissées ouvertes.

La protection des berges des fouilles supérieures a 1,30 métre de profondeur, suivant délibération
n°35CP du 23 février 1989.

Les scellements des fixations.

Tous les rapports des essais et des opérations de contrdle relatifs aux matériaux, aux appareils et
aux installations, ainsi que l'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux controles
techniques.

Toutes les sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de I'Entreprise
et ceux des autres lots.

Toutes les démarches administratives nécessaires auprés de toute autorité concédante.
Vérification de I'implantation des ouvrages par le géometre avant piquetage et réception.

Prévenir 72 heures ouvrées a I'avance le Maitre d'ceuvre des travaux souterrains.

NORMES ET REGLEMENTATIONS

ASSAINISSEMENT — EAU POTABLE

Fascicule du CCTG - Travaux publics
N°70 : ouvrages d’assainissement
N°71 : fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau
Fascicule du C.P.C. interministériels
N°63 : confection et mise en ceuvre des bétons non armés
N°64 : travaux de maconnerie
N°65 : exécution des ouvrages et constructions en béton armés
Guide technique du LCPC-SETRA : « remblayage des tranchées et réfection des chaussées »

TERRASSEMENTS

Guide technique SETRA/LCPC sur la réalisation des remblais et couches de formes.
Fascicule du CCTG - Travaux publics,

N°02 : Terrassements généraux

N°64 : travaux de magonnerie

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

Afin que les travaux puissent étre correctement coordonnés et surveillés, l'entreprise devra
contractuellement :
Proposer un planning détaillé des taches a exécuter.
Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux visites exceptionnelles demandées
par I'entreprise mandataire, le pilote de chantier, le Maitre d’Ouvrage ou la Maitrise d'CEuvre.

Dans le cas ou l'activité de I'entreprise sur le site ne nécessiterait pas sa présence a la réunion, elle devra
cependant s'en assurer au préalable auprés de la Maitrise d'ceuvre ou du pilote.

En outre, toutes les précautions utiles seront mises en ceuvre pour assurer la sécurité des usagers des
voies existantes, Tous travaux pouvant perturber le trafic ne seront pas engagés sans accord préalable du
Maitre d’Ouvrage, qui précisera si besoin est, les précautions particuliéres a mettre en ceuvre. Il est bien
entendu que tous les travaux, prestations et démarches administratives sont a la charge de
I’entreprise en particulier les autorisations de voirie pour les travaux de raccordement sur les
réseaux publics.

OFFRES DE PRIX

Les soumissionnaires devront préciser le type, le modele, les marques et références du matériel proposé
dans le devis.

L'entrepreneur, titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux
indispensables au parfait achévement de son lot. En conséquence, il ne pourra arguer d'imprécisions,
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erreurs ou omissions sur les plans ou Cahier de Charges, afin de ne pas exécuter tout ou partie d'ouvrages
nécessaires, ou afin d'établir une demande d'augmentation de prix.

CHANTIER VERT
L’entreprise devra respecter les indications données dans la charte chantier vert et en particulier :

Le nettoyage des toupies sera strictement interdit sur le chantier. Il sera admis de réaliser le nettoyage des
goulottes des toupies sur I'aire de décantation du béton dédiée a cet effet et mis en place par I'entreprise
de gros ceuvre. L’aire de décantation devra présenter une récupération, filtration avant rejet. En cas
d'impossibilité de réaliser cette aire par manque de place, une cuve mobile fera office de décanteur des
eaux de ringage. Dans le cas de fabrication du béton sur le chantier, I'entreprise exploitant la centrale a
béton mobile devra se conformer a la réglementation sur les installations classées pour la protection de
I'environnement. Les eaux de fabrication décantées seront, dans la mesure du possible, réutilisées pour la
fabrication de béton frais

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de l'entrepreneur seront soumises a
I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Les marques de fabricants et les références de matériels désignés dans le Cahier des Charges ou les
plans, sont données a titre indicatif et dans un but qualitatif.

Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire dans la mesure ou qualité,
caractéristiques et aspect seront identiques aux matériels désignés. Néanmoins, ce matériel ne pourra étre
approvisionné qu'aprés approbation des Maitres d'CEuvre, concessionnaires ou autorités concédantes, qui
se réservent le droit d'exiger la marque décrite.

Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur offre la marque, le type et la référence
de tout matériel proposé.

NORMES ET REGLEMENTATIONS

Toutes les fournitures et les installations devront répondre aux décrets et normes en vigueur a la signature
du marché.
L'entrepreneur est réputé connaitre ces réglementations et normes.

En regle générale, toutes les normes et réglementations frangaises sont applicables et entre autres, celles
éditées par I'Union Technique de I'Electricité (U.T.E.).
Les textes et les guides non homologués de I'U.T.E. seront applicables en tant que régles de I'Art, il en
sera de méme des Documents Techniques Unifiés (D.U.T.) édités par le Centre Scientifique et Technique
du Batiment (C.S.T.B.).
En partlculler seront appliqués (sans que cette liste soit limitative) :
Norme NFC 11-201 - réseaux de distribution d’énergie électrique.
Norme NFC 14-100 - installations de branchement de premiére catégorie.
Norme NFC 15-100 - installations électriques a basse tension.
Norme NFC 17-200 - installations d’éclairage public.
Arrété technique n°2007-893/GNC du 6 mars 2007.
Délibération 35CP du 23 février 1989.
Arrété interministériel du 2 avril 1991 en vigueur en France (arrété technique) et publié sous la
référence UTE C 11-001.
Normes de la Direction des Etudes et Recherches et de la Direction de la Distribution d’Electricité
de France, pour autant qu’elles ne sont pas différentes des conditions et hypothéses précisées au
présent C.C.T.P.
Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et reglements Iégaux en Nouvelle Calédonie.
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2.2

Tous les matériels, ainsi que les matériaux, sont soumis avant commande ou approvisionnement, a
'agrément du Maitre d’ceuvre sans que cela puisse avoir pour effet de dégager I'Entreprise de ses
responsabilités.

BETONS

Propriétés des constituants

Ciments : conforme a la NF 15-301

Granulats : conforme aux normes NFP 18-301 et NFP 18-302

Leur nature et dimensions seront compatibles avec le type et dimensions d'ouvrages a réaliser.

On utilisera :
Des granulats naturels roulés (sable de riviere) D 0/5 pour la réalisation des enduits et chapes
Des granulats roulés ou concassés (cailloux ou gravillons) D 5/25 pour la réalisation des ouvrages
béton armé ou non.

Ceux-ci devront étre exempts de toute matiere étrangére et seront lavés si nécessaire.

Acier : conforme aux normes NFA 35-015 a NFA 35-022

Les armatures utilisées seront de type :
Aciers doux de nuance Fe E 235 pour les cadres, étriers et épingles, acier de montage des poutres
et poteaux
Aciers HA de nuance Fe E 500 pour les radiers, voiles, poutres, planchers et corps de dallage.

Celles-ci seront de qualité soudable et posséder un agrément.

Lors de leur mise en ceuvre, elles devront étre exemptes de toute calamine, de terre et de graisse.

Elles devront, d'autre part, étre calées efficacement afin d'éviter lors de la mise en ceuvre du béton, tout
mouvement intempestif, ceci afin de respecter les conditions d'enrobage.
Adjuvants : Conformes aux spécifications NFP 18-103, NFP 18-331 a 338
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions permettant d'assurer :

Une ouvrabilité correcte

Mise en ceuvre aisée

Enrobage

Parement acceptable

Une résistance conforme aux exigences du BET.
Tout adjuvant livré sur chantier sera accompagné d'un certificat d'origine indiquant la date de fabrication
et date limite au-dela de laquelle les produits doivent étre mis au rebut.

Eau de gachage : conforme a la NFP 18-303
Celle-ci doit étre non polluée et dosée afin d'obtenir les caractéristiques de résistance souhaitée.
Béton B 25

Béton armé coulé en place ou préfabriqué en contact avec la terre

Ciment CPJ CEM 11425

Dosage minimum : 350 kg/m3
Essais et contrdle : contrdle strict, 1 prélévement.

Composition :

Mortier n°1 : joints de bordures, caniveaux, chapes, enduits étanches, par m3 de sable :
o 500 kg CPJ 300

Mortier n°2 : pour blocage des couronnements de regards ou chambres de tirage, par m3 :
0 400 kg CPJ 300
0 700 kg de sable 0/3.5
0o 1.100 kg de gravier 6/15
0 200ldeau

Mortier n°3 : fondation pour bordures, regards, murettes paysagéres, par m3 de sable et gravier :
o 250 kg CPJ 300

Mortier n°4 : enrobage de canalisations, ciment de propreté, par m3 de sable :
0 200 kg CPJ 300
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2.3

2.31

2.3.2

2.3.3

234

2.3.5

VOIRIE

GRANULATS POUR COUCHE DE FONDATION

Les granulats pour couches de fondation auront :
une granulométrie 0/60,
un équivalent au sable supérieur a 25,
un indice de plasticité non mesurable,
un coefficient de Los Angeles inférieur a 35.

La courbe granulométrique devra s’inscrire dans les fuseaux dits L.C.P.C.
Les granulats seront constitués par des graves —brutes reconstituées concassées.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre les renseignements suivants :
origine et nature des granulats,
équivalent de sable non mesurable,
indice de plasticité non mesurable,
teneur en eau et densité seche a 'O.P.M.

GRANULATS POUR COUCHE DE BASE

La couche de base sera d’'une grave non traitée 0/31.5mm de carriere (courbe granulométrique a l'intérieur
des fuseaux L.C.P.C). Ces caractéristiques doivent étre conformes a la norme NFP18-540 :

Catégorie des granulats B, Ill, a,

LA <= 25,

MDE <= 20,

Indice de concassage |c>=60,

Indice de plasticité non mesurable,

équivalent de sable non mesurable

La fiche technique du produit devra étre communiquée avant le commencement des travaux de maniére a
obtenir 'accord du maitre d’ceuvre.

LIANTS

Les liants doivent étre conformes aux spécifications a la norme NF EN 13808 et adaptés en fonction du
trafic. Les liants employés sont des émulsions diluées de bitume de type cationique a rupture rapide a 69%
de bitume pur, ou des bitumes modifiés avec des élastoméres. En cas d’utilisation de bitume modifié ou
d’additifs, I'entrepreneur doit fournir I'extrait de I'avis technique des produits qu'il propose d'utiliser, ainsi
que la composition, la nature, le dosage, I'utilité et la démonstration des performances de ce dernier.

ENDUIT GRAVILLONNE BICOUCHE POUR CHAUSSEES

Les granulats répondent aux spécifications minimales du tableau 2 de la norme NF EN 12271 en fonction
de la classe d'enduit superficiel d'usure adopté au projet. De plus, les matériaux pour enduit superficiel
sont de granulométrie 4/6,3 et 6,3/10 mm. La sensibilité au gel G doit étre inférieure ou égale a 30%, la
valeur du coefficient L.A (essai LOS ANGELES) aprés gel ne devant pas dépasser la valeur L.A spécifiée.

BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux sont conformes a la norme NF EN 1340. Ce sont des éléments préfabriqués en
béton de la classe U et doivent répondre aux prescriptions du fascicule n°31 du C.C.T.G.

Les bordures de type | doivent avoir des parements réflectorisés.

Les caractéristiques et conditions d'utilisation des produits pour collage des bordures 11 sur chaussées
sont soumises a l'agrément du maitre d'ceuvre. La colle devra étre approvisionnée et stockée dans les
conditions prescrites par le fournisseur.
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3.

3.1

3.2

3.21

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

IMPLANTATION - PIQUETAGE - RELEVES ET RECOLEMENTS

Le prix comprend l'implantation et le piquetage de I'ensemble des réseaux, y compris toutes sujétions. A
réaliser par un géométre agréé par le maitre de I'ouvrage pour cette opération.

Pour les opérations de travaux de batiment, cette prestation sera effectuée en étroite coordination avec les
lots électricité et plomberie, pour ce qui concerne les relations nécessaires lors de la pénétration des
réseaux dans les batiments ou dans les chambres de tirage.

Il est rappelé que les écartements entre réseaux de tension ou exploitation différents seront de 20 cm en
cheminement paralléle comme aux croisements, et que la distance entre le bord de fouille et les réseaux
est fixée a 10 cm.

Le présent prix comprend également les relevés, en cours de réalisation, de la position des différents
réseaux, et leur report par rapport aux ouvrages définitifs sur les plans de récolements (Voir § 1.4.2). Le
géométre agréé aura a charge de positionner les réseaux, chaque entrepreneur concerné ayant a charge
de préciser la qualité des équipements, cables, matériaux qu'il aura mis en ceuvre.

TERRASSEMENT

Avant de réaliser les travaux de terrassement, il sera procédé a la neutralisation des réseaux électriques
existants cheminant sur I'emprise du projet en coordination avec le lot Electricité. A ce titre, les réseaux
courants forts et courants faibles seront réalisés en premier afin de permettre cette neutralisation. Les
réseaux créés seront protégés pour permettre I'acces des véhicules au chantier.

Il sera également réalisé un contréle des ouvrages enterrés d’assainissement présents sur le site et repéré
sur le plan VRD afin de s’assurer qu’ils peuvent étre abandonnés ou au contraire s’ils resteront en
fonctionnement aprées les travaux. Dans ce cas, I'entreprise veillera a les entretenir et les maintenir en
fonctionnement durant toute la durée des travaux.

Toute détérioration de réseaux existants devant étre maintenus sera réparé par l'entreprise sans
rémunération complémentaire.

Les travaux de terrassement tiendront compte du rapport de sol N°134932 — INTP240212 du 21 octobre
2025.

DEMOLITION

Il sera prévu la démolition soignée permettant la récupération de I'’ensemble des matériaux et
matériels a stocker sur un terrain mis a disposition par la MOA.

Ce poste comprend :

Le récolement des réseaux existants autour de I'hémicycle et du batiment démoli afin de vérifier
les réseaux a conserver et a raccorder éventuellement sur les réseaux projetés.

la vidange, la démolition et I'évacuation des 2 fosses existantes et de tout ouvrage béton
abandonné

la réalisation de 2 ouvertures dans les murs existants donnant sur la RT3 avec reprises de béton
au niveau des ouvertures. Les pierres volcaniques seront conservées pour étre réutilisées pour les
cheminements piétons.

la dépose de la cloture existante et du muret béton. Les débris et cldétures déposées seront
conservés par le maitre d’'ouvrage qui indiquera a I'entreprise un lieu de décharge.

La dépose du portail, du portillon et de 'auvent existants. lls seront remis au Maitre d’'Ouvrage.

Le déplacement du portail et son auvent donnant sur la RT3 afin de le sortir de 'emprise des
travaux.

Il sera prévu la dépose soignée de la stéle située sur 'emprise du parking en dalles alvéolaire et
son déplacement sur un ouvrage béton similaire a I'existant. L’ouvrage béton existant s’il n’est pas
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déplagable sera démoli et évacué et il sera réalisé un ouvrage béton similaire et peint en blanc (voir
photo ci-dessous).

3.2.2 DECAPAGE

Ce poste comprend le décapage de terre végétale sur 'emprise des terrassements prévus et le stockage
sur place pour étre réutilisé en fin de chantier.

Ce poste comprend également le décapage du corps de chaussé existante génant la réalisation des travaux
et leur évacuation en décharge.

3.2.3 REMBLAIS TECHNIQUE

Ce poste comprend la réutilisation d’'une plateforme nécessaire au batiment. La terre végétale pouvant étre
récupérée sera stockée sur chantier de maniére a étre réutilisé a la fin du chantier. Le reste sera évacué a
la décharge.

Les travaux seront réalisés conformément a I'étude de sol G2 PRO N°134932 — INTP240212 du 21 octobre
2025 réalisé par Antea Group. Toutefois, I'entreprise devant une mission G3 dans le cadre de son marché
pour I'étude et le suivi de ces travaux de terrassement, elle devra se conformer aux exigences du
géotechnicien afin de garantir le résultat.

Les travaux comprendront :
- La réalisation de déblais nécessaires a la réalisation de la plateforme avec purges éventuel de

matériaux de moindre consistance en fond de fouilles ou de réseaux existants
Le compactage du fond de forme a 95% a 'OPN avec critere de réception : EV2 >15 a 20 MPa.
En cas teneur en eau trop importante, il sera réalisé un cloutage d’éléments roulés ou concassé
(suivant étude G3).
La mise en ceuvre d’un géotextile sur le fond de fouille et remonté jusqu’au TN
Le remblai d’apport sera constitué d’'un matériau noble insensible a I'eau (VBS < 0.4), peu
dégradable (Dg < 5), avec un pourcentage de fines a 80 pm inférieur a 7% selon les
recommandations du LCPC-COPREC. Exemple de substitution :

Couche | Profondeur de la couche Granulométrie Epa:::;ides Objectifs

1 Entre 1,5 t 1,0 0/200 3 0/300 0,5 EV2 >30 MPa
ntre 1,5 m (arase) et 1,0 m mm a mm ,5m EV2/EV1 < 2,0
2 Entre 1,0 m et 0,5 m (assise 0/80 mm & 0/100 mm de type 0,15ma EV2 > 50 MPa
de la fondation) C1B3 ou D3 par exemple 0,20 m EV2/EV1 =2,0

A définir en phase EXE en

3 Entreoo;: met 0/80 mm & 0/100 mm 0,5m fonction de la conception

du projet ")
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3.24

3.3

3.3.1

3.3.2

Des essais de contrOle a la plaque devront étre prévus pour s’assurer de la qualité du compactage. lls
seront réalisés tous les 0.50 m d’élévation. Les valeurs minimales a obtenir (au niveau de I'assise des
fondations) seront :

EV2 >=50 MPa

EV2/EV1<2,0

Dans le cas de valeurs inférieures, il sera réalisé la reprise de ces travaux jusqu’a atteindre les valeurs
demandées.

ETUDE G3

L’entreprise devra prendre a sa charge une mission G3 d’étude d’exécution et de suivi des travaux par un
géotechnicien qualifié. Cette mission comprendra également le contréle des matériaux et du compactage
de la plateforme, en coordination avec le Maitre d’ceuvre. Les résultats de cette mission seront
communiqués au maitre d’ceuvre.

TRANCHEES

OUVERTURE DE TRANCHEES

L’entrepreneur met en ceuvre les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du
personnel, conformément aux réglements en vigueur.

L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en permanence.
En cas de présence d’eau dans le terrain, I'entrepreneur prendra ses dispositions pour évacuer I'eau des
tranchées jusqu’a un débit de 30 m®/ h.

Au cours des travaux, I'entrepreneur veille a ce que le dép6t de déblais et la circulation des engins ne
puissent pas provoquer d’éboulement. Les terres en excédent ou impropre au remblaiement sont évacuées
en décharge controlée.

Si le fond de fouille n’a pas une consistance suffisante, ou une régularité permettant d’assurer la stabilité
du lit de pose des canalisations et du remblai, I'entrepreneur en informe le maitre d’ceuvre, lequel procede
aux constatations nécessaires et arréte les mesures a prendre.

Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route ou trottoir, I'entrepreneur commence par découper avec soin
sur I'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revétement, ainsi que ceux de la fondation,
sans ébranler ni dégrader les parties voisines.

Il est interdit d'utiliser les engins mécaniques en présence de conduites de toutes sortes ou de cables
existants.
Dimensions des tranchées

Profondeur (m) Largeur de tranchée Largeur de tranchée
(m) (m)
DN <= 600 mm DN > 600 mm
De 0.00 4 1.30m De + 2 x 0.30 (min 0.90) E)(;O; 2 x 0.40 (min
De 1.30 a 2.50 De + 2 x 0.55 m (min De + 2 x 0.60 (min
m 1.40) 1.90)

De : diamétre extérieur de la canalisation

Si la tranchée est prévue pour recevoir n canalisations, la largeur au fond entre blindage, s'ils
existent, est au moins égale a la somme des diamétres extérieurs des canalisations augmentée de
(n-1) x 0.50 plus les sur largeurs latérales évoquées dans le tableau ci-dessus.

La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes est de 20 m.

POSE DES CANALISATIONS EN TRANCHEES

Réalisation li nroba

Le fond de tranchée est arasé a 0.10 m au-dessous de la cOte prévue pour la génératrice inférieure
extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur un lit de pose est constitué de sable. Le méme matériau

servira pour I'enrobage jusqu’a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure.
Les réseaux gravitaires de faible profondeur seront enrobés par 20 cm de béton dosé a 300 kg.
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3.3.3

3.34

NOTA sur l'utilisation du poussier ou de la scorie a la place du sable

Le poussier de carriere tamisée pourra étre utilisé a la place du sable et exclusivement pour les réseaux
EU/EP.

Pour 'AEP, seul le sable sera toléré

Mi n pla nalisations en tranché

Avant pose, la qualité du sable sera soumise a l'approbation du distributeur et du Maitre d'CEuvre.

Il convient de se conformer aux recommandations du fabricant.

Pour les canalisations en PVC, il convient de ne pas lubrifier la garniture d’étanchéité et 'about femelle de
I'élément précédemment posé.

L’assemblage des tuyaux est réalisé sur des éléments comportant une emboiture dont le profil permet
d’obtenir une étanchéité par compression radiale d’'une bague en élastomére, de section appropriée, située
entre I'extrémité male de I'élément de 'emboiture.

Autour de chaque remontée, les cables seront protégés de toutes détériorations pouvant étre entrainées
par les opérations de remblaiement et compactage.

POSE DE REGARDS, BOITES DE BRANCHEMENT ET BOUCHES D’EGOUT.

Les prescriptions relatives au lit de pose pour les tuyaux s’appliquent. Toutefois, dans le cas des regards
et des boites de branchement, le lit de pose est généralement dressé horizontalement.

L’assemblage des éléments est réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

Les dispositifs de fermeture sont posés de maniére a affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du
trottoir. Les dalles de répartition doivent s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles
seront désolidarisées du regard.

Les bouches d’égout doivent étre compatibles avec I'environnement du site de pose. Les dispositifs de
fermeture sont posés de maniére a affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir. Lors de la
pose, I'entrepreneur vérifie I'alignement du dispositif de couronnement avec le profil des bordures de trottoir
ou de caniveau, afin de maintenir la continuité de 'acheminement des eaux de ruissellement.

REMBLAIEMENT ET COMPACTAGE

Le remblaiement des fouilles ne pourra se faire que sur autorisation du Maitre d'CEuvre, et aprés
approbation des représentants du concessionnaire les réseaux les concernant.

Aprés pose du lit supérieur, un premier remblai sera effectué sur une hauteur de 20 cm.

Ce remblai, soigneusement damé, sera effectué soit en scorie ou poussier compacté ou bien avec une
terre fine expurgée de tous matériaux. A la suite de cette premiéere couche et pose du grillage avertisseur
de couleur appropriée au réseau, le remblaiement sera poursuivi par couches successives de 20 cm
ddment compactées. Les matériaux employés devront étre sains, expurgés de blocs de rochers, débris,
végétaux, détritus, etc... lls seront repris sur les berges, ou approvisionnés d'emprunt dans le cas ou les
matériaux de déblais sains seraient en quantité insuffisante.

3.3.4.1 Enrobage scorie ou poussier

Fourniture et pose de deux lits de scorie tamisée ou poussier de carriére.
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm.
Le deuxieme, aprés pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur de 20 cm au-dessus
fourreaux ou canalisations et 10 cm autour.
lls seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur.

3.3.4.2 Enrobage sable

Fourniture et pose de deux lits de sable tamisé.
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm.
Le deuxieme, aprés pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur de 20 cm au-dessus
fourreaux ou canalisations et 10 cm autour.
lls seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur.

3.3.4.3 Enrobage béton
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3.4

3.4.1

Les canalisations se croisant avec un écartement de moins de 20 cm seront enrobées par 10 cm de béton
CPJ45 dosé a 300 kg.

Il en est de méme pour les canalisations ou fourreaux dont la génératrice supérieure sera a une profondeur
inférieure a 50 cm.

RESEAUX HUMIDES

RESEAUX AEP

L’entreprise devra en début de chantier trouver le réseau AEP existant afin de se raccorder dessus. La
position du regard compteur pourra évoluer suivant la position exacte du réseau existant.

3.4.1.1 Canalisation en polyéthyléne

Les canalisations en polyéthylene devront étre conforme aux normes ISO/R 161, ISO/R 1164 et ISO/R
1166.

Il ne sera utilisé que du polyéthylene haute densité (PEHD) avec une pression nominale de 16 bars.

Les canalisations seront de couleur noire avec bande bleue (transport d’eau potable) et conditionnées
obligatoirement en couronne

Les raccords pour tuyaux en polyéthyléne seront des manchons en laiton avec une pression de service de
10 bars.

Les canalisations seront livrées avec la quantité de lubrifiant nécessaire a 'assemblage, la chanfreineuse
ainsi que les notices de manutention, de stockage et de pose.

Les canalisations seront passées sous fourreau TPC.

3.4.1.2 Regard compteur

Il sera prévu le déplacement du compteur existant dans un regard béton a créer avec tampon fonte. |l sera
de dimension 0.80x1.20 m intérieur et aura un tampon fonte 80x80 cm.

3.4.1.3 Robinets et vannes

Les apparells de fermeture auront les caractéristiques suivantes :
corps en fonte a passage intégral et rectiligne,
opercule vulcanisé,
sens de fermeture inverse au sens d’horloge,
commande manuelle par entrainement direct par clé a béquille sur chapeau d’ordonnance 30 x 60
X 43 mm,
protection par peinture bitumineuse ou peinture émaillée,
PMS 16 bars ou 10 bars.

3.4.1.4 Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur aura les caractéristiques suivantes (norme NF T 54-080) :
matiére : plastique,
largeur : 0.30 m,
Détectable : non
Couleur : bleu

3.4.2 RESEAUXEU

3.4.2.1 Canalisation en PVC

Les canalisations en PVC destinées au transport d’eau sans pression seront conformes a la norme XP
P16-362.

Les tubes seront conditionnés en longueur de 3 m et auront une classe de rigidité CR8 sous les voiries,
CR4 autrement.
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3.4.2.2 Regards de visite

Les regards de visite seront de section carrée, leur étanchéité sera particulierement soignée.
La section intérieure minimale du regard sera de

0,40 m x 0,40 m si la profondeur est inférieure ou égale a 0,5 m

0,60 m x 0,60 m si la profondeur est inférieure ou égale a 0,80 m

0,80 m x 0,80 m si la profondeur est supérieure a 0,80 m.
Le fond du regard comportera un fond en forme de cunette filante reconstituant la demi-section inférieure
de la canalisation. Deux pans verticaux seront réalisés jusqu'a la génératrice supérieure de la canalisation,
puis deux plages inclinées a 10% seront réalisées de part et d'autre de ces pans.
Les arétes seront soigneusement ébarbées pour éviter tout accrochage de filasse.
La cunette admettra une pente longitudinale de 1% dans le sens de I'’écoulement.
En cas de différence de cote de fils d'eau de canalisations se raccordant dans un méme regard, la cunette
rattrapera cette différence dans le regard si I'écart est inférieur a 0,40 metre.
Les jonctions de canalisations doivent étre profilées pour éviter les écoulements contrariés, les dépots et
les pertes de charge.

3.4.2.3 Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture seront conformes a la norme EN 124 qui les classe en fonction de la zone
d’utilisation :
Classe B125 : Trottoir, zones piétonnes et zones comparables, aire de stationnement et parking a
étages pour voitures.
Classe C250 : Dispositif de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues, au
long des trottoirs, qui mesurée a partir de la bordure s’étend au maximum a 0.50
m sur la voie de circulation et & 0.20 m maximum sur le trottoir.
Classe D400 : Voies de circulation des routes — y compris les rues piétonnes-, accotement
stabilisés et aire de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Les cadres et tampons fonte seront de type hydraulique et doivent étre agréés par le Maitre d’ceuvre. Les
tampons sont circulaires et présentent un trou dhomme au minimum de 0.60 m.

3.4.2.4 STEP

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement d’une station d’épuration compacte fonctionnant selon
le principe des boues activées avec réacteur biologique de type SBR de 9 Eh. Elle sera de type Aquamax
Basic type O ou techniquement équivalent.

La STEP sera composée d’'une cuve en polyéthylene d’'un volume de 10 m3 minimum séparé en 2 parties,
la premiére servira de décanteur primaire et la seconde sera équipée du réacteur biologique SBR.

Le rendement épuratoire de la STEP devra étre conforme a l'arrété du 22 juin 2017 ainsi qu’aux
réglementations locales. Les performances épuratoires seront contrélées apres la mise en service par des
prélévements et analyses réalisés par I'entreprise.

Ce poste comprend :
- Les fouilles nécessaires a la mise en ceuvre

La réalisation d’un fond de fouille en matériaux C1B4 compacté de 15 cm + lit de sable
La fourniture la pose et le raccordement de la STEP
Le remblaiement en poussier compactée
Les regards de visite 60x60 cm avec tampon fonte
Le muret technique en béton avec porte métallique fermant a clé
La prise d’air a proximité de I'ouvrage
La ventilation débouchant jusqu’en toiture du batiment

Le lot électricité prévoira une arrivée électrique sous fourreau. Le présent lot indiquera en début de chantier
I'implantation et le type d’alimentation a prévoir au lot électricité.

L’entreprise devra répondre avec le matériel décrit précédemment mais elle pourra également proposer
une variante répondant aux spécificités du chantier (fils d’eau, tassement du terrain, ...).
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3.4.2.5 Puit d’infiltration

Il sera prévu un puit d’infiltration, il comprendra :
Les fouilles
La mise en ceuvre d’un bidim en fond de fouille et sur les parois verticales
La mise en ceuvre de matériaux drainant type Grave 30/60
La fermeture par une dalle béton avec tampon fonte a grille pour acces a la tuyauterie d’arrivée

NOTA : Le puit d’infiltration prévu se trouvant en lieu et place d'un puit d’infiltration existant, I'entreprise
devra vérifier I'état de ce puit d’infiltration et sa capacité d’infiltration en vue de pouvoir le réutiliser.

3.4.3 RESEAUXEP

3.4.3.1 Canalisation en PVC

Les canalisations en PVC destinées au transport d’eau sans pression seront conformes a la norme XP
P16-362.

Les tubes seront conditionnés en longueur de 3 m et auront une classe de rigidité CR8 sous les voiries,
CR4 autrement.

3.4.3.2 Regards de visite

Les regards de visite seront de section carrée, leur étanchéité sera particulierement soignée.
La section intérieure minimale du regard sera de

0,40 m x 0,40 m si la profondeur est inférieure ou égale a 0,5 m

0,60 m x 0,60 m si la profondeur est inférieure ou égale a 0,80 m

0,80 m x 0,80 m si la profondeur est supérieure a 0,80 m.
Le fond du regard comportera un fond en forme de cunette filante reconstituant la demi-section inférieure
de la canalisation. Deux pans verticaux seront réalisés jusqu'a la génératrice supérieure de la canalisation,
puis deux plages inclinées a 10% seront réalisées de part et d'autre de ces pans.
Les arétes seront soigneusement ébarbées pour éviter tout accrochage de filasse.
La cunette admettra une pente longitudinale de 1% dans le sens de I'’écoulement.
En cas de différence de cote de fils d'eau de canalisations se raccordant dans un méme regard, la cunette
rattrapera cette différence dans le regard si I'écart est inférieur a 0,40 metre.
Les jonctions de canalisations doivent étre profilées pour éviter les écoulements contrariés, les dépots et
les pertes de charge.
Il sera procédé a la remise en état d’'un regard existant au niveau de ’hémicycle avec mise en ceuvre d’'un
tampon fonte

3.4.3.3 Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture seront conformes a la norme EN 124 qui les classe en fonction de la zone
d’utilisation :
Classe B125 : Trottoir, zones piétonnes et zones comparables, aire de stationnement et parking a
étages pour voitures.
Classe C250 : Dispositif de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues, au
long des trottoirs, qui mesurée a partir de la bordure s’étend au maximum a 0.50
m sur la voie de circulation et & 0.20 m maximum sur le trottoir.
Classe D400 : Voies de circulation des routes — y compris les rues piétonnes-, accotement
stabilisés et aire de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Les cadres et tampons fonte et grille doivent étre agréés par le Maitre d’ceuvre. Les tampons sont
circulaires et présentent un trou d’homme au minimum de 0.60 m.
Pour leur mise en ceuvre au niveau des enrobés, le couronnement béton devra se situer sous le niveau de
I'enrobé de maniére a voir uniguement le tampon fonte et 'enrobé.

Il sera prévu la mise en ceuvre de 2 tampons fonte sur les regards existants situés en fagade de I'hémicycle.
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3.4.3.4 Puit d’infiltration

344

3.5

3.5.1

3.5.2

Il sera prévu un puit d’infiltration avec diametre de 3 m et de 2 m de profondeur, il comprendra :
Les fouilles
La mise en ceuvre d’un bidim en fond de fouille et sur les parois verticales
La mise en ceuvre de matériaux drainant type Grave 30/60
La fermeture par une dalle béton avec tampon fonte a grille pour acces a la tuyauterie d’arrivée

LIMITES DE PRESTATION

En début de chantier, il sera réalisé la synthése avec les autres lots ainsi qu’un relevé de tous les réseaux
existants.

Assainissement :
La prestation prévoit la réalisation des réseaux extérieurs et leur raccordement sur le réseau public.
Les limites de prestation sont les suivantes :
EU/EV : Tous les réseaux enterrés sont a la charge du présent lot
EP : Tous les réseaux enterrés sont a la charge du présent lot
Le lot plomberie arrétera ces réseaux EU/EV a 1m de la fagcade, le présent lot prévoira leur raccordement
sur les regards les plus proches.
Le lot charpente prévoira les descentes EP et s’arrétera en pied de descente, le présent lot prévoira leur
raccordement en enterré sur le regard le plus proche.

Eau potable :
Tous les réseaux enterrés sont a la charge du présent lot. Le lot VRD prévoira les réseaux jusqu’a I'intérieur

des batiments. Le lot plomberie prévoira les fourreaux nécessaires au passage de ces réseaux.

VOIRIE

VOIRIE NEUVE

Il sera prévu la réalisation de surface enrobé pour les parkings
La prestation comprend :
- Les déblais nécessaires a la mise en ceuvre des couches de base et de forme

Compactage du fond de forme et mise en ceuvre d’'un géotextile en fond de fouille et sur les
parois verticales
La réalisation d’'une couche de base en C1B4 sur une épaisseur de 40 cm. La premiére couche
sera réalisée en matériaux a forte granulométrie. La plateforme type PF2 devra étre
réceptionnée par essais a la plaque avec EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 <2.
La réalisation d’'une couche de forme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 15 cm
La mise en ceuvre de I'émulsion type bicouche comprenant une premiere couche d’émulsion
d’enrobé recouverte de gravier de granulométrie 6/10 et une seconde couche avec application
de gravier de granulométrie 4/6.
La mise en ceuvre de bordures T2 et P1 selon le plan
Le marquage au sol des places de parking et places handicapé

OPTION 1 : Il sera prévu dans l'option 1 la réalisation de places de parking supplémentaires réalisées en
dalles alvéolaires. Les dalles alvéolaires seront en plastique durable avec géotextile 80 g/m2. Les nids
d’abeille seront remplis de GNT 0/31.5. Le corps de chaussé sera le méme que pour la voirie neuve.

NOTA : Les surfaces de voirie pourront étre réalisées en enrobé (variante possible, a préciser dans l'offre).

RENOVATION VOIRIE

Avant I'application, il sera procédé a la réparation des déformations éventuelles avec GN0/31.5 + dope et
réalisation des formes de pente.

Il sera prévu la mise en ceuvre de I'émulsion type bicouche comprenant une premiére couche d’émulsion
d’enrobé recouverte de gravier de granulométrie 6/10 et une seconde couche avec application de gravier
de granulométrie 4/6.
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3.5.3

3.54

3.5.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

REVETEMENT VOIRIE GNT

Au niveau de I'accés poubelle, il sera réalisé :

Un décaissé de 25 cm
La mise en ceuvre d’un géotextile en fond de fouille
La mise en ceuvre de GNT 0/31.5 compactée

Option 2 : |l sera prévu le méme revétement sur 'ensemble du parking.

CHEMINEMENT PIETON

Il sera prévu des cheminements piétons réalisés en béton ferraillé avec des béches de part et d’autre. Il sera
prévu les joints de fractionnement régulier.

Au niveau du local poubelle, il sera réalisé une rampe d’accés en béton avec relevés de 15 cm de part et
d’autre.

Il sera prévu d’incorporer dans les dalles, des morceaux de pierres volcanique soigneusement coupée et
poncées de maniére a obtenir le méme visuel que la dalle d’accés a I'hémicycle. Les pierres volcaniques
seront récupérées de la démolition ou approvisionnées sur chantier par I'entreprise.

BUTEE DE PARKING

Il sera prévu des butées de parking au niveau des places situées devant le cheminement piéton. Elles seront
réalisées par des bordures fixées au sol.

CLOTURE

Il sera prévu en base :

La réalisation d’'une cl6ture avec portillon du cété du local poubelle

La réalisation d’une cléture avec portillon au niveau de I'accés a I'administration supérieure
Il sera prévu dans l'option 1 la réalisation d’'une cléture au niveau de I'administration supérieure afin de
pouvoir réaliser le parking en dalles alvéolaires. La cloture et le portillon prévu en base au niveau de ce
parking seront repositionnées.

CLOTURE METALLIQUE RIGIDE

Il sera prévu la mise en ceuvre d’une cléture métallique de 2.5 m de hauteur identique a la cléture existante.
La cloture sera de type Axis et sera composée de :

Plots béton au niveau des poteau avec platine de fixation

Poteau métallique a visser sur platine de 2.5 m de hauteur

Panneau métallique rigide de 2.5 m de hauteur

PORTILLONS

Il sera prévu au niveau des acceés piéton des portillons de 1.20 m de largeur et 2.00 m de hauteur. lls seront
réalisés en barreaudage métallique peint de la méme couleur que la cléture. lls seront munis d’une poignée
d’ouverture et pourront étre fermé a clé. lls seront posés entre 2 poteaux 10x10 cm métallique peint de la
méme couleur que la cléture.

PORTAIL METALLIQUE

Il sera prévu la mise en ceuvre d'un portail battant. D’'une hauteur de 2.0 m avec 2 battants de 2.0 m de
largeur chacun. Il sera prévu un dispositif permettant de le garder ouvert ainsi qu’une poignée et une serrure
pour le maintenir fermé a clé. Il sera posé entre 2 poteaux 10x10 cm métallique peint de la méme couleur
que la cléture.

RENOVATION CLOTURE EXISTANTE

ATarriére du batiment, il sera prévu la rénovation de la cléture existante.
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3.7

3.71

3.7.2

3.7.3

3.74

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

Cela comprendra :
- Dépose du grillage et du portail existant ainsi que le débroussaillage de la végétation empiétant
sur 'emprise de la cléture
Le traitement anticorrosion des poteaux et leur peinture
La mise en ceuvre de grillage double torsion de 1.2 m de haut sur les poteaux existants avec
tendeurs neufs
La fourniture et la pose d’un portail battant neuf (voir 3.6.3)

ESPACES VERTS

TERRE VEGETALE

Les terres issues du décapage initial seront régalées aux alentours du batiment.
En complément, il sera prévu un apport en terre végétale au niveau des zone engazonnées.

ENGAZONNEMENT

Les zones abimées par les travaux seront engazonnées. L’entreprise aura une garantie de prise de 1 an
et s’engagera a reprendre 'engazonnement des zones sur lesquelles le gazon n’aurait pas pris durant cette
période.

FOSSE D’ARBRE

Il sera réalisé des fosses d’arbre qui auront un diamétre de 2.0 m et une profondeur de 1.50 m.

Une fois les fouilles réalisées, il sera prévu un revétement anti racine sur toute la périphérie des fouilles. Il
sera ensuite procédé au remblaiement avec de la terre végétale.

Dans la plateforme de substitution, on veillera a compacter les abords directs de la fosse.

ARBRE

Il sera prévu la mise en terre d’arbre d’'une hauteur de 2.00 m minimum avec tuteur. Ces arbres auront un
systéme racinaire vertical type pivot, un tronc droit et beaucoup d’ombrage. lls seront de type Terminalia
neotaliala (badamier de Madagascar) ou équivalent.

HiBIscus

Il sera prévu la mise en terre de pied d’hibiscus ou autre plante du méme genre, a soumettre a I'architecte
et au Maitre d’Ouvrage avant plantation. lls seront plantés au niveau de 'entrée du batiment.

MASSIF DE PLANTE D’ORNEMENT

Cette prestation comprend la plantation d’'un massif de plante d’ornement comprenant au moins 15 sujets
de petite et moyenne taille. Il s’agira d’espéces locales organisées de maniére harmonieuse afin de réaliser
un massif fleuri. La sélection des plantes sera soumise a I'architecte et au Maitre d’'Ouvrage avant toute
plantation.

GRAVILLON EN PIED DE FACADE
Cette prestation comprend la mise en ceuvre de grave 10/20 sur une épaisseur de 20 cm avec un géotextile
en fond de fouille.

PAS JAPONAIS

Il sera prévu des pas japonais réalisés avec des dalles béton de dimension 600x300 mm et de 12 cm
d’épaisseur minimum. lls seront disposés dans la zone engazonnée comme sur les plans Architecte.

Page 19/21



DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA C.CT.P

LOT N°02A — TERRASSEMENT V.R.D.

3.8

4.1

4.2

4.3

NETTOYAGE DU CHANTIER ET VOIES PUBLICS

Aprés achévement des travaux, mais avant les opérations préalables a la réception, I'Entrepreneur
nettoiera le chantier de tous les matériaux en excédent qui seront enlevés ; les détritus de toute nature
seront emportés a la décharge ; les matériaux roulants, tels que granulats n'ayant pas fait prise seront
balayés ramassés et mis en dép6t ou évacués a la décharge.

Pour des raisons de sécurité routiére, I'entreprise sera tenue de nettoyer a ses frais les voies publiques
empruntées par ses engins. Ce nettoyage sera réalisé en tant que de besoin, et au minimum une fois par
semaine.

RECEPTION

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES RESEAUX AEP

Aprés épreuve, les conduites d’eau potable doivent étre lavées au moyen de chasses répétées jusqu’a
élimination compléte de traces, de golts et d'odeurs. Il est ensuite procédé a la désinfection des
canalisations, conformément aux instructions du Ministére de la santé Publique.

La réception est conditionnée a la remise du certificat de potabilité.

VERIFICATIONS AVANT RECEPTION

Les vérifications porteront en particulier sur :
les pentes de tous les réseaux et la mesure de tous les fils d’eau, des regards en particulier
I'étanchéité des réseaux par mise en pression conformément aux DTU
le nettoyage général, le curage et le ringage des réseaux humides y compris existant
le contréle de I'efficacité des évacuations
Essais COPREC 1 et 2 a la diligence de I'entrepreneur (PV a fournir)

Afin de procéder a la réception des installations électriques, I'entrepreneur est tenu de fournir tous les
appareils de contréle nécessaires aux essais, et de procéder aux opérations de démontage et de
remontage des appareils ou parties des installations qui sont indispensables pour les essais et mesures,
ou qui pourraient lui étre demandé par le Maitre d’Ouvrage et ou Maitre d’ceuvre.
La réception comportera notamment les opérations suivantes :

Contrbles des positionnements et aiguillages des fourreaux.

Contréles des couronnements et fermeture.

Controles des implantations des chambres et de parcours des canalisations.

Contréles de conformité aux normes et reglements en vigueur.

Contréle du nettoyage des chambres et obturation des fourreaux.

GARANTIE

L'installation sera garantie par I'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de construction et contre
toutes défaillances du matériel pendant une période de 1 (UN) an aprés que les installations auront été
réceptionnées.

Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses frais a toutes
les réparations qui s'avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires
a la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de
route non compris, si l'entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais,
indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un
accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'exploitant ou d'un
cas de force majeure sont exclus de la garantie.
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4.4

4.5

DOSSIER DE RECOLEMENT

L’ensemble des plans et pieces suivantes devra étre réalisé sur informatique et fourni en trois exemplaires.
lls devront étre accompagnés des fichiers numériques correspondants.
Ces plans devront étre obligatoirement réalisés par un cabinet de géomeétre ou topographe agréé par le
Maitre d’ceuvre.
Le dossier de recollement devra comprendre :
- Unplan général a I'’échelle 1/200eme représentant les conduites principales, les appareillages, les
branchements, les données relatives au réseau, les regards avec leur cote TN et FE tel qu’exécuté
Les PV d’essai des réseaux
Les formulations de béton et enrobé utilisé
Les notices techniques du batiment
Les notices d'entretien et d’exploitation.
Une copie des fiches d'Occupations d'Alvéoles (FOA) projetées a I'ouverture des travaux suivant
le modele numérique type fourni par I'OPT.
Les FOA validées au minimum une semaine avant la date des essais de mandrinage.
Le Maltre d'ceuvre se réserve la possibilité d'effectuer des contréles de précision des données de
récolement (sondage pour localiser les fourreaux TPC, jonctions, etc.). Ces contrdles seront a la charge
de I'Entreprise.

RECEPTION DES INSTALLATIONS.

Afin de procéder a la réception des installations, I'Entreprise est tenue de fournir tous les appareils de
contréle nécessaires aux essais et de procéder aux opérations de démontage et de remontage des
appareils ou d'une partie des installations qui sont indispensables pour les essais et les mesures ou qui
pourraient lui étre demandé par le Maitre d'ceuvre.
L'Entreprise remettra 15 jours avant la date prévisionnelle de la pré réception les documents demandés
par le Maitre d'ceuvre.
La réception comportera notamment les opérations suivantes :

Controles des implantations et de parcours des canalisations.

Contréles de conformité aux normes et aux reglements en vigueur.

Contréles de finition parfaite des installations.
Il sera procédé ensuite a tout essai complémentaire éventuel a la diligence du Maitre d’ceuvre. La réception
donnera lieu a un procés-verbal signé par les parties intéressées.
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