
 Acte d’Engagement (AE) – Macro LOT 03 - 1 - 

 

ACTE D’ENGAGEMENT  

MACRO-LOT 3 : 

CORPS D’ÉTAT ARCHITECTURAUX + CORPS D’ÉTAT DE FINITION 

Pouvoir adjudicateur : 

TERRITOIRE - Administration Supérieure des Îles Wallis et Futuna  

BP 16 - Havelu 

98600 UVEA -Tél : 00 681 72 27 27 

Personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur : 

Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des Îles Wallis et Futuna 

Comptable public :  

Monsieur le Directeur Local des Finances Publiques des îles Wallis et Futuna 

Conducteur d’opération : 

SECAL Société d’Equipement de Nouvelle Calédonie 

Objet du marché : 

Travaux de démolition et de construction de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna 

PROCEDURE DE PASSATION 

En vertu des dispositions du décret n°57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles générales applicables 
aux marchés passés au nom des groupes de territoires, territoires et provinces d’outre-mer. 

 

NUMERO DE CONSULTATION :  2025-T-AO-62-TP 
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ARTICLE 1. 

Article 1.1. Objet du marché public 

Article 1.2. Cet acte d’engagement correspond : 

:
 
 
 
 

 

ARTICLE 2. 

Article 2.1. Identification et engagement du titulaire 

ou du groupement titulaire 
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ARTICLE 3. OFFRE DE PRIX 

 

 
 

 

Article 3.1.  

 : 
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Montant TTC arrêté en lettres :  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

Article 3.2.  

3.2.1 LOT N° 16 : Menuiserie BOIS 

 : 

Lot n°15 : Menuiserie aluminium 
Optionnelle 01 : Mise sur 
passe des clés (portillons 
métalliques (extérieures)

Montant TTC arrêté en lettres :  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Article 3.3. 
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Article 3.4. 

 

Article 3.5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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Article 3.6. 

  Non        Oui 
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ARTICLE 4. DUREE ET DELAI DU MARCHE PUBLIC 

Article 4.1. Durée du marché public 

 
 

Article 4.2. Délai d’exécution et affermissement des tranches optionnelles 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 LOT 02 A – VRD Réseaux Humides 

 Tranche Optionnelle 01 : 
 

 Tranche Optionnelle 02 : 
 

 LOT 15 – Menuiserie Aluminium 

 Tranche Optionnelle 01 : 
 

 Tranche Optionnelle 02 : 
Option activée uniquement si la variante du lot 26 est 

retenue. 

 LOT 16 – Menuiserie Bois 

 Tranche Optionnelle 01 : 
 



 Acte d’Engagement (AE) – Macro LOT 03 - 9 - 

 

ARTICLE 5. SIGNATURE DU MARCHÉ PUBLIC PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL OU, EN 
CAS DE GROUPEMENT, LE MANDATAIRE HABILITÉ OU CHAQUE MEMBRE DU 
GROUPEMENT 

Article 5.1. – Signature du marché public par le titulaire individuel ou mandataire du 
groupement 

 

ARTICLE 6. 

 

 

 

 

 

MACRO LOT 03  
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LOT N°10 : PEINTURE – NETTOYAGE  
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LOT N°16 : MENUISERIE BOIS 
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LOT N°19 : REVETEMENTS SOLS ET MURS 
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LOT N°22 : FAUX-PLAFONDS


