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1  GENERALITES

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet la définition de I'ensemble des travaux et fournitures
nécessaires a l'installation des ascenseurs en vue de la construction de I’Assemblée
Territoriale de Wallis et Futuna. Le projet est situé dans la partie Est de I'lle de Wallis, dans le
district de HAHAKE, en bordure de la RT3.

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES
Les travaux a réaliser comprennent principalement la fourniture et la pose de:

- 1 ascenseur 630kg PMR sur 2 niveaux

1.3 PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations des appareils
élévateurs remises par I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les
normes et reglements en vigueur.

Il est entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur
importance, de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis descriptifs.

L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre
qualifiée et tout I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais
prescrits au planning général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au dossier d'appel
d'offres.

D'une facon générale, I'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni une mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter
un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation.

Toute anomalie constatée devra étre aussitot signalée au Maitre d'ceuvre.

1.4 DOCUMENTATION A FOURNIR
1.4.1 A l'appel d'offres

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en deux
exemplaires:

- Une spécification de I'(ou des) appareil(s) proposé(s);

- Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils
sont différents de ceux mentionnés a titre indicatif au présent CCTP;

- Une notice énumérant les conditions de mise en oeuvre particuliéres
entrainant des contraintes particulieres pour les autres corps d'état, le cas
échéant;

- Toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre;
- Une copie des avis techniques, proces-verbal d'essai, etc.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers:
- Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques;
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- Une liste de référence de ces matériels ou équipements.
1.4.2 Durant les travaux
Voir CCAP.

Dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra fournir tous les
documents écrits et documents graphiques nécessaires pour réaliser les études et
effectuer les travaux de gros ceuvre liés aux installations du présent marché.

Ces documents devront étre fournis en deux exemplaires.
Ces documents comprendront notamment:
- Les plans et schémas cotés de toutes ses fournitures;

- Des plans comportant d'une facon trés précise toutes les indications et cotes
relatives aux socles de machinerie, cuvettes, gaines, portes palieres,
percement, trous de scellement, etc.;

- Un plan précisant I'emplacement du tableau électrique dans le local
machinerie ainsi que ses cotes d'encombrement et la puissance nécessaire.

Ainsi que toutes les charges efforts permettant de réaliser les études techniques de la
structure du gros ceuvre.

Les charges et les efforts exercés sur le batiment par une installation d'ascenseur
électrique ou hydraulique sont:

- La charge des organes de la machinerie, de la cabine et ses accessoires;

- La charge susceptible d'étre au crochet prévu pour la manutention des
organes lourds;

- La réaction des guides sur le plafond cuvette; cette grandeur est maximale
lors d'une prise de parachute, la cabine étant chargée au maximum.

Ces charges et efforts dont indiqués par le constructeur qui doit communiquer au
Bureau d'études les notes de calculs ou les éléments permettant de vérifier la
r,éaction des guides sur leur base, dans le cas de prise de parachute.
Eventuellement, il doit communiquer le calcul des suspentes et des guides pour
vérification de la solidité des équipements.

Ainsi que tous les autres éléments qui seraient demandés par le maitre d'ceuvre
et/ou le Bureau d'études.

Ces plans et documents seront mis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du Bureau
d'études, et la mise en fabrication de I'(ou des) appareil(s) ne devra pas étre mise en
route avant cette approbation.

Cette approbation garantira les dimensions des gaines, socles, etc., qui seront
réalisés.

1.4.3 En fin de travaux

Voir CCAP.

L'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier comprendra obligatoirement:

- Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques
techniques;

- Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur
marque, type et caractéristiques;
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- Les notices de conduite et d'entretien des installations;
- Une nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnée;
- La copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs;
- Les essais COPREC visés par le Bureau de controle, le cas échéant;
- Les schémas multifilaires des installations électriques réalisées.
Ce dossier comprendra également:

- Toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc.,
mises conformes a |'exécution.

1.5 CONDITIONS MINIMA A RESPECTER

L'Entrepreneur du présent lot s'engage a réaliser l'installation conformément aux DTU,
et exécuter suivant les regles de I'art, les normes et reglements en vigueur et en
particulier les textes suivants :

= Norme NF P.82.200 : Interprétation des regles générales de construction et
d'installation concernant la sécurité.

= Norme NF P.82.201 : Ascenseurs et monte-charges électriques ou commandés
électriquement. Regles générales de construction et d'installation concernant la
sécurité.

= Norme NF P.82.202 : Ascenseurs et monte-charges. Suspentes.

= Norme NF P.82.204 : Ascenseurs et monte-charges. Régles concernant le calcul
des charpentes métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi.

» Norme NF P.82.208 : Installation d'ascenseurs et monte-charges. Partie 1:
ascenseurs de classe I, II, III.

= Norme NF P.82.210 : NF EN 811. Regles de sécurité pour la construction et
l'installation des ascenseurs et monte-charges notamment regles Interphonie.

= Norme NF P.82.230 : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des
ascenseurs et monte-charges, ascenseurs électriques. Commentaires et
interprétations relatifs aux normes NF P.82.210, 82.211 ET 82.212.

= Directive machine européenne n°98/37

» Conformité CE

= Norme NF P.82.211 : Régles de sécurité.

* Norme NF C 15.100

= Article 14 de la loi n°86.13 du 6 Janvier 1986.

= Texte de loi 91.663 du 13 Juillet 1991.

= Normes expérimentales P.82.214 et XP P82-511.

» Regles professionnelles homologuées par I'APSAD.

» Code du travail (décret 45.800).

= Décret 95/826 du 30 Juin 1995.

= Décret n°2000-810 du 24/08/2000.

Et de maniere générale, a I'ensemble des normes en vigueur.

1.5.1 Coordination avec les autres entrepreneurs

La coordination technique et de chantier avec les titulaires des autres lots fait partie
intégrante des prestations du titulaire du présent lot, sous la direction du mandataire
du groupement.

Le celle-ci est traitée au cours des réunions de synthese et de pilotage dirigée par le
maitre d’ceuvre.
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Le titulaire est tenu de fournir aux différents lots concernés, ses plans de réservations
et d'encastrement des ouvrages. Faute d'avoir communiqué ces éléments en temps
et en heure, I'entreprise devra réaliser les réservations et incorporations a ses frais.

L'entreprise devra également fournir aux autres lots son bilan électrique (si besoin)

Un tableau général de limites des prestations par lot est donné en annexe du CCAP
qui sera mis a jour au cours de la période de préparation.

Voir CCAP.

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est
matériellement dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des
autres corps d'état.

L'Entrepreneur devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre
connaissance des devis des autres corps d'états pour lesquels une intervention serait
décrite ou nécessaire.

L'Entrepreneur devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le
planning, les ouvrages dont il a besoin (socles, massifs béton, réservations, etc.),
faute de quoi il se trouverait dans |'obligation de les exécuter a ses frais.

L'entreprise devra en particulier :

» Communiquer les plans des réservations au lot gros ceuvre ;

= Confirmer la position et la puissance de l'alimentation nécessaire au lot 13A
Courants forts/faibles

» Prévoir le raccordement de la liaison téléphonique de la cabine avec les lots
précités.

1.5.2 Seécurité et protection santé

L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les co(its des dispositions nécessaires au
respect de la |égislation en vigueur dans ce domaine.

1.6 DEMARCHES ET RAPPORTS AVEC LE CONCESSIONNAIRE
Sans objet

1.7 MATERIELS REGLEMENTAIRES

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour |I'exécution de ses travaux, du matériel
agréé portant une marque nationale de qualité reconnue (NF, VDE, KEMA, IMQ, ...)

A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit pouvoir &tre garanti par la
présentation d'un certificat de conformité délivré par le fabricant ou par un
organisme habilité a cet effet.

Les références du matériel spécifié dans le présent CCTP sont données a titre
indicatif, I'entrepreneur peut proposer des variantes dont il précisera les références
dans son offre, le maitre d’'ceuvre se réserve le droit d'imposer le matériel prescrit en
cas de désaccord.

1.8 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché
comprennent implicitement :

» L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des
installations de chantier ;
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= La fourniture, transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de
tous les ouvrages de son marché ;

» La mise en ceuvre, y compris tous coltinages, montages, descente etc., de tous
les matériaux, matériels, composants et produits de construction, y compris tous
travaux accessoires pour assurer la réalisation compléte et parfaite des
installations ;

= La fourniture et la mise en ceuvre de tous les supports, guides, etc., nécessaires a
la pose des installations ;

» La fixation par tous moyens de tous les ouvrages et des supports, y compris tous
accessoires nécessaires ;

= Tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;

= La fourniture et la pose du tableau électrique ascenseur dans le local machinerie ;

» Le raccordement de ce tableau sur le point d'amenée de courant a proximité ;

= Toutes les liaisons électriques entre les différents équipements de l'installation,
nécessaires ;

= Les éventuels percements, fourreaux et rebouchages pour passage des liaisons
électriques ;

= | 'établissement des plans et des études mis a la charge de I'entrepreneur dans les
pieces du marché ;

= | 'établissement des plans de réservations ;

= Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords etc., dans les
conditions précisées aux documents contractuels ;

» | .a main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour les essais ;

» La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

= | es prestations nécessaires pour supprimer la transmission des vibrations lors du
fonctionnement des appareils ;

» La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

= La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou
salis par les travaux du présent lot ;

= L a Main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

= La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construits" pour étre
remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux ;

= Et tous les autres frais et prestations méme non énumeérées ci-dessus, mais
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux et la livraison de
I'installation en parfait état de fonctionnement ;

» Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

» Le ramassage et la sortie des déchets et emballages.

1.9 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
1.9.1 Généralités
Le fonctionnement d'un ascenseur devient tres aléatoire si la température dépasse :

»40° C dans le local des machines ou des poulies si des armoires d'appareillages s'y
trouvent ;
= 70° C sur la face extérieure des portes paliéres ou dans le local des poulies.

Les manceuvres prévues devront tenir compte de ces critéres en supposant que des
dispositifs seront installés pour détecter ces dépassements de température ou, dans
d'autres cas, plus généralement la naissance d'un incendie, mais en aucun cas la
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responsabilité de la détection n'incombera a l'installateur des ascenseurs a qui le
signal devra étre amené sur les bornes en machinerie.

Le signal sera de 48 VCC avec une durée minimum de 10 secondes.

Les détecteurs de fumée, du fait de leur sensibilité, ne doivent jamais étre associés a
la manceuvre des ascenseurs.

1.9.2 Dans le cas de dispositions constructives usuelles

Dans tous les cas, dés détection d'une température de 70°C sur la face extérieure
des portes palieres ou de 40°C dans le local des machines, les ascenseurs seront
ramenés au niveau d'évacuation pour laisser sortir les passagers éventuels. Les
dispositifs de réouverture seront rendus inopérants, sauf le bouton en cabine et le
dispositif éventuel pour limiter I'effort a 150N.

Des précautions spéciales doivent étre prises pour éviter pratiquement toute
possibilité d'incendie au niveau d'évacuation (absence ou limitation de matériaux
combustibles).

1.9.3 Portes paliéres

Les portes palieres doivent répondre a la réglementation concernant la protection
contre l'incendie applicable au batiment considéré.

En I'absence d'une telle réglementation, elles doivent étre pare-flamme 2 h ou
coupe-feu % h.

Toutefois, si la gaine ne constitue pas un risque de propagation d'un incendie, ces
critéres ne sont pas requis.

Dans tous les cas, les portes palieres devront au minimum étre pare-flamme 2 h.

1.10 VENTILATION
Il n‘est pas prévu de ventilation en cabine.

1.11 SIGNALISATION DE SURCHARGE

Dans le cas ou cette signalisation automatique de surcharge de la cabine est
prévue, le dispositif informe les occupants de la cabine avant fermeture de la porte.

Ce dispositif intervient dés que la surcharge atteint 10%.

Cette information de surcharge est fournie aux occupants pas une signalisation
lumineuse et sonore, disposée dans la boite a boutons.

En cas de surcharge, les portes cabine sont maintenues ouvertes et I'appareil reste a
I'arrét jusqu'a ce qu'une partie des occupants ait quitté la cabine pour rétablir la
charge normale.

Lorsque les portes sont fermées, le dispositif de surcharge est neutralisé.

1.12 TELEALARME

L'entrepreneur aura a sa charge le pré-équipement de téléalarme depuis la cabine
jusqu'au point d'amenée de la ligne téléphonique par les lots13A.

Cette téléalarme pourra étre étendue, donc une réserve de 2 paires disponibles
devra étre prévue dans le pendentif par le titulaire du présent lot.
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1.13 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES OUVRAGES EN METAL FERREUX

Tous les ouvrages en métal ferreux devront étre traités contre la corrosion par le
fabricant, par I'un ou l'autre des procédés suivants.

Préparation des fers en ateliers.

Avant tout traitement contre la corrosion, les éléments des ouvrages devront, en
atelier, étre traités comme suit par le fabricant :

» Décalaminage complet par grenaillage ;

Ou
» Décalaminage complet par tout autre moyen efficace autre que grenouillage ;
» Brossage et dépoussiérage.

Le traitement contre la corrosion par le fabricant sera ensuite réalisé comme suit,
selon le cas :

1.13.1 GALVANISATION ET PEINTURE DE FINITION
En atelier ou en usine :

» Par galvanisation a chaud, répondant a la norme NF A 91-121 - revétement
minimal Z 350 ;

» Couche de peinture de finition adaptée au subjectile galvanisé - épaisseur 50
microns.

1.14 ESSAIS — REGISTRE
Voir CCAP.
Essais avant mise en service.

Les ascenseurs doivent faire I'objet, avant leur mise en service, d'un examen et
d'essais pour vérifier leur conformité a la présente norme.

Les examens et essais doivent étre effectués, selon la norme EN 81 par une personne
ou un organisme agréé par les autorités publiques.

Ces essais et vérifications doivent porter sur les points suivants :

= Dispositifs de verrouillage ;

= Dispositifs €lectriques de sécurité (annexe) ;
= Eléments de suspension et leurs attaches ;

» Systéme de freinage ;

» Mesures d'intensité ou de puissance et mesure de vitesse ;
= Dispositifs hors course de sécurité ;

= \Vérification de I'adhérence ;

= Limiteur de vitesse ;

» Parachute de cabine ;

» Parachute de contrepoids ;

= Amortisseurs ;

» Dispositif de demande de secours.

1.14.1 REGISTRE

Les caractéristiques de I'ascenseur doivent étre consignées dans un registre ou
dossier, constitué au plus tard au moment de la mise en service de l'installation. Ce
registre ou dossier doit étre tenu a jour et comprendre :

a) Une partie technique ou figure la date de la mise en service, les
caractéristiques de I'ascenseur, les caractéristiques des cables et / ou chaines
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et celles des 5 éléments pour lesquels une attestation d'examen de type peut
étre demandée. Il doit y étre annexé les plans d'installation dans le batiment
et les schémas électriques (utilisant les symboles CEI) qui peuvent étre limités
aux circuits nécessaires pour la vue d'ensemble des problémes de sécurité.
Une nomenclature doit expliciter les symboles utilisés.

b) Une partie ou figurent les doubles datés des rapports des examens et visites et
leurs observations.

c) Ce registre ou dossier doit, en tout état de cause, étre a la disposition du
service qui a la charge de l'entretien et de la personne ou organisme qui
effectue les examens et essais périodiques.

1.15 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Voir CCAP.

La réception sera prononcée lorsque toutes les obligations de I'entrepreneur auront
été satisfaites, a savoir :

» Remise du dossier d'exécution des ouvrages tel qu'il est défini ci-avant au présent
chapitre "Documentation a fournir" ;

= Rapport de la personne ou de I'organisme agrée certifiant que tous les essais ont
été effectués sans aucune réserve ;

» Remise du registre.
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2  DESCRIPTION DES OUVRAGES ASCENSEURS

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1 ETUDES D’EXECUTION, DOE

A chiffrer en ensemble la réalisation de I'ensemble des études techniques du dossier
d’exécution et des DOE.

2.2 ASCENSEURS
Les appareils élévateurs seront de classe énergétique A (suivant VDI 4707).

Ascenseur 630kg (8 personnes) :

= Machinerie en gaine et maintenance de I'extérieur de la gaine au niveau le plus
bas.

» Profondeur de fosse minimum 1000 mm

» Hauteur libre minimum dans la gaine entre dalle et plafond du dernier niveau
3,40m.

2.2.1 ASCENSEUR 630KG 2 NIVEAUX PMR

Quantité 1

Niveaux desservis | 2

Edicule Sans édicule - hauteur sous dalle au dernier étage 4200m
Charge 630 kg (8 personnes) PMR

Acces Simple service

Portes Double vantail en inox ouverture latérale

Largeur portes

(passage libre) 200mm

Hauteur 2100mm

Boutons niveaux (RDC ; R+1)

Ouverture portes

Fermetures portes

Panneau de
commande Alarme sonore (surcharge)
Bouton d'appel extérieur
Pas de controle d’acces
Eclairage Eclairage & LED gamme de finition standard (selon choix architecte)

Revétement sol | 50| dur PVC résistant au poinconnement finition standard (selon choix
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architecte)

Revétement

plafond Plafond inox (selon choix architecte)

Revétement murs | Inox (selon choix architecte)

Plinthe (selon choix architecte)

Seuil d'entrée

Finition
Miroir

Main-courante (selon choix architecte)

2.3 EssAIs

Avant la mise en service des appareils, la présente entreprise devra se mettre en
rapport I'organisme de Contrble missionné par le MOA, pour procéder sous son
controle, aux essais et vérifications des installations notamment :

= A la vérification de la conformité des installations aux normes et reglements en
vigueur.

= A la vérification de la conformité des installations aux documents contractuels.

= Aux divers essais qui lui seront demandés par le Bureau de Controle.

La réception ne pourra étre prononcé que si le rapport du Bureau de Contréle
estime

les vérifications prévues a l'article précédent sont satisfaisantes. Dans le cas ou ce
formulerait des réserves, I'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre
ses installations en conformité et la réception serait différée jusqu'a ce que les
rectifications nécessaires été accomplies.

2.4 CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR MEMOIRE)
Il sera de type contrat simple (piéces détachées a charge du MOA)

Bien entendu, le contrat la premiére année sera de type simple, le remplacement
des pieces détachées étant couvert par I'année de parfait achévement.

Les différentes prestations faites par le titulaire devront respecter les textes en vigueur
et notamment :

= | a loi n°2003-590 du 2 juillet 2003

= e Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004

= |'Arrété du 18 novembre 2004 relatif a I'entretien des installations d'ascenseurs

» L'Arrété du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité a réaliser dans les
installations d'ascenseurs

= L'Arrété du 18 novembre 2004 relatif aux controles techniques a réaliser dans les
installations d'ascenseurs

» L'Arrété du 13 décembre 2004 relatif aux critéres de compétences des personnes
réalisant des controles techniques dans les installations d'ascenseurs

= L'Arrété du 15 juin 2005 modifiant I'Arrété du 13 décembre 2004 relatif aux critéres
de compétences des personnes réalisant des contrbles techniques dans les
installations d'ascenseurs.
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