ASSISTANCE
PUBLIQUE

¢

HOPITAUX AP-HP.
DE PARIS Sorbonne

Université

Groupe hospitalo-universitaire AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Charles Foix - Pitié Salpétrieére — Rothschild - Saint Antoine - Tenon - Trousseau - La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques - Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de I'Hopital - 75651 Paris cedex 13

MARCHES PUBLICS
DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)

Consultation AP-HP.SU 25-065 du 30/12/2025

Appel d’offres ouvert en application des articles R2124-1, R2124-2, R2161-2 a R.2161-5 du code de la
commande publique

Mission de contrdles réeglementaires des hopitaux

SAINT-ANTOINE - TENON - TROUSSEAU
ROTHSCHILD - LA ROCHE-GUYON

du groupe hospitalier SORBONNE UNIVERSITE

LOT UNIQUE




SOMMAIRE

1. OBJET 3

2. DOCUMENTS A FOURNIR ET DISPOSITIONS GENERALES 6

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER PAR DOMAINE TECHNIQUE 13
1.1 : vérification des installations électriques 13
1.2 : vérification des installations de protection contre la foudre 15
1.3 : vérification des appareils de levage 16
1.4 : vérification des machines 17
1.5 : vérification des systémes de sécurité incendie et désenfumage 18
1.6 : vérification des appareils a pression 22
1.7 : vérification des rayonnements ionisants 23
1.8 : vérification des instalaltions de ventilation médecine nucléaire 24
1.9 : vérification des installations frigorifiques 25
1.10 : vérification des installations classées pour I'environnement (ICPE) 26
1.11 : vérification des ascenseurs et monte-charges 27
1.12 : vérification des portes et portails 28
1.13 : vérification des fluides médicaux 29
1.14 : vérification des protections des travailleurs 33
1.15 vérification des aires de jeux 34

AP-HP.SU Consultation n® AP-HP.SU 25-065 du 30/12/2025 SAT-TNN-TRS-

CCTP Missions de contrdles réglementaires des installations techniques des Sites Saint- 2/34

Antoine, Tenon, Trousseau, Rothschild et La Roche-Guyon




1. OBJET

Ce document est relatif aux opérations de contréles réglementaires des installations techniques « Rive droite »
du groupe hospitalier Sorbonne université, concernant les sites suivants :

Saint Antoine, 184 rue du Faubourg Saint Antoine, 75 012 Paris.

Tenon, 4 rue de la Chine 75 020 Paris

Armand Trousseau, 26 Ave du Dr Arnold Netter 75 012 Paris

Rothschild, 5 rue Santerre, 75 012 Paris

La Roche Guyon, 1, rue Justinien Blazy 95 780 La Roche-Guyon

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les vérifications périodiques réglementaires des installations
techniques devant étre prises en compte par le titulaire du marché et les conditions d'exécution de ces vérifications.
Ces vérifications seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans les ERP de type U et les IGH.

Ces vérifications périodiques ont pour but :

o D'appliquer les textes réglementaires qui soumettent certains équipements et installations a des
vérifications de sécurité,

o D’améliorer les conditions d'exploitation et d'utilisation des installations et équipements et de prévenir les
incidents de fonctionnement,

o Drétre conseillé sur les améliorations & apporter aux appareils pour les rendre conformes aux régles de
securité et aptes a assurer leur service,

o D’apporter un critére de criticité et d’'urgence sur les équipements ou réseau selon les indications dans le
CCTP.

Les interventions de l'organisme de contrdle comprendront :

- Un examen initial complet de la conformité des installations et des équipements.

- Les vérifications des différents organes constitutifs en application des textes réglementaires.

- L'assistance pour la tenue a jour des différents registres imposés par la réglementation et le visa de ceux-ci.
- La vérification des charges au sol,

- La vérification des connaissances en matiére d'électricité / habilitations ;

- La vérification des équipements émettant des rayonnements ionisants,

Au titre du BPU et hors DPGF, concernant les locaux a pollution non spécifique :

o Contréle du débit global minimal d’air neuf de l'installation.

o Examen visuel de I'état d’entretien des éléments de l'installation suivants :

AP-HP.SU Consultation n® AP-HP.SU 25-065 du 30/12/2025 SAT TN S
CCTP Missions de contréles réglementaires des installations techniques des Sites Saint- 3/34
Antoine, Tenon, Trousseau, Rothschild et La Roche-Guyon




o Systéme d'introduction et d’extraction,
o Gaines,
o Ventilateurs,
o Filtres,
o Humidificateurs,
o Batterie d’échangeurs.
Se référer aux textes réglementaires suivants :

e Code du Travail Article R 4222-20 - Arrété du 8 octobre 1987,

o Texte définissant les méthodes de mesures : normes frangaises citées dans 1’arrété du 9 octobre 1987,

o Texte définissant les valeurs de référence : dossier de valeurs de référence fourni par le client et/ou
guides INRS spécifigues.

Les candidats ne pourront en aucun cas faire état d'une méconnaissance du site pour demander un supplément
sur leur offre initiale, étant entendu que les installations a prendre en compte sont celles qui existent lors du présent
appel d'offres.

Les différents inventaires fournis en annexe sont exhaustifs a 95%. lls ont pour but d'indiquer les éléments
quantitatifs permettant de situer I'importance du parc a contréler.

Le Titulaire se servira des codes des équipements et/ou locaux pour leur identification.

Les prestations sont rémunérées soit a prix forfaitaire, soit par équipement soit en nombre d’heures dont le tarif
horaire est précisé dans I'AE en fonction de la qualification.

Les prestations sont décomposées selon les domaines techniques suivants

Indices Domaines techniques a vérifier
11 Installations électriques
1.2 Vérification des installations de protection contre la
foudre
1.3 Vérification appareils de levage
1.4 Vérification des machines
1.5 Vérification des systémes de sécurité incendie et de
désenfumage
1.6 Vérification des appareils a pression
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000863044/#:~:text=Les%20chefs%20d'%C3%A9tablissement%20sont,'a%C3%A9ration%20et%20d'assainissement.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000338994/#:~:text=4222%2D20%20et%20R.,au%20contr%C3%B4le%20p%C3%A9riodique%20des%20installations.
https://www.inrs.fr/

1.7 Rayonnements ionisants

1.8 Efficacité énergétique

1.9 Installations frigorifiques

1.10 ICPE Installations classées pour la protection de
I’environnement

1.1 Ascenseurs et monte-charges

1.12 Barriéres, portes et portails

1.13 Réseaux de fluides médicaux

1.14 Protections des travailleurs- Hygiene et sécurité des
ateliers

1.15 Aires de jeux

Des prestations supplémentaires pourront faire 'objet de bon de commande selon les prix renseignés dans
le bordereau de prix unitaire BPU joint au DCE.

Exemple, concernant les locaux a pollution non spécifique :

Contrdle du débit global minimal d’air neuf de l'installation.

Examen visuel de I'état d’entretien des éléments de l'installation suivants :

o Systeme d'introduction et d’extraction,

o Gaines,

o Ventilateurs,

o Filtres,

o Humidificateurs,

o Batterie d’échangeurs.

Se référer aux textes réglementaires suivants :

Code du Travail Article R 4222-20 - Arrété du 8 octobre 1987,

Texte définissant les méthodes de mesures : normes frangaises citées dans I’arrété du 9 octobre

1987,

Texte définissant les valeurs de référence : dossier de valeurs de référence fourni par le client
et/ou guides INRS spécifiques.
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DOCUMENTS A FOURNIR ET DISPOSITIONS GENERALES

Le titulaire du présent marché devra impérativement fournir les piéces suivantes :

Dans le mois suivant la notification de son marché

Le planning d'intervention avec les domaines et les noms des inspecteurs

Rendu des rapports de vérification

Le rapport en trois exemplaires a remettre au responsable technique du site, dans un délai maximum de 1
mois aprés la fin de la vérification. Ces derniers seront reliés en classeur (rapport & anneaux proscrits, y
compris thermocollage) ou figurera un sommaire des remarques avec le n° des pages et une synthese des
observations.

De plus tous les Rapports devront étre également transmis sous formes informatiques PDF et une
extraction Excel non verrouillées des rapports via une base de données internet contenant tous les items
du rapport, ainsi que la possibilité d’extraire la liste des équipements qui ont été contrélés (N° série,
marques, types, lieux, etc..).

Pour faciliter I'exploitation du rapport, il sera établi un document par batiment ou secteur selon la
numérotation GMAO de localisation ou de codification d’équipement, (logiciel de gestion « SAPHIR »
APHP).

Les rapports devront faire figurer :
Le compte rendu détaillé de la vérification permettant de connaitre les motifs des remarques signalées et
de suivre la réalisation des travaux.

Les rapports de vérification devront également permettre une localisation aisée et précise des points et
appareils examinés (par exemple en électricité : nombre de prises de courant vérifiées pour chaque local
avec identification de celles possédant des défauts)

Les rapports détailleront les modifications a apporter aux installations, une distinction claire est demandée
entre :

e Les modifications obligatoires imposées par la réglementation applicable a la date de
construction ou de rénovation lourde.

e Les modifications obligatoires imposées par une réglementation ultérieure (avec références
précises).

e Les modifications ponctuelles susceptibles d’améliorer le niveau de sécurité sans rénover
I'ensemble de I'installation. Celles-ci seront regroupées dans une annexe et ne figureront pas
dans le corps du rapport. Elles figureront par contre en fin des fiches de synthése.

Ainsi que les renseignements suivants :

e Les renseignements généraux concernant la vérification opérée,

o Les caractéristiques des installations vérifiées,

e Les résultats des essais et mesures (prise de terre, continuité, isolements, appareils de
protection différentiel a courant résiduel, résistance de contact),

e Les résultats des essais et de fonctionnement de I'installation,

e Les résultats de la vérification,
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e Le résultat de la vérification devra permettre la localisation précise des points de l'installation
s'écartant des dispositions réglementaires,

e Les observations devront se référer aux articles des reglements concernés,

e Chaque rapport devra dans sa présentation comporter le tableau des observations constatées
et référencées selon la signification des codes suivants :

U1: Toutes défectuosités ou non conformités pouvant atteindre I'intégrité physique des personnes
U2: Toutes défectuosités ou non conformités pouvant étre a I'origine de la détérioration du matériel

U3: Toutes défectuosités ou non conformités d'ordre administratif ou informatif

Les rapports seront présentés par batiment, unité fonctionnelle ou secteur selon numéro GMAO de localisation, et
par équipement selon desiderata de chaque domaine. Le nom du batiment ou de I'équipement apparaitra clairement
sur la premiére page de chaque rapport. Un espace suffisant sera réservé entre chaque réserve pour permettre
d’assurer la tragabilité de chacune de ces levées.

DISPOSITIONS GENERALES

A) ASSISTANCE TECHNIQUE

A la demande formalisée des services techniques du site hospitalier, le titulaire du marché s’engage & fournir tout
au long de I'année, sans frais supplémentaires, une assistance technique permanente pour toute installation neuve,
existante ou probléme ponctuel, ainsi qu'un déplacement sur place si nécessaire.

Il est précisé que la transmission de documents réglementaires a la demande du site hospitalier fait partie
intégrante du forfait de base, ceci, pendant toute la durée d’exécution du marché.

Le titulaire assure une veille réglementaire et fournit chaque mois aux responsables techniques des sites,
(ingénieurs, TSH), toutes modifications des textes auxquels les hpitaux sont soumis

B) VEILLE REGLEMENTAIRE ET NORMATIVE

Le présent marché devra comporter un dispositif de veille réglementaire et normative comprenant :

e L’accés a un référentiel réglementaire personnalisé intégrant a minima les thématiques suivantes :
L’Environnement et I'énergie, la santé, la sécurité au travail ainsi que les nouveautés concernant les
contrbles réglementaires. Ce périmétre sera consolidé a l'issue d’une visite de diagnostic pilotée par le
département de sécurité sanitaire et environnementale.

e L’acces a des fiches de synthése des textes réglementaires et juridiques

e Une alerte réglementaire mensuelle adressée par mail concernant les nouveaux textes juridiques
applicables aux activités de la Direction des Investissements et des Services Numériques. La liste des
destinataires de cette alerte sera communiquée lors de la visite de diagnostic.

¢ Une évaluation des exigences applicables et les possibles actions a mettre en ceuvre concernant les non-

conformités,
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e Une assistance type « Hot Line » permettant d’obtenir des éléments supplémentaires de compréhension
des textes et de leur application : mise en ceuvre opérationnelle, vérification de 'application d’'un texte aux
activités de la DISN.

e Une formation a l'utilisation du logiciel de veille réglementaire. La liste des personnes concernées sera

déterminée par le département de sécurité sanitaire et environnementale.

Cette veille doit concerner les textes applicatifs, prospectifs, les normes, la jurisprudence et les guides
méthodologiques.

C) DEROULEMENT DE LA VISITE DE CONTROLE

Début des controles

Le site devra avoir fait I'objet des premiers contréles au plus tard :

3 mois a compter de la notification du marché pour les vérifications a périodicité trimestrielle.

6 mois a compter de la notification du marché pour les vérifications a périodicité semestrielle.

12 mois a compter de la notification du marché pour les vérifications a périodicité annuelle (ou égales
a 18 mois).

d’une maniére générale dans un délai au plus, égal a celui prévu par les textes réglementaires pour la

fréquence des veérifications, sous contrdle du Client ou de son représentant.

Le Client pourra, sur demande écrite, avancer les dates des premiers contréles.

Organisation

Chaque intervention fera 'objet de I'envoi par le Titulaire d’un avis de passage au moins trois semaines avant la
date prévue, ceci afin que toutes les mesures puissent étre prises par le site hospitalier pour mettre I'équipement
hors service (consignation, interdiction d'accés, balisage...) pendant la durée de la vérification.

Ces mesures de protection et d’information seront contrélées par le vérificateur avant toute prestation.

A la demande du site hospitalier tout ou partie d’une prestation pourra étre reportée, sans colt supplémentaire.
Le Titulaire devra alors proposer une nouvelle date en accord avec le Client.

Deux visites successives seront espacées entre 6 mois et 1an, les unes des autres. Le délai réglementaire entre 2
visites ne doit en aucun cas étre dépassé.

Chaque fin de visite fera I'objet d’'un rapport provisoire avec le responsable technique du site concerné.
Tout danger grave et imminent fera I'objet d’un rapport de type « minute » pour déclenchement d’action corrective
immédiate.

Lorsque la totalité ou une partie de I'installation n’a pu étre vérifiée (impossibilité de coupure, absence
des agents techniques au rendez-vous demandé...), 'organisme de contréle en informe immédiatement le
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responsable de chaque site et la raison dans son rapport et signale qu’il reste a la disposition de 'abonné
pour un complément de vérification.

Une réunion préalable a 'ensemble des contrdles sera réalisée, en début de marché sur chaque site en
présence des responsables de la direction technique du site concerné.

Chaque contréle sera réalisé sous la responsabilité du responsable technique du site concerné qui en assurera
I'organisation et la planification.
La planification de ces interventions ne pourra étre définie avec précision qu’en collaboration avec nos services.

La vérification sera effectuée les jours ouvrés du lundi au vendredi de 8h00 a 17h00, sauf en en cas de nécessité
de service, elle sera effectuée selon avis des ingénieurs de chaque site chargé de la maintenance ou son
représentant. Le prestataire soumettra un planning qui sera validé par les services techniques de chaque site.

Les dépassements horaires et travail de nuit ne seront pas soumis a dépassement d’honoraire (rappel le
prix est global et forfaitaire) notamment (essais de DI, blocs opératoires, désenfumage, etc..), Par contre le
titulaire du présent marché sera obligé de suivre le planning transmis par les différents sites. Les essais de
fonctionnement du SSI se feront selon les normes en vigueur.

Toutes les visites de contrdle seront consignées impérativement sur le registre de sécurité situé au
niveau du responsable sécurité incendie de chaque site, a la fin de celles-ci.

Moyens

Le Titulaire fournit 'ensemble du personnel et du matériel nécessaire a la bonne exécution de son marché.

Les vérifications doivent étre réalisées par une personne qualifiée, voire agréée, nominativement désignée sur une
liste tenue a la disposition de I'inspection du travail. Elle doit étre compétente dans le domaine de la prévention des
risques et des dispositions réglementaires afférentes aux équipements vérifiés.

Le Titulaire devra se conformer aux dispositions Iégales en matiére d'hygiéne et de sécurité, veillera a les faire
respecter par son personnel, assurera la tragabilité, formation et transmettra les justifications.

Prévention des risques

Le Titulaire devra assurer sa propre sécurité (EPI et tenues de protection, ...).

Dans le cadre du décret 92-158 du 20 février 1992 Notamment Articles R 4511-1 a R 4511-4 et R 4515-1 ; R
4514-8 a R 4514-10 du code du travalil, le Titulaire sera a la disposition du site avant le début de la mission pour
définir les mesures a prendre en vue de prévenir les risques professionnels inhérents a sa mission. Un Plan de
Prévention des Risques sera établi pour chacun des sites concernés en amont du premier contréle et sera
renouvelé annuellement, sur la base d’'un document standardisé sur le groupe hospitalier.

Acces

Le Titulaire devra étre en permanence badgé et étre vétu de fagon adaptée a sa mission.

Le Titulaire devra se présenter aux services de sécurité et au responsable du service technique concerné par sa
visite lors de son intervention le site.

Il n’est pas autorisé de rentrer en contact avec le personnel autre ainsi que les malades et les visiteurs.

Le Titulaire devra respecter le droit de réserve
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Contact

Le Client devra disposer aupres de I'Organisme Titulaire d’un interlocuteur technique et commercial unique.
Les documents nécessaires a la bonne exécution de lintervention seront mis a disposition du représentant de
I'Organisme Titulaire effectuant la vérification (notice d’instruction, dossier de maintenance...).

C) OBLIGATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE ET DU PRESTATAIRE

Locaux et installations

L'administration s'engage a laisser au titulaire, le libre accés aux installations qu'il doit visiter.
L'administration s'engage a faciliter, dans la limite ou I'exploitation de |'établissement peut le supporter, les coupures
de courant qui s’avérent nécessaires et devront toutefois étre programmeées et validées par le service technique.

Fournitures

L'Administration ne devra aucune fourniture, ni prét d'appareil ou matériel nécessaire a I'exécution de la prestation.
Le prix de I'offre comprend forfaitairement toutes les fournitures et prestations nécessaires pour leur exécution.

Rappel : le Prestataire devra :

e Une présence continue durant toute la durée du contrdle des installations.

e La fourniture de I'appareillage nécessaire a la bonne exécution de sa mission.

e Au minimum, une réunion de synthese consécutivement a la prise en compte des observations dans
chaque domaine controlé.

e La lutte contre les infections nosocomiales ne soustrait pas le prestataire aux mesures de
précaution en vigueur dans les services et locaux. Si besoin, le service technique pourra préciser
certaines mesures concernant les interventions dans les services sensible.

e Prendre les dispositions nécessaires a la protection des travailleurs dans les locaux susceptibles d’étre a
risque (Amiante, rayonnements, etc..).

e Le contrbleur s’équipera de tous les EPI adéquats pour la bonne exécution de sa visite réglementaire. Un
DTA complet est mis a disposition aux services techniques de chaque site.

e Les essais en charge des équipements de levage (palans, chariots élévateurs) devront également étre

réalisés. La fourniture des charges de contréle sera assurée par le prestataire sans frais supplémentaires.

Collaboration du personnel
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L'administration s'engage a apporter toute son aide a faciliter I'exécution de la mission.

A cette fin, les responsables des secteurs concernés apporteront leur collaboration a I'organisation des visites sur
le site et affecteront un agent pour 'accompagnement du contréleur suivant un programme détaillé validé par les
deux parties.

Il ne sera pas admis sur les rapports une mention indiquant que le contréle n’a pu avoir lieu faute d’acces.

De méme, le titulaire pourra consulter les documents en la possession de I'Administration dont la connaissance est
susceptible de faciliter ou améliorer I'exécution de sa mission.

Impératifs d'exploitation

Les services hospitaliers ont des impératifs d'exploitation garantissant la sécurité et le confort des patients :

L’intervention ne pourra se faire qu'aprées avoir prévenu les services suffisamment longtemps a I'avance pour que
toutes les dispositions soient prises afin de perturber le moins possible leur fonctionnement.

L'intervention est faite sous la responsabilité de I'Administration en la personne de son représentant qui a toute
latitude pour décider de I'annulation de cette intervention, de sa modification ou de son report, en cas de nécessité
soit avant, soit pendant son exécution et cela sans indemnité pour le titulaire.

Organisation des controles

Un planning annuel est établi par site et validé par I'ingénieur de site.
Les intervenants se présentent au service technique du site concerné.
Les vérifications dans les blocs opératoires peuvent commencer le matin a 06H00 ou apres 19H00.

Les observations majeures relevées par le vérificateur sont :

Soit levées immédiatement par I'agent accompagnant
Soit transmises a 'ingénieur a chaque fin de journée aprés mise en sécurité de

I'équipement.

Pour chaque contréle le vérificateur prend note du rapport précédent, il établit une comparaison entre les réserves
levées et les nouvelles réserves.

Pour les domaines 1.11 et 1.12 les vérifications ne se feront qu'en présence du mainteneur.

Les vérifications sont faites en fonction des jours de présence du mainteneur des montes charges et ascenseurs
qui peuvent étre différentes en fonction des sites.

D : Accompagnement dans I’établissement des Plans d’Inspection et des Cahiers Techniques
Professionnels (proposition ci-dessous)

Le présent marché devra comprendre la prestation de rédaction des Cahiers Techniques Professionnels (CTP) des
équipements sous pression (ESP) et des Plans d’Inspection (Pl) conformément a l'arrété du 30 novembre 2017.
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Le Plan d'Inspection (PI) précisera notamment les actions de surveillance a réaliser pour que I'équipement fasse
'objet d'un examen complet dans lintervalle séparant deux requalifications périodiques, ainsi que les
requalifications périodiques a mener, tel que décrit au chapitre | de I'article 13 de I'arrété ministériel du 20 novembre
2017. Ce plan devra aussi comporter un examen visuel régulier des accessoires des ESP, notamment ceux de
securité.

Le plan d'inspection pourra couvrir plusieurs équipements lorsqu'’ils ont des caractéristiques homogénes.

Le plan d'inspection sera rédigé conformément au Cahier Technique Professionnel de l'installation.

Le Plan d’'Inspection devra étre révisé aprés :
e Chaque modification du Cahier Technique Professionnel.
¢ La modification d’'un des éléments de l'identification du systéme.
¢ Une nouvelle dérogation aux prescriptions de la notice d'instructions.
e L'identification d’'un nouveau mode de dégradation.

¢ L'identification d’'une nouvelle Conditions Opératoires Critiques Limites (COCL).

Un Cahier Technique Professionnel (CTP) sera rédigé pour chaque équipement concerné, assujetti, en raison de
ses caractéristiques de fluide, de volume de DN et de pression aux dispositions de 'arrété du 20 novembre 2017.
Le CTP précisera les documents dont doit disposer I'exploitant et comportera, entre autres, une description
générale représentative, les modes de dégradations identifiés, le choix des méthodes d’essais non destructifs
retenus et I'étendue des contrbles permettant d’obtenir un examen complet.

A chaque CTP, seront annexés un ou plusieurs Plans d’Inspection génériques qui intégreront les informations
suivantes :

e La définition de la famille d'équipements concernée
e Les références réglementaires particuliéres applicables a I'équipement
e Les caractéristiques de construction de I'équipement
e Les caractéristiques d’utilisation de I'équipement
e Les modes de dégradation susceptibles d’affecter I'équipement tels que définis dans le CTP
e Lalocalisation des zones sensibles pour chaque mode de dégradation identifié dans le CTP
e Les conditions de préparation de I'équipement telles que définies dans le CTP
e Les actions de surveillance a réaliser sur I'équipement en service et/ou a l'arrét telles que définies dans le
CTP ainsi que celles qui seraient associées a des modes de dégradation ou des défauts propres a
I'‘équipement :
e La nature et périodicité des inspections et requalifications périodiques
e Lanature et périodicité des éventuels contrbles intermédiaires
o La nature, localisation, étendue et périodicité des essais, notamment des END
e Les critéres et les seuils associés aux essais
e Les éventuelles conditions opératoires critiques limites (COCL) des équipements et les seulils associés
e Les actions de surveillance applicables aux accessoires de sécurité
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2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER PAR DOMAINE

TECHNIQUE

1.1

VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Textes de références

Les vérifications seront effectuées en application de l'arréte du 25/06/1980
article EL19, du code de la construction et de I'habitat, article R123-43, décret
88-1056 du 14 novembre 1988 s

Code du travail R-4226-16

Les veérifications seront effectuées en

application de I'arréte du 30 décembre 2011

des IGH et du code de la construction,

Article R122-16

Selon le cas, les vérifications réalisées pourront faire référence aux autres
textes suivants :

Normes NFC 15.100, NFC 13.100, NFC 13.200 et NFC 15.211, s

Loi du 31 décembre 1991 relative aux contrles réglementaires, n°® 91-1414
art. 13 et R 232-12 du code du travail
Loi du 14 décembre 201 article M concernant les éclairages de sécurité

Cette liste n'est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de
tous les textes réglementaires en vigueur.

Périodicité

Annuelle et une quadriennale la premiére année

Contenu de la prestation

Contenu de la prestation
(suite)

La vérification est annuelle, sauf la premiére année ou une visite quadriennale
doit étre réalisée, et porte sur la totalité des installations qui comprend
I'ensemble des prestations décrites ci-aprés. |l sera admis dans l'offre de base
une variation de 10% des installations a contrdler sans incidence financiére sur
le marché.

1. Les installations électriques, les installations d'éclairage

2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations
neuves ou ayant fait 'objet de travaux doit étre vérifiée dans les conditions
prévues par les articles GE 7 et GE 8 (§ 1) du Code des ERP de 1980.

3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent étre
effectuées annuellement dans les conditions prévues a l'article GE 10 du Code
des ERP de 1980. Elles concernent les articles suivants de ce code a condition
qu'ils soient applicables a I'établissement :

EL4(§4);EL5(§1,4et5);EL8(§3);EL10(§4);EL11(§3,46t7);EL
15(§ 3); EL 17 et EL 18 ;
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EC5(§5);EC6(§56t6);EC7;EC9(§1); EC 136t EC 14 (§ 3).

Elles ont pour objet de s'assurer de:

L'absence de modifications depuis la derniére vérification ;

L'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
L'existence d'un relevé des essais incombant a I'exploitant ;

Du maintien en I'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des
appareils d'éclairage ;

En complément a l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article
par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et
commentaires explicatifs

Examen des installations électriques avec caméra infrarouge avec rendu des
rapports et préconisations curatives et préventives.

Sont concernés les TGBT, les départs des groupes électrogénes en
fonctionnement.

Les plans électriques seront mis a jour sur un calque dédié, fichier DWG avec le
logiciel de dessin AUTOCAD,

Inventaire Document joint en annexe
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1.2

VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA
FOUDRE

Textes de références

Les vérifications périodiques des installations de protection contre la foudre
visent a garantir le maintien de conformité de linstallation par rapport aux
normes C 17-102, NF 17100, NF 17102, NF EN 62305, NF EN 50164, NF EN
61643, UTE 15-443 et UTE 17-106
Arrété du 30 décembre 2011 portant réglement de sécurité pour la construction
des immeubles de grande hauteur
Arrété du 18/10/1977 article GH59

Cette liste n'est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de
tous les textes réglementaires en vigueur.

Périodicité

La périodicité minimum de vérification des installations est celle prescrite par
les textes réglementaires pour chaque équipement considéré, soit a minima,
une vérification initiale la premiére année puis périodique complete 2 ans plus
tard et une vérification visuelle tous les ans.

Contenu de la prestation

Selon les prescriptions en vigueur
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1.3

VERIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE

Textes de références

Article R4323-23 s du code du Travail,
Arrété du 01/03/2004 Article 2, 23, 24
Circulaire DRT n° 2005-04 du 24/03/2005

Cette liste n'est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de
tous les textes réglementaires en vigueur.

Périodicité

Une visite semestrielle des appareils de levage
Une visite annuelle des accessoires de levage

Contenu de la prestation

Examen de la conformité de l'installation ou de I'appareil vis a vis des textes en
vigueur.
Examen général de 'installation ou de I'appareil
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1.4

VERIFICATION DES MACHINES

Textes de références

Code du travail Article R4323-23

Arréte du 04/06/1993 du ministére du travail
Arréte du 05/06/1993 du ministére du travail

Note technique N°9 du 02/08/1995

Arréte du 24/06/1993 du ministere de I'agriculture

Cette liste n'est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de
tous les textes réglementaires en vigueur.

Périodicité

Un examen annuel

Contenu de la prestation

a) Vérification visuelle de I'état physique du matériel :

b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de
fonctionnement :

c) Vérification des réglages et des jeux :

d) Vérification de I'état des indicateurs :
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1.5

VERIFICATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE ET
DESENFUMAGE

Textes de références

Arréte du 25/06/1980 article MS 71, 73, DF 10

Arréte du 18/10/1977 nouvel arrété Articles GH 59, 60, 61

Cette liste n'est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de
tous les textes réglementaires en vigueur.

Périodicité

La périodicité minimum de vérification des installations est celle prescrite par les
textes réglementaires pour chaque équipement considéré.

= Détection incendie (MS 73)
«  Périodicité :
o Tous les 3 ans pour les ERP (la premiére visite aura lieu 'année une du
marché)
o Annuelle pour les IGH

Contenu de la prestation

1.1. Installations concernées

Systéme de Détection Incendie (SSI)
Installations de désenfumage mécanique

Potentiel calorifique des éléments mobiliers des parties communes
(IGH)100% tous les 5 ans (GH61)

1.2. Nature des vérifications

Systéme de sécurité incendie — S.S.I.

Examen du systéme de détection incendie — S.D.I.

Inspection visuelle de l'installation et des équipements

Vérification fonctionnelle de l'installation, sources d’alimentation principale
et secondaire, et source auxiliaire, signal de dérangement de zone,
détecteurs automatiques et déclencheurs manuels, report d'alarme.
Vérification du systéme de mise en sécurité incendie — S.M.S.I.
Vérification de fonctionnement des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
a partir de la détection automatique d'incendie dans la zone considérée.
Vérification du fonctionnement des D.A.S. a partir des commandes
manuelles centralisées

Controle de la signalisation sur 'US et sur le débogage UAE du
bon fonctionnement des D.A.S.

Vérification des D.A.S. : portes et clapets CF, installations de désenfumage,
déverrouillages des issues de secours, non-stop ascenseurs, arrét des
installations techniques, TCF, VCF...
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Contenu de
(suite)

la prestation

Analyse des rapports semestriels élaborés par un prestataire extérieur
ayant la charge de la vérification et de I'entretien des équipements de
securité incendie,

Fournir un listing des DAS.

Equipement d’alarme

Vérification du fonctionnement de I'équipement et de l'audibilité du signal
sonore.
Examen de I'accessibilité et de la signalisation de I'équipement.

Systéme d’alerte
Vérification de I'accessibilité et de la signalisation du systéme.
Dispositifs de fermeture résistants au feu

Portes résistantes au feu

Vérification de I'état des portes, équipées de ferme porte et/ou a fermeture
automatique installées dans les recoupements des circulations, escaliers,
locaux a risque particuliers

Essai de fermeture de ces portes

Vérification de la présence signalétique

Clapets et volets coupe-feu

Vérification de I'état des volets et clapets visibles
Essai de fonctionnement mécanique

Evacuation des personnes

Essai d’'ouverture des portes des issues
Vérification des dégagements des circulations et issue

Désenfumage mécanique

Vérification du fonctionnement des dispositifs de commande.
Vérification des ouvertures des volets et du démarrage des ventilateurs.
Mesures de désenfumage sur 100% , de tous les niveaux.

Documents liés a la sécurité incendie

Vérification de la présence, de la pertinence et du contenu actualisé des
consignes.

Vérification de la tenue a jour du registre de sécurité (ainsi que la mention

des dates des exercices de formation du personnel).

Vérification de la présence a I'entrée du plan d'intervention des sapeurs-
pompiers et des plans d’évacuation.
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Contenu de
(suite)

la prestation

Détection incendie (MS 56 & 73)

Les veérifications comportent des examens et essais fonctionnels
permettant de juger des qualités et du maintien en fonctionnement des
éléments composant le SSI.

Installations de désenfumage

La mission de vérification est définie a l'article DF 8 du réglement de
securité ERP, pris en application de I'arrété du 25 juin 1980 modifié. Les
vérifications comportent des examens, essais et mesures.

Les examens concernent :

Les conditions générales de mise en ceuvre de ['installation,

Les analyses visuelles de l'installation dans ses parties normalement
accessibles,

La consultation et l'analyse des divers documents comportant les
caractéristiques de l'installation.

Les essais permettent de vérifier le bon fonctionnement des différents
équipements et de leurs dispositifs de commande :

Les dispositifs de commande manuels et automatiques,

Les bouches, exutoires et ouvrants de désenfumage,

Les transmissions et signalisations,

L'arrét des ventilations mécaniques permanentes, du génie climatique,

Le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage, le coffret de
relayage, le sectionneur de proximité.

Les mesurages concernent les mesures de pression, de débit et de vitesse
pour les installations de désenfumage mécanique.

Exutoires de fumée

Les vérifications comportent des examens et essais permettant de
s'assurer du bon fonctionnement et de I'entretien des exutoires de fumée.
En particulier, seront examinés, les conditions de mise en ceuvre, |'état des
éléments visibles de linstallation, les documents caractéristiques. Les
essais permettront de vérifier le bon fonctionnement de I'ouvrant et de ses
commandes.

Examens visuels
Etat des systémes, état des signaux avertisseurs visuels ou sonores,
respect des consignes,

Essais fonctionnels ou simulés

Essais

Il sera prévu plusieurs semaines d’essais pour la détection incendie et la
mise en ceuvre des scenarii.

Chaque semaine d’essais sera suivie d'une semaine sans essai afin que
les 2 sociétés de maintenance qui ont en charge linstallation (DI et
désenfumage) puissent faire le correctif des observations importantes
émises par le titulaire du présent marche.
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Contenu de la prestation Les journées d’essais se déroulent sur 7 heures, conformément aux plages
(suite) horaires suivantes:
0 09h00 a 12h00 pour le matin
0 13h30 a 16h30 pour I'apres midi
Horaires décalés ou week-end pour les blocs
Les essais seront faits conjointement avec les deux sociétés de
maintenance titulaires des marchés « maintenance SSI » et « maintenance
désenfumage et traitement d’air ».
Le contrdleur sera accompagné dans ces essais par un agent de sécurité
incendie de I'établissement.
L’organisation et la programmation des essais DI et des scénarii en
découlant reléve de la compétence du responsable de la sécurité incendie.
Pour les vérifications prévues dans les dispositions générales applicables
aux Etablissements Recevant du Public, les vérificateurs de I'Organisme
Titulaire auront recu I'agrément du Ministére de l'intérieur.
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1.6

VERIFICATION DES APPAREILS A PRESSION

Textes de références

Décret 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié,
Arrété ministériel du 15 mars 2000 modifié,

Décret du 18 janvier 1943 modifié,

Décret du 02 avril 1926 modifié,

Arrétés ministériels et circulaires pris en application.

réglementaires en vigueur.

Cette liste n'est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les textes

Périodicité

Les visites complétes (intérieures et extérieures) doivent étre effectuées au
moins tous les 24 mois, soit 2 visite compléte a réaliser sur la totalité du marché

Contenu de la prestation

INSTALLATIONS CONCERNEES

Appareils a pression de gaz
Appareils a pression de vapeur

NATURE DES VERIFICATIONS

Visite compléte (VC)

la gravité, afin de prévoir d'éventuelles défaillances.
Elle sera effectuée a I'arrét et comprendra :

- l'identification de I'appareil

a) Lavisite extérieure

slreté
- examen de purge.

b) La visite intérieure (appareil démonté)

La visite compléte réglementaire permet de s’assurer des conditions d'installation et
d’entretien de chaque appareil, de rechercher les défauts éventuels et d’en apprécier

- la vérification du dossier administratif (PV d'épreuves, rapports de visites)
et du dossier technique (conformité a I'état descriptif et & la note de calcul)

- contrdle de I'état apparent (corrosion, revétement, chocs, soudure...)
- vérification de la présence et de I'état du manométre et de la soupape de

- examen de I'état intérieur et appréciation de la corrosion
- contrble de I'épaisseur résiduelle, par générateur d’ultrasons
- examen visuel interne des soudures d’assemblage

Dispositions a prendre pour les vérifications

Afin de permettre un déroulement satisfaisant des interventions et de garantir
I'accessibilité aux installations, un membre des Services Techniques sera mis a la
disposition du vérificateur.
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1.7

VERIFICATION DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Textes de références

Décret 2018-437 du 4 juin 2018 relatif a la protection des travailleurs contre les
risques dus aux rayonnements ionisants

Arrété du 23 octobre 2020 relatif
aux mesurages realisés dans le
cadre de I'évaluation des risques et
aux vérifications de I'efficacité des
moyens de prévention mis en place
dans le cadre de la protection des
travailleurs contre les risques dus
aux rayonnements ionisants

Arrété du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n°® 2010-DC-0175
de I'Autorité de Sareté Nucléaire du 04 février 2010 précisant des modalités
techniques et les périodicités des controles prévus aux articles R.1333-7 et
R.1333-95 du Code de la Santé Publique.

Arrété du 29 septembre 2017 portant homologation de la décision n® 2017-DC-
0591 de [I'Autorité de slreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les régles
techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux
dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements
X

Arrété du 28 janvier 2020 modifiant I'arrété du 15 mai 2006 modifié relatif aux
conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et controlées
et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de
I'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux régles d'hygiéne, de
securité et d'entretien qui y sont imposées

Arrété du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n® 2008-DC-0095
de I'Autorité de sireté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les régles techniques
auxquelles doit satisfaire I'élimination des effluents et des déchets contaminés
par les radionucléides, ou susceptibles de I'étre du fait d'une activité nucléaire,
prise en application des dispositions de I'article R. 1333-12 du code de la santé
publique

Périodicité Les périodicités de visites sont celles fixées dans les textes réglementaires.
Voir l'inventaire des équipements pour la périodicité et le nombre de contrdles
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1.8

VERIFICATION DE ’EFFICACITE ENERGETIQUE

Textes de références

Arrété du 02/10/2009 Code de I'environnement R224.23 et a 27, 29, 31
Application de la NF 90-351

Périodicité

Un contrle tous les 2 ans (la premiére visite aura lieu I'année 1 du marché)

Contenu de la prestation

Calcul du rendement

Contréle du bon fonctionnement de I'appareil de mesure

Vérification du bon état des installations destinées a la distribution de I'énergie
Vérification de la tenue du livret de chaufferie
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1.9 VERIFICATION DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

La réglementation en vigueur et notamment :
Textes de références Arrété du 1¢" octobre 2020

Cette liste n'est pas limitative

Périodicité « Systémes thermodynamiques et des systémes de ventilation combinées a un
chauffage par effet Joule :

- Extrait de la réglementation sur les équipements a controlés
prestation systémes thermodynamiques et des systémes de ventilation
combinées a un chauffage par effet Joule :

Code de I'environnement articles R.224-42, R224-43 et R224-45 a R224-45-9

Sont soumis a l'inspection périodigue :

Les systémes thermodynamiques destinés a refroidir I'air intérieur d’'un batiment
ou d’'une application industrielle lorsque la puissance nominale utile totale de la
machine thermodynamique ou de plusieurs machines desservant un méme
batiment est supérieure a 70 KW.

Les systémes thermodynamiques destinés a chauffer I'air intérieur d’'un batiment
et les systémes de ventilation combinés a un chauffage par effet joule lorsque la
puissance nominale utile totale de la machine thermodynamique ou de plusieurs
machines et systemes a effet joule desservant un méme batiment est supérieure a
70 KW. »

Périodicité : quinquennale. L’inspection doit avoir lieux au début du marché.

Cette visite porte sur les parties accessibles des éléments suivants du systéme :
I'équipement thermodynamique, y compris le dispositif extérieur de rejet de chaleur
Contenu de la prestation ou de froid, ou le générateur a effet joule, le réseau de distribution de fluides, les
unités intérieures, les systémes d'alimentation d'air des locaux traités, les systémes
d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits, les entrées
d'air neuf et la régulation, et plus généralement tous les éléments accessibles du
systéme thermodynamique ou du systéme de chauffage par effet joule.
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1.10

VERIF!CATION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION EN MEDECINE
NUCLEAIRE

Textes de références

Arrété du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’'emploi des radioéléments
artificiels utilisés en sources non scellées a des fins médicales

Note d’Information (annexée a la lettre DGSNR/SD9/ 0921) : Rappel des
principales dispositions réglementaires de radioprotection applicables en
médecine nucléaire et en biologie médicale.

Guide INRS

Périodicité

Périodicité : 1 fois par an.

Contenu de la prestation

Conformément aux textes en vigueur, le Prestataire aura a effectuer toute
prestation utile, justifiant de la ventilation et du renouvellement d’air des services
de Médecine Nucléaire ou dit chauds de I'hépital Les prestations ne porteront
que sur les parties visibles et accessibles des installations. Le détail ci-dessous
et non exhaustif et ne fait que montrer au titulaire le degré et le niveau des
prestations attendues.

Le prestataire s'attachera notamment a vérifier les points suivants :

- Etat de la ventilation,

- Conformité du taux de renouvellement d'air (5 vol/h attendu)

- Le contrble des pressions statiques ou des vitesses aux points
caractéristiques de [installation, notamment au niveau des
systémes de captage ;

- Vérification du bon fonctionnement des centrales de traitement d’air
afférentes a ces secteurs (débits requis,...etc.)
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1.11

VERIFICATIONS DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES

Textes de références

Code de la construction (articles L 125-1 et L 125-2).

VRE (R122-16 et R123-43)CTQ (L125-4)
Annuelle (R4323-23) Arrété du 29/12/2010

IGH (R122-16 et R123-43) Arrété du 30/12/2011

Cette liste n'est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de
tous les textes réglementaires en vigueur.
ERP/IGH et code du travail

Périodicité

Semestrielle (IGH) Annuelle (ERP) et une visite au titre de la VERIFICATION
REGLEMENTAIRE en EXPLOITATION

1 visite quinquennale ERP (AS9) et code du travail en début d’exercice et
une mise a jour des contréles quinquennaux ERP et Code Du Travail suite a
levées de réserve a la demande de I'exploitant durant la totalité du marché.

Contenu de la prestation

Les examens et essais réalisés ont pour objet de déceler en temps utile toute
anomalie susceptible de créer un danger :

Contrdle détaillé des parties constituantes visibles, notamment :

Gaines (paroi, resserve supérieure, cuvette, butées amortisseurs, acces,
ventilation, saillies)

Portes paliéres (nature, systéme de fermeture, saillies, jeux, guidages)

Cabine (dimension, nature des parois, ventilation, éclairage, signalisation,
portes,

Jeux, guidage, dispositifs de secours

Porte cabine (nature, jeux, guidage)

Contrepoids (guidages, jeux)

Organe de suspension (dimension, nature et état)

Contrdle de I'existence et du fonctionnement des mécanismes et dispositifs de
securité, notamment :

Condamnations électriques

Verrouillage des portes

Dispositifs d’arrét en fins de course

Dispositifs de sécurité propre aux appareils hydrauliques alarmes

Systéme de parachute (cabine et contrepoids éventuellement)

NB: habituellement, les essais de parachutes doivent étre réalisés
annuellement par la société chargée de I'entretien, dans le cadre de son
controle. lls seront donc ainsi réalisés, par la société de maintenance, mais sous
le controle de l'organisme désigné .Un rendez-vous commun est donc a
prendre.

Contréle de la conformité des équipements SAE.
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1.12

VERIFICATIONS DES PORTES ET PORTAILS

Textes de références

Arrété du 21/12/1993 consolidée au 30 aout 2016

Périodicité

Semestrielle

La présence du mainteneur est obligatoire pour tout contréle.

Contenu de la prestation

Selon les textes en vigueurs
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113 VERIFICATIONS DES FLUIDES MEDICAUX

Textes de références

O O O O

Disposition du reglement de sécurité

Pour les ERP Atrticle GE 8 du réglement de sécurité du 25/06/1980
Pour les IGH Article GH 5 de I'arrété du 30/12/2011

Dispositions particuliéres pour les établissements de type U arrété du
10/12/2004 article US1 & Uc4

Cette liste n'est pas limitative et les soumissions devront tenir compte de tous
les textes réglementaires en vigueur.

Périodicité Annuelle

O
O
O
Contenu de la prestation

o

Les installations doivent étre vérifiées périodiquement par un personnel qualifié,
sous le contrdle de la Commission locale de surveillance des gaz médicaux et
de la Commission locale de sécurité incendie, afin de s’assurer :

du bon état de fonctionnement des centrales,

de l'identification et du parcours correct des réseaux,

de I'état des détrompeurs externes (crantage, etc. ...) des prises de gaz,
en priorité pour les locaux de soins intensifs,

du bon fonctionnement des détendeurs et des alarmes de basse
pression et de basculement de la source,

de I'examen initial complet de la conformité des installations et
équipements électriques,

des vérifications des différents organes constitutifs, en application des
textes réglementaires,

d’améliorer les conditions d’exploitation et d'utilisation des installations
et des équipements,

d'étre conseillé sur les améliorations a apporter aux installations pour
les rendre conformes aux régles de sécurité et aptes a assurer leur
service,

_ l'assistance pour la tenue a jour des différents registres imposés par la
réglementation et le visa de ceux-ci.

Les concurrents ne pourront en aucun cas faire état d'une méconnaissance du
site, pour demander un supplément sur offre initiale, étant entendu que les
installations a prendre en compte sont celles qui existent lors du présent appel
d'offres.

Le titulaire devra fournir dans le mois qui précede son intervention, un planning
de visites et de remise des rapports.

Le titulaire du marché s’engage a préter une assistance technique gratuite et
permanente, pour toute installation neuve ou probléme ponctuel a la demande
des services techniques de I'hopital.

Le soumissionnaire devra faire état des agréments réglementaires pour ce type
de mission.

Centrales
Examens et contrbles :
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o des matériels de production (évaporateurs, pompes, etc.)

o des réserves de secours

o des équipements automatisés de passage de la source de service a la
source de secours ou d’attente

o des détendeurs, manometres, robinetteries, purges

o des dispositifs de sécurité (soupapes de décharge et de sécurité,
clapets, capteurs d’alarmes...)

o de ldentification et marquage des canalisations (nom du gaz et/ ou
symbole et couleurs conventionnelles conforme a la norme EN 739-3

o des dispositifs de raccordements des sources auxiliaires
d’approvisionnement provisoire

o des locaux des centrales et des aires de stockage des réserves de
secours (identification, consignes de sécurité, éclairages, ventilation,
état général, accés, fermetures)

o des prises d’air primaire (production d’air médical)

o des canalisations d’échappement et des systemes de filtration
antibactérienne (production aspiration médicale)

o Vérification d'absence de fuites

o contréle de 'inaccessibilité aux personnes non autorisées

Réseaux primaires
Contenu de la prestation | Examens et contrbles :
(suite) o des canalisations (nature, aspect, absence de détérioration, ...)

o deI'état des points de raccordement et dérivations des canalisations.

o des cheminements (état général, température, nature des passages,
nature et répartition des supports, cavités a ventiler, etc.)

o des fourreaux de protection (présence et constitution)

o des distances réglementaires de cheminement avec toute autre
canalisation (électricité, combustible, etc.)

o des mises a la terre (points de pénétration dans les batiments)

o de l'existence de vannes de sectionnement en entrée de batiment dans
le cas de canalisations communes a plusieurs batiments

o des vannes de sectionnement et de purge et de leur emplacement (ex.
- risques de fuites dans une cavité non ventilée)

o de ldentification et marquage des canalisations (nom et/ ou symbole
du gaz et couleurs conventionnelles)

o vérification absence de fuites (raccords et robinets)

Nota : sont considérés «réseaux primaires» les installations d’acheminement
des gaz depuis I'enceinte des centrales jusqu’aux régulateurs ou vannes de
barrage pour I'aspiration médicale a 'entrée des services de soins.
Régulateurs

Examens et contréles :

o des détrompeurs externes (crantage) des prises de connexion

o de lidentification du gaz (nom et/ ou symbole)

o de I'état de fonctionnement des régulateurs et de la justesse des
manometres soit par prise de pressions en sortie de régulateurs lorsque
ces derniers sont équipés de prises connexion soit sur les prises
murales non exploitées (3 au minimum par détente)
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o des plages de sécurité de pression entre les différents gaz [02 > AC >
N20] (télex ministériel du 16/8/94)

o de l'état général extérieur des équipements (régulateurs, coffrets)
vérification d’absence de fuites

NOTA : chaque réqulateur vérifié sera a identifier par la pose d’une pastille
millésimée, que

Contenu de la prestation | I'equipement soit conforme ou non. Ces identifications, a la charge du
(suite) prestataire, seront a

effectuer a l'issue de la vérification et non & posteriori.

Secondaires

Examens et contréles :

o des cheminements (état général, nature des passages, fourreaux,
supports, etc.)

o de l'existence de vannes de sectionnement a I'entrée des salles
d’opérations et locaux a risques particuliers (incendie) dans le cas de
canalisations a desserte multiple

o des distances réglementaires de cheminement avec toute autre
canalisation

o de l'identification et marquage des canalisations (nom et/ ou symbole
du gaz et couleurs conventionnelles).

Prises
Examens et contréles :

o des détrompeurs externes (crantage)

o de lidentification du gaz (nom et/ ou symbole)

o des distances entre prises et prises / sol

o de I'état général extérieur

o vérification d‘absence de fuites

o repeérage des prises simple clapet

Nota : en raison de I'inaccessibilité de certaines prises, uniqguement pour des
impératifs médicaux (services de réanimation), le Prestataire sera dispensé de
leur vérification. Ces prises, dont le nombre, par fluide, ne devra pas excéder 5
%, seront vérifiées ultérieurement par les services techniques de 'hdpital.
Chaque prise vérifiée sera a identifier par la pose d’'une pastille millésimée, que
I'équipement soit conforme ou non. Ces identifications, a la charge du
prestataire, seront a effectuer a l'issue de la vérification et non a posteriori.
Systémes de contréle et d’alarmes

examen des équipements et contréle des seuils:

essais de fonctionnement des systémes de contrle, d’alarmes et des reports
des passages de la source de service a la source de secours ou d’attente

o des surpressions et chutes de pression des réseaux primaires de
distribution (25 et 30 %)

o des surpressions et chutes de pression des réseaux de distribution des
unités de soins spéciaux (43 et 20 %)

o des alimentations électriques, des disjonctions et autres alarmes des
unités de production d’air et d’aspiration médical

o des dispositifs contrélant la concentration de la vapeur d’eau des
réseaux de distribution d’air médical (consigne - 40° point de rosée air
détendu)
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o des capacités des sources de secours (50 %)
o des alimentations de service et de secours des dispositifs d’alarmes

NOTA : chaque systéme vérifié sera a identifier par la pose d’une pastille
millésimée, que I'équipement soit conforme ou non. Ces identifications, a la
charge du prestataire, seront a effectuer a l'issue de la vérification et non a
posteriori.

Consignes d'utilisation et de sécurité

Vérification de I'existence de consignes :

Elles doivent étre appropriées aux aires de production et de stockage et aux gaz
présents.

Elles doivent étre relatives aux risques de rétropollution des gaz médicaux (télex
ministériel du 16/8/94) et procédures d'interventions.

OBLIGATIONS

Du prestataire

Sur chaque plan remis par les services techniques, l'inspecteur procédera a
I'examen de conformité aux installations, au repérage et détails des passages en
gaines techniques, faux-plafonds, etc., et notera la date de la vérification de
'ensemble des éléments (productions, réseaux, régulateurs, manométres,
prises, consignes, etc.) de linstallation figurant sur le dit plan

ainsi que son nom et la raison sociale du Prestataire, puis apposera sa
signature.

Attestation de conformité : date de la vérification et cachet du Prestataire a
apposer prés du marquage «conforme a I'installation» (ou a spécifier) si tel est le
cas. Dans le cas contraire, le Prestataire devra le mentionner sur le plan [non
conforme a l'installation], dater et apposer son cachet. Tout plan non conforme
doit faire I'objet d’une observation sur les rapports.

DOCUMENTS A FOURNIR
Rapport de vérification
Se référer au chapitre « Documents a fournir et conditions particuliéres »
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1.14

VERIFICATION DES PROTECTIONS DES TRAVAILLEURS (locaux)

Textes de références

La réglementation applicable est celle concernant les établissements assujettis
o Arréte du 13/03/1993

Code du Travail Articles R4412-13

Code du Travail Articles L4121-1a 5

Article R 4412-5

Article R 4423-2

Article R 4433-1

Article R 4444-1

Article R 4451-18

Article R 4452-7

Article R 4461-3

Article R 4541-6

Article R 4542-3

O O O O O O O O 0O 0 O

Périodicité

Annuelle

Contenu de la prestation

Examen des conditions d’hygiéne et de la ventilation des locaux ainsi que des
Respect réglementaire des obligations physiques exigées par le code du travail
par 'examen des conditions d'hygiéne et de travail, notamment en termes
d'environnement (bruit, éclairement, ventilation, espace de travail,
encombrement, évacuation des déchets et effluents.),

Respect réglementaire des obligations organisationnelles exigées par le code du
travail (obligations concernant les formations, les EPI, les zones a risque, les
produits dangereux, la signalétique, la sécurité incendie, le recensement des
produits dangereux.)

Examen des sécurités des outillages, machines outils, échafaudages, échelles,
etc. Appareils de cuisine.

Etablissement d’un rapport technique en trois exemplaires.

Le titulaire se devra de lister toute préconisation permettant la mise aux normes
et 'amélioration de la sécurité des équipements et locaux contrdlés
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1.15

VERIFICATION DES AIRES DE JEUX

Textes de références

La réglementation applicable est celle concernant les établissements assujettis
Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996

Périodicité

Annuelle

Contenu de la prestation

Examen des conditions
L'acces immédiat de l'aire de jeux
Les équipements et les zones de sécurité
Matériaux de revétement et de réception
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