E= 1915.620
E= 1915.640
E= 1915.660
E= 1915.680
E= 1915.700
E= 1915.720
E= 1915.740
E= 1915.760

N= 4226.020
N= 4226.000
N= 4225.980
N= 4225.960
N= 4225.940
N= 4225.920

Nord
O
E
S

Coupe A-A'

Remblai 0.92 m²
Déblai 138.95 m²

PC : 205.00 m

Altitudes TN	
Distances à l'axe TN	
Distances partielles TN	
Altitudes Projet	
Distances à l'axe Projet	
Distances partielles Projet	

Date : 13/02/2025 — Dossier : 23490-BETREC-VRD-DCE-PHASE1-A

A

A'

215.84
215.81
215.30
215.30
+1.00%
-1.00%
P.F.
CP



Construction du nouveau batiment SAMU /SMUR du CHU de Grenoble Alpes

Boulevard de la Chantourne 38700 La Tronche

Plan de Restitution

PHASE : DCE — **Lot Démilitions / Préparation de terrain / dévoiement**

MAITRE D'OUVRAGE :	**Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes** CS 10217 38043 GRENOBLE CEDEX 09
ARCHITECTE MANDATAIRE :	**A26** 165 bis avenue de Vaugirard, 75015 PARIS *T : 01 43 49 14 00 / vfoquet@a26.eu*
BUREAU D'ETUDES :	**BETREC IG** 4 avenue Doyen Louis Weil, 38000 GRENOBLE *T : 04 76 42 17 27 / betrec@betrec.com*
ING. ACOUSTIQUE :	**SALTO** 3 chemin du Pré Carré, 38240 MEYLAN *T : 04 73 28 33 67 / contact@salto-ingenierie.com*
ING. ERGONOMIQUE :	**ERGO ZEN** 23 rue Molière , 69006 LYON
ING. PAYSAGISTE :	**ATELIER ANNE GARDONI** 60 rue des deux amants, 69009 LYON
ING. HYDROLIQUE :	**HYDROSOL** 78 rue John Marc Adam, 30900 NIMES *T : 04 48 06 02 76 / aurelien.gravouelle@hydrosol.fr*
OPC :	**DUO REALISATIONS** 64 route de Paris, 73100 BRISON-ST-INNOCENT *07 71 69 36 41 / contact@duorealisations.fr*
BUREAU DE CONTROLE :	**SOCOTEC** 1 rue du Docteur Pascal ZA du Rondeau, 38434 ECHIROLLES *06 34 99 34 04 / nicolas.raso@socotec.com*
CSPS :	**BUREAU VERITAS** 395 Rue du Dr Marmonnier, 38190 VILLARD-BONNOT *06 08 97 87 09 / Philippe.davoine@bureauveritas.com*

DOCUMENT N° :

D02

PHASE : DCE

DATE : 24/10/2025

AFFAIRE :Dn° : 434.01

INDICE : A