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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 - PRESENTATION DU PROJET

L'opération concerne le réaménagement du bar du Foyer Pierre Dux. Celui-ci est situé a la Commedie
Francaise, au Palais-Royal 75001 Paris.

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent CCTP concerne la fourniture, le transport, la manutention et la mise en ceuvre des travaux de
Menuiseries Intérieures de toutes natures dans le cadre de la présente opération.

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet
compte tenu de ses particularités et de son environnement.

L'entrepreneur peut proposer au Maitre d’CEuvre, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions du
projet qui sont de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession.

Les entreprises doivent le complet et entier achévement de leurs ouvrages, méme s'il a été omis de
mentionner, dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et fagons accessoires indispensables a cet
achevement, et au parfait fonctionnement des installations projetées, et traitées a forfait.

Les différents éléments du CCTP et plans du Maitre d’CEuvre, du dossier d’appel d’offres, forment un complexe
indissociable, engageant globalement I'entrepreneur.

De plus, dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondent pas aux plans, I'entrepreneur est tenu
d’envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément, en s’appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur les
plans d’'une part, et sur le CCTP d’autre part, peuvent présenter d’inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, I'entrepreneur doit se
rendre sur place, et considérer tous les renseignements (état des lieux, moyens d’acces, état des existants,
etc. ...) qui lui sont nécessaires, pour établir son prix forfaitaire.

1.3 - CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation des entreprises,
I'entrepreneur doit procéder a la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier l'importance, l'état et la
disposition des ouvrages existants et des divers aménagements intérieurs et extérieurs restant en place, ainsi
que les difficultés et sujétions d'exécution.

L'entrepreneur est donc tenu, de contréler et de compléter, par un examen sur place, les indications qui lui
sont fournies dans les plans et le CCTP.
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En cas de doute, suite a une imprécision d'une des piéces, il est tenu de solliciter des compléments
d’'informations auprés de la Maitrise d'CEuvre. De fait, en aucun cas, il ne peut faire état d'une insuffisance de
description pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

L'entrepreneur adjudicataire ne peut donc pas arguer d'aucune omission ou sujétion particuliere imprévue
pour tenter de revenir sur le prix global forfaitaire du marché qui doit comporter tous les travaux nécessaires
au parfait achévement de sa prestation ainsi que les incidences dues a I'état des constructions existantes, y
compris celles mitoyennes de l'opération des difficultés d'accés et d'organisation de chantier

Par le fait de soumissionner, chaque concurrent contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa
profession nécessaires pour le complet et parfait achévement de la prestation du marché.

En conséquence, il ne peut en aucun cas étre alloué de supplément résultant de ce qui précéde, méme pour
des prestations ou sujétions non implicitement exprimées dans les documents d’appel d’offres et autres
documents contractuels.

Les renseignements fournis dans les documents d’appel d’offres portant sur la nature des ouvrages a réaliser,
l'importance, le nombre, les dimensions, les emplacements des divers ouvrages, n’ayant pas de caractére
limitatif, le soumissionnaire doit exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour 'achévement complet de son corps d’état.

1.4 - PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur prend possession du terrain ou de 'immeuble dans I'état ou il se trouve lors de la notification
de I'Ordre de Service lui prescrivant de commencer les travaux.

Son offre est établie en connaissance de cause et comprend tous les ouvrages préparatoires propres a lui
permettre 'exécution de ceux-ci.

1.5 - PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT CORPS D’ETAT

1.5.1 - ETUDES

L'entrepreneur attributaire fera sienne I'étude technique du projet et devra procéder dans les plus courts délais,
a l'étude approfondie du projet du Maitre d’CEuvre afin de lui faire connaitre toutes les objections ou
observations utiles a la mise au point de détails.

Cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant les
dispositions de principes et de détails arrétées d’'un commun accord.

Les modifications imposées par le Contréleur Technique seront respectées sans donner lieu a supplément de
prix.

En aucun cas, I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement du maitre d’ceuvre.

NOTA:

Toutes sujétions, modifications, améliorations, rectifications déroulant des essais, des observations et
recommandations du Maitre d’ceuvre ou du Bureau de Contrdle, seront a la charge de I'Entreprise et incluses
dans le prix forfaitaire.
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L'entrepreneur étant soumis aux Regles de I'Art, il devra, outre les ouvrages énumérés au C.C.T.P, ou figurés
sur les plans, tous les menus travaux de sa profession ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait et
complet achévement.

Ce parfait achévement entend exclure de la part de tout autre corps d’état, toute intervention destinée a
parachever ou rendre exploitables ou utilisables, les travaux et ouvrages du corps d’état présentement visés.

1.5.2 - TrRAVAUX

Les travaux de I'entreprise comprennent la fourniture, la fabrication et la pose de tous les éléments de
menuiseries intérieures cités ci-dessus, entre autres :

- Les études et dessins des ouvrages non standards avant I'exécution de ceux-ci pour visa par le Maitre
d'CEuvre.

- Le traitement des matériaux imposé par les D.T.U. (protection fongicide, insecticide et hydrofuge des bois
et protection antirouille des parties métalliques oxydables).

— Les couches d'imprégnation avant pose.

- Les finitions des ouvrages suivant le chapitre 3 ci-apreés.

- La protection des ouvrages pendant les travaux.

- Le transport et le stockage sur le chantier de tous les éléments nécessaires a la réalisation.

- Laprotection des ouvrages en attente de pose afin qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration
(intempéries ou autres).

- Les contréles et vérifications préalables suivants :
0 Exactitude des repéres de référence dans la limite des tolérances admises, vérification des tracés
d'implantation effectués par les autres corps de travaux,
0 conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,
0 la conformité des réservations faites par les autres corps de travaux,

0 tracé des trous de scellement,

- Les collages, les pré-scellements des ouvrages aprés mise a niveau et d'aplomb dans leur position
définitive.

- Toutes les sujétions découlant des fixations :
0 Calfeutrement bois
0 Joints étanches
0 Habillages.
- Le réglage et I'ajustage des menuiseries, le réglage des jeux des ouvrants,

— Le contréle de I'humidité des bois et de I'humidité ambiante.

- Le nettoyage général en fin de chantier de tous les ouvrages et la remise en état éventuelle d'ouvrages
ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations.
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1.5.3 - ECHANTILLONS, TEMOINS ET ESSAIS

1.5.3.1 - Echantillons

L'entrepreneur du présent corps d’état est tenu de fournir a I'approbation du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre avant toute fabrication ou mise en ceuvre, dans les quatre-vingt jours a dater de I'ouverture du
chantier, et au plus tard a la fin de la période de préparation du chantier, tous les échantillons d’appareillage,
matériels, matériaux, nuancier de couleurs et matériaux, jugés indispensables et prévus au présent corps
d’état et procéder s'il y a lieu a toutes les modifications nécessaires demandées par le maitre d'ouvrage ou
maitre d'ceuvre jusqu’a complet accord de ceux-ci, dans le respect du calendrier d'exécution.

Ces mises au point, effectuées autant de fois que nécessaires, ne doivent pas porter préjudice au respect du
planning contractuel.

Aucune commande de matériau ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n’a pas été faite par I'Architecte et/ou la Maitrise d’Ouvrage.

Les échantillons retenus sont entreposés dans un local de chantier fermé a clé et ce, pendant la durée du
chantier. Tous les échantillons sont étiquetés et numérotés.

Ces échantillons a produire servent de base pour le niveau de qualité et d’esthétique des ouvrages réalisés.
Ces échantillons ne sont pas réutilisés sur site.

1.5.3.2 - Ouvrages témoins

La fourniture et mise en ceuvre des ouvrages du présent corps d’état, nécessaires a la réalisation des ouvrages
témoins, sont dues par I'entrepreneur du présent corps d’état.

lls permettront au maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage et au contréleur technique, 'examen des éléments
avant fabrication en série. .

1.5.4 - DOCUMENTS A FOURNIR

1.5.4.1 - Au marché

L'entreprise devra fournir, sans y étre limité :
- Le planning d’exécution des travaux.
- Les plans de principe.

- Les marques de référence, dans la mesure ou les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P. et nécessaire
a la réalisation de 'ouvrage.

- Les références d'ouvrages exécutés.
1.5.4.2 - En cours de chantier
L'entreprise devra fournir, sans y étre limité :

- Les notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels prévus et prescrits par le C.C.T.P.
(aucune substitution ne sera acceptée).

- Les photocopies des PV de conformité aux normes et aux textes législatifs.
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— La présentation d'échantillons jugés indispensables pour le projet:

0 tous ces échantillons seront fixés sur un panneau présentoir et resteront a demeure sur le chantier,
dans le local prévu a cet effet, jusqu'a la réception des travaux.

— Les plans d’atelier et de chantier (PAC) complémentaires aux plans du maitre d’ceuvre.

- Les plans de calepinage définitifs et détails requis, suivant les plans de principe établis par I'Architecte,
pour la bonne exécution et coordination de I'ouvrage avec les corps d’état adjacent. La maitrise d’ceuvre
se réserve le droit de demander les détails supplémentaires qu’elle juge nécessaire a la réalisation et a
la coordination de I'ouvrage.

— Les notes de calcul éventuelles.
1.5.4.3 - En fin de chantier

Dans le but d'établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) l'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre
d’Exécution, au plus tard lorsqu’il demandera la réception (nombre d’exemplaires suivant indications du
CCAP), les documents suivants libellés en frangais :

- Les plans de récolement et les plans de synthése qui devront étre obligatoirement établis sur fichier
informatique a partir du logiciel AUTOCAD et en tenant compte de 'organisation des couches déja
existantes.

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur.

- Les documents nécessaires a la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) par
le Coordonnateur SPS.

— Proces-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels mis en ceuvre.

- Procés-verbaux des matériels et matériaux mis en ceuvre (classements EAU, ACERMI, UTE, IP, etc....).

- Attestations de conformité ou PV d’essais et de mise en service délivrés par les Concessionnaires.

Pour ce qui concerne les notices de fonctionnement et d’entretien, leur non fourniture dans les délais
entrainerait I'exploitation et I'entretien des ouvrages visés aux soins de I'Entrepreneur jusqu’a production
desdits documents.
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PARTIE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 - DOCUMENTS NORMATIFS

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre, sont choisis afin de
satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant.

La liste des normes homologuées ou applicables en France en vertu d’accords internationaux, citées dans le
présent document, n’est pas exhaustive.

2.1.1 - D.T.U.
- DTU 36.1 (P23-201) : Menuiserie en bois :

0 NF P23-201-1 (DTU 36.1) (novembre 2000) : Travaux de batiment - Menuiserie en bois - Partie 1 :
Cabhier des clauses techniques,

0 NF P23-201-1/A1 (DTU 36.1) (ao(t 2002) : Travaux de batiment - Menuiserie en bois - Partie 1 :
Cabhier des clauses techniques - Amendement A1,

0 NF P23-201-2 (DTU 36.1) (novembre 2000) : Travaux de batiment - Menuiserie en bois - Partie 2 :
Cabhier des clauses spéciales,

0 NF P23-201-2/A1 (DTU 36.1) (aolt 2002) : Travaux de batiment - Menuiserie en bois - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales- Amendement A1,
- DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie
2.1.2 - NORMES

Normes relatives aux panneaux de bois :
- NF B54-200 définition et classement des panneaux bois,
- NF B54-201 aspect des faces des panneaux en bois naturel,

- XPB54-202 tolérances dimensionnelles des panneaux bois et placage en bois naturel.

Panneaux contreplaqués :
- NF B 54-155 spécifications générales,

- NF B54-160 caractéristiques dimensionnelles,

- NF B 54-154 type de collage - définition - essais — qualification,

Panneaux de particules :
- NF B54-100 spécifications - classification — désignation,

- NF B54-110 caractéristiques dimensionnelles.

Panneaux de fibres :

- NF B 54-050 : définition - classification - désignation,
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- NF B 51-120 4 51-127.
- NF B 54-140; 51-150 a 51-152.
- NF B 51-190.

Autres normes :
- NFA36.160 tbles électrozinguées. Qualité de revétement,

- NF EN 10.142 téles et bandes en acier doux galvanisées a chaud et en continu pour formage a froid.
Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36.321),

- NFA91.102 revétements métalliques. Dépbts électrolytiques de zinc et de cadmium sur fer ou acier,

- NFB 54.110 panneaux de particules.

Conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant dans
la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une marque N.F. de conformité aux normes.

2.1.3 - AUTRES DOCUMENTS

les spécifications contenues dans I'ouvrage "Sécurité contre I'lncendie, édité par le Journal Officiel,

les recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants,

le code de travail,

- les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a l'accord préalable du Maitre
d'ceuvre et faire l'objet :

0 soitd'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C et respectant les réserves de cet
organisme,

0 soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de controle agréé.

- la réglementation pour I'accessibilité des batiments aux handicapés.
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2.2 - PERFORMANCES GENERALES DES OUVRAGES

2.2.1 - PRESERVATION DES BOIS

Tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages du présent corps d’'état doivent étre traités fongicides
et insecticides (capricorne de maison, vrillette, lyctus, termites, champignons, etc....).

Le traitement doit étre effectué a I'usine de fabrication des menuiseries, aprés usinage, pour que toutes les
faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées aprés mise en ceuvre.

Les produits de préservation doivent obligatoirement étre choisis dans la liste des produits de préservation
des bois dans la construction, fascicule "produits de préservation des bois, marque de qualité CTB.F - Liste
des produits homologués et guide de l'utilisateur”.

2.2.2 - PROTECTION CONTRE LES REPRISES D'HUMIDITE

Les ouvrages de menuiserie intérieure livrés avant mise hors d'eau et pose des vitrages, placés dans les
pieces humides doivent étre protégés contre les reprises d'humidité.

La nature de cette protection (impression ou hydrofuge) doit étre compatible avec les finitions usuelles ou, tout
au moins, avec les finitions prévues dans les documents particuliers du marché ainsi qu'avec les produits de
préservation éventuellement appliqués antérieurement.

Cette protection doit intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et, en particulier,
les feuillures et les parcloses.

La protection des ouvrages intérieurs doit étre appliquée au plus tard a I'arrivée des menuiseries sur le chantier.

2.3 - EXECUTION DES TRAVAUX

2.3.1 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Les éléments du présent corps d’état seront a plat sur le chantier, dans un local ventilé a faible taux
d’hygrométrie, a I'abri des intempéries et placés de telle sorte que lair puisse circuler librement autour des
piles de panneaux. Les éléments seront stockés dans le local auquel ils seront destinés, au moins 48 h avant
la pose.

2.3.2 - CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose, les contréles suivants sont effectués :
- Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes).
- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre poseés.

- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.
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Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement
des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

Réception des supports :

- Les supports doivent présenter une rigidité, une résistance et une dureté convenables.

- Les dimensions et réservations doivent étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions du
présent C.C.T.P.

- L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des
emplacements laissés aprés exécution des ouvrages des autres corps d'état.

2.3.3 - MISE EN (EUVRE D’OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES

L'exécution et la pose des ouvrages de menuiseries sont réalisées conformément aux normes, Avis Technique,
et cahier des charges des produits employés et aux diverses réglementations en vigueur.

L'entreprise réalise la mise en place, le réglage, le calage et la parfaite fixation des ouvrages.

La pose et les fixations des ouvrages de menuiseries bois incombent a I'entreprise sauf indication contraire
dans la description des ouvrages.

L'entreprise doit le relevé sur place des cotes nécessaires a l'exécution des ouvrages.

Les ouvrages sont confectionnés avec la plus grande perfection. Les parements sont parfaitement dressés de
maniére qu'il ne reste ni trace de sciage, ni fleches, les rives bien droites et sans épaufrure, I'ensemble
parfaitement poncé.

Les assemblages sont parfaitement ajustés. Les panneaux sont embrevés avec soin.

Les ouvrages sont posés avec la plus grande exactitude et a I'aplomb parfait a leur emplacement défini par
les plans.

Apres la pose, tous les ouvrages sont parfaitement lisses sur toutes leurs faces et tous les pongages
nécessaires sont faits par I'entreprise avant I'exécution des travaux de peinture.

Le transport et les manutentions diverses sont réalisés de fagon a éviter toute détérioration. Les piéces les
plus fragiles sont parfaitement protégées

L'entreprise doit prévoir dans ses ouvrages toutes les réservations demandées par les autres corps d’état a
condition que ceux-ci ne nuisent pas a la solidité de ses ouvrages.

L'entreprise doit toutes les sujétions de coupes, de découpes, d’assemblage, de montage, et tous détails pour
une parfaite exécution et finition de ses ouvrages.

L'entreprise doit la fourniture et la pose de I'ensemble des matériaux, matériels, accessoires, quincailleries et
éléments de fixation nécessaires au parfait achévement des ouvrages de serrurerie du présent corps d’état.

2.3.4 - PROTECTION DES OUVRAGES

2.3.4.1 - Stockage sur le chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.
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2.3.4.2 - Protection temporaire sur le chantier
Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent étre, si nécessaire, réparées ou
renforcées aprés mise en ceuvre et avant exécution des travaux pouvant endommager les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier, dans les zones particulierement
exposées aux chocs pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de finition.

Le prestataire du présent corps d’état doit assurer la maintenance des protections jusqu'a la réception.

Les prestations seront réalisées en panneaux d'ISOREL dur assemblés par bandes auto-adhésives posés sur
un polyane 150 Microns.

2.3.4.3 - Préservation des bois

Tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages du présent lot doivent étre traités fongicides et
insecticides (capricorne de maison, vrillette, lyctus, termites, champignons, etc.).

Le traitement doit étre effectué a l'usine de fabrication des menuiseries, aprés usinage, pour que toutes les
faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées aprés mise en ceuvre.

Les produits de préservation doivent obligatoirement étre choisis dans la liste des produits de préservation
des bois dans la construction, fascicule "produits de préservation des bois, marque de qualité CTB.F - Liste
des produits homologués et guide de I'utilisateur”.

2.3.4.4 - Protection contre les reprises d’humidité

Les ouvrages de menuiseries intérieures livrés avant mise hors d'eau et pose des vitrages, placés dans les
piéces humides, doivent étre protégés contre les reprises d'humidité.

La nature de cette protection (impression ou hydrofuge) doit étre compatible avec les finitions usuelles ou, tout
au moins, avec les finitions prévues dans les documents particuliers du marché ainsi qu'avec les produits de
préservation éventuellement appliqués antérieurement.

Cette protection doit intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et en particulier,
les feuillures et les parecloses.

La protection des ouvrages intérieurs doit étre appliquée au plus tard a I'arrivée des menuiseries sur le chantier.

2.3.5 - NETTOYAGE

En fin de chantier, I'attributaire du présent corps d’état doit le nettoyage général de tous ses ouvrages.

Il doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d'éviter toute
détérioration (abrasifs par exemple).

2.3.6 - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT
Une coordination est a prévoir avec 'ACMH et le bureau d’étude plomberie CVC
2.3.7 - RECEPTION

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage, pour qui les matériaux, composants, mode d'exécution, etc. ne seront pas
conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P, seront considérés comme défectueux et non recevables.

En cas d'ouvrages défectueux, ceux-ci seront déposés ou démolis et repris avec l'approbation du Maitre
d'ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.
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Les clefs de toute nature seront remises au Maitre d'Ouvrage, sous-porte-clefs, répertoriées, d'un modéle a
faire agréer.

Un exemplaire de toutes les clefs des locaux sera également répertorié et mis a la disposition du bureau
coordinateur (3 clefs par porte).

2.3.8 - ENTRETIEN DES OUVRAGES

Pendant un an apreés la réception, I'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois
qu'il sera requis, donner les jeux qui seraient nécessaires et, plus précisément, il devra mettre a la disposition
du bureau coordinateur une équipe de plusieurs compagnons et aides pour la réfection nécessaire.

2.4 - MATERIAUX, PRODUITS, COMPOSANTS

2.4.1 - MARQUES

Les références a des marques commerciales, faites au cours du présent CCTP, ont pour objet de préciser la
référence de valeur qualitative (Technique ou architecturale) souhaitée ou imposée selon les cas. Les
impositions découleront plus de la nécessité de rationaliser certains matériels faisant partie du patrimoine
global du maitre d’ouvrage que de choix purement techniques (problémes de maintenance).

L'entrepreneur pourra proposer d’autres marques ou types a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans la mesure
ou ces propositions sont qualitativement supérieures ou égales a la référence de base.

A Tlappui de ses propositions, I'entrepreneur fournira obligatoirement les documents nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence qualitative.

2.4.2 - QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS EMPLOYES

Se reporter également a la notice des prescriptions environnementales jointe au dossier marché.

2.4.2.1 - Généralités

Dans la définition et le choix des matériaux mis en ceuvre dans l'opération, I'entreprise et ses sous-traitants
intégrent, dés la phase de choix, I'étiquetage environnemental des matériaux c’est-a-dire la déclaration des
caractéristiques environnementales et sanitaires des matériaux. L'entreprise s’engage a demander les fiches
de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) aux fournisseurs. L'ensembles des FDES doivent
étre transmis au maitre d’ceuvre environnemental.

Tous les produits utilisés doivent respecter la directive 2010/79/UE. lIs sont titulaires du label Eco-Label
Européen.

Tous les emballages des produits certifiés, et eux seuls, doivent faire apparattre :
- Lamarque NF

- Le détail du classement du produit
- La marque commerciale

- La qualité du produit
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- La nature de la surface et la référence a la norme
Tous les produits utilisés doivent porter la marque de leur origine.

2.4.2.2 - Provenance et qualité du bois

L'ensemble des produits et matériaux bois de 'opération doivent respecter les critéres suivants :

Panneaux de bois de fibres, de particules et contreplaqués : sont privilégiés les produits a base de panneaux
HDF, les produits qui comportent la plus grande quantité de matiéres premiéres renouvelables (bois) ou
recyclées (fibres de cellulose recyclées), les produits qui limitent les quantités de résines et justifient de la
qualité environnementale des résines utilisées. Sont exigés des produits qui assurent la garantie de
renouvellement de la ressource par la production d’un label (FSC, PEFC ou équivalent) certifiant que les bois
proviennent d’une exploitation durablement gérée. BREEAM Les panneaux de fibres et de particules doivent
justifier du niveau E1 de la classification européenne des produits selon la norme NF EN ISO 12460-3 (teneur
en formaldéhyde < 8 mg/100 g de panneau sec) et la norme NF ENV 717-1 (dégagement de formaldéhyde <
0,124 mg/m3 d’air). Les panneaux de contreplaqué doivent étre de classe A selon la norme I1ISO 12460.

La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans la norme NF EN 350 et NF EN 351-1) doit étre adaptée
a la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).

En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 2013/44/UE ou
étre un traitement n’utilisant pas de substance active (avec procédure Atec ou ATEX). En cas de traitement de
finition du bois, ces derniers devront respecter le décret n°2007-397 du 22 mars 2007

2.4.2.3 - Qualité sanitaire des matériaux

Afin de s’assurer que les produits en contact avec I'air intérieur (revétements intérieurs, isolants thermiques,
matériaux acoustiques) ne dégagent pas de particules et de fibres cancérogénes, les matériaux utilisés doivent
répondre aux tests prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit francais le
28/8/98.

Les produits de construction et de décoration sont soumis a I'arrété du 30 avril 2009 et son complément du 28
mai 2009, relatif aux limites réglementaires d’émissions des substances classées CMR 1/ CMR 2 / CMR 3.
Seuls seront utilisés les produits et matériaux classés dans les groupes 3 et 4 de la classification CIRC, et/ou
CMR3 (catégorie 3 selon le CMR) pour les risques d’émissions de fibres et de particules cancérogénes

L'entreprise doit veiller a choisir des produits de constructions et matériaux respectant a minima un étiquetage
A+ comme défini par I'arrété du 19 avril 2011.

Pour aller plus loin, un plan de qualité de I'air intérieur est joint au dossier marché. Ce dernier met en évidence
les labels liés a la qualité intérieur que I'on peut associer a un produit ou matériaux. L'entreprise doit considérer
ces derniers comme des critéres de choix dans leur achats et fournitures.

Tout produit comportant un étiquetage Xn (nocif), T ou T+(toxique), ou N (dangereux pour I'environnement)
est formellement interdit.

Le recours a des produits composés de produits cancérigénes, mutagénes et/ou reprotoxiques (C.M.R) est
formellement interdit.

2.4.2.4 - Documents a transmettre

Liste non exhaustive des documents a transmettre par I'entreprise au maitre d’ceuvre environnemental, se
reporter également a la notice de prescriptions environnementales.

- Justification de la tracabilité et de la provenance du bois PEFC ou FSC (logo, bordereau, bon de
commandes).
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- Durées de vie prévisionnelles des équipements (et date de remplacement prévisionnelle) et colt de
remplacement associé.

2.4.3 - REVETEMENTS DE FINITION

2.4.3.1 - Peintures - Lasures — Vernis - Saturateurs

Les peintures, lasures et vernis respectent a minima les valeurs limites de COV de phase Il de la directive
2010/79/UE en phase aqueuse équivalent au label NF Environnement. Sont exigés des alkydes en émulsions
en phase aqueuse.

Les peintures, les vernis, les lasures et les saturateurs employés sont titulaires d'un Ecolabel Européen, label
Ange Bleu, ou équivalent.

Tout systéme de peinture est caractérisé conformément a la norme NF T 36-005 et conformément aux
prescriptions du chapitre 3 de la norme NF DTU 59.1 P1-2.

Les complexes de peintures, de vernis, de lasures et de saturateurs employés sont de nature adaptée a leurs
supports et ne doivent pas dégrader la réaction au feu du support.

Les produits de préparation de support doivent étre compatibles avec les supports et les revétements de
finition.

Les conditions d'application sont conformes aux DTU et aux fiches techniques et cahier des charges des
produits établis par les fabricants.

L'entreprise réalise tous les travaux préparatoires et d'appréts avant mise en ceuvre des systémes de peinture
conformément au chapitre 6 du DTU 59.1 et les exécute conformément aux dispositions du chapitre 7 du DTU
59.1.

Aprés réalisation de tous les travaux préparatoires, I'entreprise met en ceuvre le traitement de finition.

L'application s'effectue manuellement ou mécaniquement. Le choix de la méthode d'application est arrété en
fonction du subjectile, de I'état de finition recherché et des caractéristiques du produit appliqué.

2.4.3.2 - Bois

a) Bois massif

Les bois doivent en principe, provenir d'arbres vivants abattus hors séve.

Cette prescription est facultative en ce qui concerne les bois résineux et spécialement les bois résineux de
montagne abattus en été, a conditions qu'ils répondent strictement aux conditions prévues en ce qui concerne
les altérations.

Les bois sont en principe de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture ou d'échauffure,
du nceud vicieux ou non adhérent, de dégéats d'insectes, de fentes d'abattage.

On peut employer pour des travaux ordinaires ou des travaux spéciaux, toutes les essences ayant dans la
pratique ou a la suite d'essais montré leur aptitude a I'emploi.

Nomenclature des bois faisant I'objet de la norme NFB 50 001 de janvier 1971 :

- Soit en bois résineux d'origine européenne ou américaine, protégés par un traitement insecticide (y compris
les termites) et fongicide compatible avec une peinture de finition destinée a les protéger contre I'humidité
(laque, etc...).
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- Soit en bois durs imputrescibles, protégés par un traitement de finition insecticide (y compris les termites)
et fongicide compatible avec un produit de finition (lasures, peinture microporeuse, etc...).

Leur application doit étre exécutée suivant les recommandations du Centre Technique du Bois de juillet 1984
"Conseil de Préservation".

b) Produits dérivés

Panneaux de particules (masse volumique = 750 kg/m3, label CTB-H) : I'emploi de ces matériaux est limité a
des cas permettant une pose en sandwich, avec toutes les rives protégées par des alaises en bois dur
imputrescible.

Contreplaqué et panneaux lamellés collés (label CTB-X) : de méme que les bois massifs, ces matériaux sont
protégés par un traitement insecticide et fongicide permettant, selon les cas, I'application du traitement de
finition.

2.4.3.3 - Pieces métalliques

Les huisseries et batis métalliques doivent étre protégés par trempage dans un bain de peinture antirouille
(chromate de zinc) cuite au four.

Tous les accessoires de fixation (équerre, pattes, etc...) doivent étre protégés par galvanisation au trempé,
suivant Norme NF EN ISO 1461 de juillet 1999.

Les protections renforcées ou spéciales sont signalées dans la description technique des ouvrages.

Les éléments obtenus a partir de feuilles ou feuillards sont traités en électrozingage plus une couche de
peinture antirouille & haute teneur en zinc aprés usinage.

Les pieds des huisseries métalliques ne doivent pas court-circuiter I'isolement des cloisons et devront étre
fixés dans le plancher par l'intermédiaire d'une isolation spéciale (Phaltex ou similaire). Il sera réservé sur
huisseries les piéces pour mise a la terre prévue au corps d’état Electricité.

2.4.3.4 - Placage bois

Tous les panneaux définis recouverts d'un placage en essence naturelle de bois vernis possédent les
caractéristiques suivantes :

- Placage déroulé ou tranché de 6/10éme ép. minimum, assemblé a livre ouvert en essence au choix, destiné
a étre vernis par le présent corps d’état.

- Les panneaux ne présenteront aucun trou, gerces, taches, fentes ou pastilles.

- Les panneaux et placage seront conformes aux normes :

0 NF B54-200 de novembre 1995 « Panneaux décoratifs plaques-bois - Définition et classification »

0 NF B54-201 de novembre 1995 « Panneaux décoratifs plaques-bois - Aspect des faces »

0 XP B54-202 de novembre 1995 « Panneaux décoratifs plaques-bois — Spécifications ».

2.4.3.5 - Stratifiés décoratifs haute pression
Stratifié décoratif haute pression NF EN 438-1 d’aolt 1991 « Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) -

Plagues a base de résines thermodurcissables - Partie 1 : spécifications » et NF EN 438-2 d’aolt 1991 «
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques a base de résines thermodurcissables - Partie 2 :
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détermination des caractéristiques ».

2.4.4 - QUINCAILLERIES

Les quincailleries seront de 1ére qualité et devront étre certifiées a la marque NF :
la porte.

PARTIE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 - COMPTOIR BAR

Fourniture et mise en ceuvre d’'un meuble comptoir de bar, fixé sur I'estrade, composé de :

- Ossature primaire en montants et traverses en profilés métalliques assemblés mécaniquement entre eux,
compris systéme de contreventement.

- Facade et piste haute en laiton brossé, structure en contreplaqué cintrable et aggloméré hydrofuge, fixés
sur 'ossature.

- Plan de travail de bar en laiton brossé, structure en contreplaqué cintrable et aggloméré hydrofuge, fixés
sur 'ossature. La feuille de laiton brossé sera pliée et retombera en recouvrement des chants du plan de
travail.

- Le plan de travail prévoira les réservations nécessaires a I'encastrement d’évier, mitigeur avec
douchette, range bouteilles, prises...

- Possibilité d'utiliser I'évier et range-bouteilles du bar existent, si faisable.

- Mise en ceuvre de caissons comportant des étageéres et tiroirs, comme indiqué dans les plans, coupes et
détails Architecte d’intérieur. Intérieur du comptoir en mélaminé hydrofuge. Portes en stratifié décor Metal
d’Oberflex, Skin Brass brushed 4042, montées sur charniéres invisibles, intégrés dans le meuble comptoir.
Pas de fagade de prévu devant électroménagers.

- Mise en ceuvre d’'une tablette PMR, fixée en porte-a-faux au droit de la fagade du comptoir. La tablette
sera en laiton brossé, structure en contreplaqué cintrable et aggloméré hydrofuge, dont 'ossature de
fixation sera renforcée au droit du meuble comptoir afin de reprendre les charges.

- Fourniture et installation de 3 unités de refroidisseur de bouteilles finition inox a portes vitrées et 1
unité de lave-verres 30 cycles de lavage/h

- Dimensions selon plans, coupes et détails Architecte d’intérieur.
- Aspects et teintes au choix d’Architecte d’intérieur.

L’ensemble suivant études, plans, coupes et détails de construction a établir par I'entreprise sera a soumettre
a la maitrise d’ceuvre pour approbation avant mise en fabrication.

3.2 - ARRIERE BAR

Fourniture et mise en ceuvre d’'un meuble arriére de bar, fixé sur I'estrade, composé de :

Phase DCE 19/11/2025



Page 18 sur 18
CCTP — lot MIN Bar — Foyer Pierre Dux

- Facade et piste haute en laiton brossé, structure en contreplaqué cintrable et aggloméré hydrofuge, fixés
sur 'ossature.

- Plan de travail de bar en laiton brossé, structure en contreplaqué cintrable et aggloméré hydrofuge, fixés
sur I'ossature. La feuille de laiton brossé sera pliée et retombera en recouvrement des chants du plan de
travail.

- Le plan de travail prévoira les réservations nécessaires a I'encastrement de prises

- Mise en ceuvre de caissons comportant des étageres et tiroirs, comme indiqué dans les plans, coupes et
détails Architecte d’intérieur. Intérieur du comptoir en mélaminé hydrofuge. Portes en stratifié décor Metal
d’'Oberflex, Skin Brass brushed 4042, montées sur charniéres invisibles, intégrés dans le meuble comptoir.
Pas de fagcade de prévu devant électroménagers.

- Fourniture et installation de 2 unités de refroidisseur de bouteilles finition inox a portes vitrées
- Dimensions selon plans, coupes et détails Architecte d’intérieur.

- Aspects et teintes au choix d’Architecte d’intérieur.
L’ensemble suivant études, plans, coupes et détails de construction a établir par I'entreprise sera a soumettre
a la maitrise d’ceuvre pour approbation avant mise en fabrication.

3.3 - CIEL DE BAR

Fourniture et mise en ceuvre d’'un ensemble de ciel de bar suspendu, composé de :
- Structure en tube laiton diamétre 30 mm.
- Partie supérieur en tiges de laiton de 10mm espacées de 50 mm.
- Support a verres en tiges diamétre 6 mm.

- LED linéaire orienté vers tiges supérieurs

— Sujétions de cintrage des profilés d’ossature.

- Dimensions selon plans, coupes et détails Architecte.

Aspects et teintes au choix de I'Architecte.

3.4 - ESTRADE (TRANCHE OPTIONNELLE)

Fourniture et mise en ceuvre d’'une estrade en parquet bois :

- Type de bois et largeur a assortir a I'existant

- Surélevé de 11cm avec passage des réseaux en dessous.

- Pourtour du parquet en bois a assortir a I'existant.

- Trappe / caniveau au sol pour maintenance des réseaux intégrée.
- Dimensions selon plans, coupes et détails Architecte.
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