
DPGF - BAR FOYER PIERRE DUX - COMEDIE FRANCAISE
Phase DCE
Date: 19/11/2025

Art. CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES U  QUANTITE  PRIX
UNITAIRE 

 PRIX
TOTAL H.T. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

  3.1 Comptoir du bar
3.1.1 Ossature primaire ens  -  €

3.1.2 Façade et piste haute en laiton brossé ens  -  €

3.1.3 Plan de travail de bar en laiton brossé ens  -  €

3.1.4 Caissons comportant des étagères et tiroirs ens  -  €

3.1.5 Tablette PMR ens  -  €

3.1.6 Fourniture et installation de 3 unités de refroidisseur de bouteilles finition inox ens  -  €

3.1.6 Fourniture et installation de lave-verres 30 cycles de lavage/h ens  -  €

  3.2 Arriere bar

3.2.1 Façade et piste haute en laiton brossé ens  -  €

3.2.2 Plan de travail de bar en laiton brossé ens  -  €

3.2.3 Caissons comportant des étagères et tiroirs ens  -  €

3.2.4 Fourniture et installation de 2 unités de refroidisseur de bouteilles ens  -  €

  3.3 Ciel de bar

3.3.1 Structure en tube laiton diamètre 30 mm. ens  -  €

3.3.2 Partie supérieur en tiges de laiton de 10mm espacées de 50 mm ens  -  €

3.3.3 Support à verres en tiges diamètre 6 mm ens  -  €

  3.4 Estrade (Tranche optionnelle)

3.4.1 Support estrade ens  -  €

3.4.2 Estrade en parquet avec pourtout à assortir à l’existant. ens  -  €

3.4.3 Trappe / caniveau au sol pour maintenance des réseaux intégrée. ens  -  €

Total :  -  €

TOTAL BASE en € H.T.  -  €

Lot MIN
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