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Lot 1 — Travaux de confortement des berges — Détail Estimatif - Tranche Ferme — Tranche Médiane

N° Prix Désignation des prix Unités | Quantités Pﬂ).(ruggf:: H.'-I!-.oltiilros

FRAIS GENERAUX
001A ]Lgfrt:igation et repliement des installations de chantier - tranche F 1,00
002 |[Signalisation temporaire de chantier F 1,00
003 |Alternat manuel par K10 (CF23) Y2d 30,00
004A fl\é(re#qt;alisation de la BDD et limitation de la vitesse - tranche F 1,00
005 |Création et suivi du PPSSPS F 1,00
006 |Création et suivi du PAQ F 1,00
007 |Création et suivi du PRE F 1,00
008A [Fourniture du dossier de récolement - tranche ferme F 1,00
009 |Localisation des réseaux existants F 1,00
010A |Etudes d'exécution - tranche ferme F 1,00
011 |Etablissement du DESC F 1,00
012 |Gestion des déchets F 1,00

TOTAL H.T. FRAIS GENERAUX

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

013 |Acces a la berge opposée pour les travaux du lot 2 F 1,00
014 |Création de l'accés F 1,00
015A |Dérivation provisoire des eaux - tranche ferme F 1,00
016 |Décantation des eaux F 1,00
017 |Dispositif d’alerte F 1,00
018 |Péche électrique de sauvetage Bléone F 1,00
019 [Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptéres U 10,00
020 |Abattage et essouchage d'un arbre U 160,00
021 |Essouchage d'un arbre U 10,00
022 ]I%itr)]rgussaillage selon une méthode permettant la fuite de la M2 9 500,00
023 [Déconstruction et évacuation d'ouvrages M3 200,00
cps |Debten e dotes atues poutmise enembalon | g | 240000
025 |Fourniture et mise en ceuvre d'enrochements M3 10 380,00
026 |[Dépose et mise en place d'enrochements existants M3 500,00
027 |Mise en ceuvre de remblai y compris sur enrochements M3 32 400,00
028 |Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale M3 630,00
029 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile M2 7 100,00
030 [Fourniture et mise en ceuvre de géotextile de type « coco » M2 4 800,00
031 [Fourniture et mise en ceuvre de grillage pare-blocs M2 4 800,00
oap |Déconaiucon treconsiruton due et ce 0| 20
033 |Descente d'eau magonnée M 10,00
034 |Descente d'eau béton préfabriquée grand modéle M 75,00
035 |Fossé enherbé M 660,00
036 [Hydrocurage de canalisation Vad 2,00




Fourniture et pose d'une glissiere de sécurité métallique type

037 N2-W3-A M 660,00
038 |Plus-value au prix n°43 pour pose de glissiére sur longrine M 25,00
039 Fourpitur_elet pose d'une e?(trémité simple file de glissiere U 3.00
de sécurité métallique abaissée au sol ’
040 SR:rcg%rg\ement glissiére de sécurité métallique type N2-W3-A U 1,00
043 |Béton (pour enrochements bétonnés) M3 15,00
TOTAL H.T. TRAVAUX D’ENROCHEMENTS
TRAVAUX DE PLANTATIONS
oss  [ourmire ot pntator o sales bancs (Sl o | 180000
045 |Fourniture et plantation d’arbres de haut jet (taille 1,50 m) u 400,00
046 [Fourniture et mise en place d’un paillage BRF M3 60,00
047 |Ensemencement hydraulique M2 3 200,00
TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLANTATIONS
TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachévement)
ossn [Enveten el rmplacomert dooteuro ot desatatesces | | 409
049A |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche ferme U 10,00
050A |Arrosage a la manche des arbres de haut jet - tranche ferme U 10,00
TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachévement)
TRAVAUX DE FINALISATION 2éme année (confortement 1)
oss [Enveten el rmplacomert doo teurotdesatatesces | ¢ | 409
049A |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche ferme U 10,00
050A |Arrosage a la manche des arbres de haut jet - tranche ferme U 10,00
TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 2éme année (confortement 1)
TRAVAUX DE FINALISATION 3éme année (confortement 2)
ossn [Enveten el rmplacomert dooteurotdesatatesces | | 409
049A |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche ferme U 5,00
050A |Arrosage a la manche des arbres de haut jet - tranche ferme U 5,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 3éme année (confortement 2)

MONTANT TOTAL H.T.

MONTANT T.V.A. 20%

MONTANT TOTAL T.T.C.




Lot 1 — Travaux de confortement des berges — Détail Estimatif Tranche Optionnelle 1 — Tranche Aval

N° Prix Désignation des prix Unités | Quantités P:).(rug:ltfc': H.'IT. oéilros

FRAIS GENERAUX
001B Ionpstgglrl]?]t(i;ﬁr; ?t repliement des installations de chantier - tranche F 1,00
002 |Signalisation temporaire de chantier F 1,00
003 [Alternat manuel par K10 (CF23) Y2d 30,00
004B glst?égar:i:ﬁ;ic;n de la BDD et limitation de la vitesse - tranche F 1,00
005 [Création et suivi du PPSSPS F 1,00
006 |Création et suivi du PAQ F 1,00
007 |Création et suivi du PRE F 1,00
008B |Fourniture du dossier de récolement - tranche optionnelle 1 F 1,00
009 |Localisation des réseaux existants F 1,00
010B |Etudes d'exécution - tranche optionnelle 1 F 1,00
011 [Etablissement du DESC F 1,00
012 |Gestion des déchets F 1,00

TOTAL H.T. FRAIS GENERAUX|

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

015B |Dérivation provisoire des eaux - tranche optionnelle 1 F 1,00
016 |Décantation des eaux F 1,00
017 |Dispositif d’alerte F 1,00
018 |Péche électrique de sauvetage Bléone F 1,00
019 [Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptéres U 5,00
020 |Abattage et essouchage d'un arbre U 80,00
021 |Essouchage d'un arbre U 5,00
022 [Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la faune M2 3 080,00
023 |Déconstruction et évacuation d'ouvrages M3 100,00
o4 [38blis o e de s s pour mise enrembiiouen | g | 14 600,00
025 [Fourniture et mise en ceuvre d'enrochements M3 6 430,00
026 ([Dépose et mise en place d'enrochements existants M3 1 300,00
027 [Mise en ceuvre de remblai y compris sur enrochements M3 14 600,00
028 |Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale M3 430,00
029 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile M2 5100,00
030 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile de type « coco » M2 3 490,00
031 |Fourniture et mise en ceuvre de grillage pare-blocs M2 3 490,00
oaz |peconsiruton el econstucion dune et ce u| o
033 |Descente d'eau magonnée M 5,00
034 [Descente d'eau béton préfabriquée grand modéle M 50,00
035 [Fossé enherbé M 470,00
036 [Hydrocurage de canalisation Y2d 1,00
037 \I;\?:;J_rpr\liture et pose d'une glissiére de sécurité métallique type N2- M 470,00
038 [Plus-value au prix n°43 pour pose de glissiére sur longrine M 95,00
039 Fourniture et pose d'une extrémité simple file de glissiere U 1,00

de sécurité métallique abaissée au sol




041

Dépose d'une extrémité simple file de glissiére de sécurité métallique
abaissée au sol existante

F

1,00

TOTAL H.T. TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

TRAVAUX DE PLANTATIONS

044 Zg/uggiture et plantation de saules blancs ( Salix Alba"Liempde") taille U 1300,00
045 [Fourniture et plantation d’arbres de haut jet (taille 1,50 m) U 300,00
046 [Fourniture et mise en place d’un paillage BRF M3 40,00
047 [Ensemencement hydraulique M2 2 300,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLANTATIONS

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachévement)

048B Entre_tien et remplacgment des tuteurs et des attaches des arbres de F 1,00
haut jet - tranche optionnelle 1

049B |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche optionnelle 1 U 10,00

050B |Arrosage a la manche des arbres de haut jet - tranche optionnelle 1 U 10,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachévement)

TRAVAUX DE FINALISATION 2éme année (confortement 1)

048B Entrgtien et remplacgment des tuteurs et des attaches des arbres de F 1,00
haut jet - tranche optionnelle 1

049B |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche optionnelle 1 U 10,00

050B |Arrosage a la manche des arbres de haut jet - tranche optionnelle 1 U 10,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 2éme année (confortement 1)

TRAVAUX DE FINALISATION 3éme année (confortement 2)

Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de

0488 haut jet - tranche optionnelle 1 F 1,00
049B |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche optionnelle 1 U 5,00
050B |Arrosage a la manche des arbres de haut jet - tranche optionnelle 1 U 5,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 3éme année (confortement 2)

MONTANT TOTAL H.T.

MONTANT T.V.A. 20%

MONTANT TOTAL T.T.C.




Lot 1 — Travaux de confortement des berges — Détail Estimatif Tranche Optionnelle 2 — Tranche Amont

N° Prix Désignation des prix Unités | Quantités Plzi.)_(r'uggf(i,rse H-_;_I" oé?llros
FRAIS GENERAUX
001C anstgilllanﬁz gt repliement des installations de chantier - tranche F 1,00
002 |Signalisation temporaire de chantier F 1,00
003 |Alternat manuel par K10 (CF23) V2d 30,00
004C gﬁ;gﬁ:éﬁgozn de la BDD et limitation de la vitesse - tranche F 1,00
005 [Création et suivi du PPSSPS F 1,00
006 [Création et suivi du PAQ F 1,00
007 [Création et suivi du PRE F 1,00
008C [Fourniture du dossier de récolement - tranche optionnelle 2 F 1,00
009 |Localisation des réseaux existants F 1,00
010C |Etudes d'exécution - tranche optionnelle 2 F 1,00
011 |Etablissement du DESC F 1,00
012 [Gestion des déchets F 1,00
TOTAL H.T. FRAIS GENERAUX|
TRAVAUX D’ENROCHEMENTS
015C |Dérivation provisoire des eaux - tranche optionnelle 2 F 1,00
016 [Décantation des eaux F 1,00
017 |Dispositif d’alerte F 1,00
018 |Péche électrique de sauvetage Bléone F 1,00
019 |Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptéres ] 5,00
020 |Abattage et essouchage d'un arbre U 50,00
021 |Essouchage d'un arbre U 5,00
022 |Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la faune M2 4 760,00
023 |Déconstruction et évacuation d'ouvrages M3 100,00
024 c?:f?rt?tll? c?:ntslrgmp?iietoc;ﬁe;rgjittures pour mise en remblai ou en dépét M3 |13 410,00
025 |Fourniture et mise en ceuvre d'enrochements M3 7 760,00
026 [Dépose et mise en place d'enrochements existants M3 1 000,00
027 |Mise en ceuvre de remblai y compris sur enrochements M3 |13 410,00
028 |Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale M3 370,00
029 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile M2 5 770,00
030 |Fourniture et mise en ceuvre de géotextile de type « coco » M2 3 310,00
031 |Fourniture et mise en ceuvre de grillage pare-blocs M2 3 310,00
oaz |péconsiniton el econsiructon dine ee e o | 200
033 |Descente d'eau magonnée M 20,00
036 |Hydrocurage de canalisation Yad 2,00
042 |Dépose et repose de glissiere de sécurité métallique M 30,00
043 |Béton (pour enrochements bétonnés) M3 15,00
TOTAL H.T. TRAVAUX D’ENROCHEMENTS
TRAVAUX DE PLANTATIONS
044 Zg/uergiture et plantation de saules blancs ( Salix Alba"Liempde") taille U 1 460,00
046 |Fourniture et mise en place d’un paillage BRF M3 50,00




047 |Ensemencementhydraulique | M2 |1900,00|

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLANTATIONS

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachévement)

049C |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche optionnelle 2 | U | 10,00 |

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachévement)

TRAVAUX DE FINALISATION 2éme année (confortement 1)

049C |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche optionnelle 2 | U | 10,00 |

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 2éme année (confortement 1)

TRAVAUX DE FINALISATION 3éme année (confortement 2)

049C |Arrosage a la manche des plants de saule - tranche optionnelle 2 | U | 5,00 |

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 3éme année (confortement 2)

MONTANT TOTAL H.T.

MONTANT T.V.A. 20%

MONTANT TOTAL T.T.C.

TOTAL DES TRANCHES

MONTANT TOTAL DES TRANCHES H.T.

MONTANT T.V.A. 20%

MONTANT TOTAL DES TRANCHES T.T.C.




