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Lot 1 – Travaux de confortement des berges – Détail Estimatif - Tranche Ferme – Tranche Médiane

N° Prix Désignation des prix Unités Quantités 

FRAIS GÉNÉRAUX

001A F 1,00

002 Signalisation temporaire de chantier F 1,00

003 Alternat manuel par K10 (CF23) ½J 30,00

004A F 1,00

005 Création et suivi du PPSSPS F 1,00

006 Création et suivi du PAQ F 1,00

007 Création et suivi du PRE F 1,00

008A Fourniture du dossier de récolement - tranche ferme F 1,00

009 Localisation des réseaux existants F 1,00

010A Études d'exécution - tranche ferme F 1,00

011 Établissement du DESC F 1,00

012 Gestion des déchets F 1,00

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

013 Accès à la berge opposée pour les travaux du lot 2 F 1,00

014 Création de l’accès F 1,00

015A Dérivation provisoire des eaux - tranche ferme F 1,00

016 Décantation des eaux F 1,00

017 Dispositif d’alerte F 1,00

018 Pêche électrique de sauvetage Bléone F 1,00

019 Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptères U 10,00

020 Abattage et essouchage d'un arbre U 160,00

021 Essouchage d'un arbre U 10,00

022 M2

023 Déconstruction et évacuation d'ouvrages M3 200,00

024 M3

025 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements M3

026 Dépose et mise en place d'enrochements existants M3 500,00

027 Mise en œuvre de remblai y compris sur enrochements M3

028 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale M3 630,00

029 Fourniture et mise en œuvre de géotextile M2

030 M2

031 Fourniture et mise en œuvre de grillage pare-blocs M2

032 U 2,00

033 Descente d'eau maçonnée M 10,00

034 Descente d'eau béton préfabriquée grand modèle M 75,00

035 Fossé enherbé M 660,00

036 Hydrocurage de canalisation ½J 2,00

Prix unitaire
 H.T. Euros

Total
 H.T. Euros

Installation et repliement des installations de chantier - tranche 
ferme

Neutralisation de la BDD et limitation de la vitesse - tranche 
ferme

TOTAL H.T. FRAIS GÉNÉRAUX

Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la 
faune 9 500,00

Déblais en terrain de toutes natures pour mise en remblai ou 
en dépôt définitif dans l'emprise du projet 32 400,00

10 380,00

32 400,00

7 100,00

Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type « coco » 4 800,00

4 800,00

Déconstruction et reconstruction d'une tête de
buse maçonnée DN600 mm



037 M 660,00

038 Plus-value au prix n°43 pour pose de glissière sur longrine M 25,00

039 U 3,00

040 U 1,00

043 Béton (pour enrochements bétonnés) M3 15,00

TRAVAUX DE PLANTATIONS

044 U

045 Fourniture et plantation d’arbres de haut jet (taille 1,50 m) U 400,00

046 M3 60,00

047 Ensemencement hydraulique M2

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

048A F 1,00

049A Arrosage à la manche des plants de saule - tranche ferme U 10,00

050A Arrosage à la manche des arbres de haut jet - tranche ferme U 10,00

TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

048A F 1,00

049A Arrosage à la manche des plants de saule - tranche ferme U 10,00

050A Arrosage à la manche des arbres de haut jet - tranche ferme U 10,00

TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)

048A F 1,00

049A Arrosage à la manche des plants de saule - tranche ferme U 5,00

050A Arrosage à la manche des arbres de haut jet - tranche ferme U 5,00

MONTANT TOTAL H.T.  

MONTANT T.V.A. 20%  

MONTANT TOTAL T.T.C.  

Fourniture et pose d'une glissière de sécurité métallique type 
N2-W3-A

Fourniture et pose d'une extrémité simple file de glissière
de sécurité métallique abaissée au sol

Raccordement glissière de sécurité métallique type N2-W3-A 
sur GBA

TOTAL H.T. TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

Fourniture et plantation de saules blancs ( Salix 
Alba"Liempde") taille 40/60 

1 800,00

Fourniture et mise en place d’un paillage BRF

3 200,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLANTATIONS

Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des 
arbres de haut jet - tranche ferme

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des 
arbres de haut jet - tranche ferme

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des 
arbres de haut jet - tranche ferme

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)



N° Prix Désignation des prix Unités Quantités 

FRAIS GÉNÉRAUX

001B F 1,00

002 Signalisation temporaire de chantier F 1,00

003 Alternat manuel par K10 (CF23) ½J 30,00

004B F 1,00

005 Création et suivi du PPSSPS F 1,00

006 Création et suivi du PAQ F 1,00

007 Création et suivi du PRE F 1,00

008B Fourniture du dossier de récolement - tranche optionnelle 1 F 1,00

009 Localisation des réseaux existants F 1,00

010B Études d'exécution - tranche optionnelle 1 F 1,00

011 Établissement du DESC F 1,00

012 Gestion des déchets F 1,00

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

015B Dérivation provisoire des eaux - tranche optionnelle 1 F 1,00

016 Décantation des eaux F 1,00

017 Dispositif d’alerte F 1,00

018 Pêche électrique de sauvetage Bléone F 1,00

019 Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptères U 5,00

020 Abattage et essouchage d'un arbre U 80,00

021 Essouchage d'un arbre U 5,00

022 Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la faune M2

023 Déconstruction et évacuation d'ouvrages M3 100,00

024 M3

025 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements M3

026 Dépose et mise en place d'enrochements existants M3

027 Mise en œuvre de remblai y compris sur enrochements M3

028 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale M3 430,00

029 Fourniture et mise en œuvre de géotextile M2

030 M2

031 Fourniture et mise en œuvre de grillage pare-blocs M2

032 U 1,00

033 Descente d'eau maçonnée M 5,00

034 Descente d'eau béton préfabriquée grand modèle M 50,00

035 Fossé enherbé M 470,00

036 Hydrocurage de canalisation ½J 1,00

037 M 470,00

038 Plus-value au prix n°43 pour pose de glissière sur longrine M 95,00

039 U 1,00

Lot 1 – Travaux de confortement des berges – Détail Estimatif Tranche Optionnelle 1 – Tranche Aval

Prix unitaire
 H.T. Euros

Total
 H.T. Euros

Installation et repliement des installations de chantier - tranche 
optionnelle 1

Neutralisation de la BDD et limitation de la vitesse - tranche 
optionnelle 1

TOTAL H.T. FRAIS GÉNÉRAUX

3 080,00

Déblais en terrain de toutes natures pour mise en remblai ou en 
dépôt définitif dans l'emprise du projet 14 600,00

6 430,00

1 300,00

14 600,00

5 100,00

Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type « coco » 3 490,00

3 490,00

Déconstruction et reconstruction d'une tête de
buse maçonnée DN600 mm

Fourniture et pose d'une glissière de sécurité métallique type N2-
W3-A

Fourniture et pose d'une extrémité simple file de glissière
de sécurité métallique abaissée au sol



041 F 1,00

TRAVAUX DE PLANTATIONS

044 U

045 Fourniture et plantation d’arbres de haut jet (taille 1,50 m) U 300,00

046 M3 40,00

047 Ensemencement hydraulique M2

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

048B F 1,00

049B Arrosage à la manche des plants de saule - tranche optionnelle 1 U 10,00

050B Arrosage à la manche des arbres de haut jet - tranche optionnelle 1 U 10,00

TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

048B F 1,00

049B Arrosage à la manche des plants de saule - tranche optionnelle 1 U 10,00

050B Arrosage à la manche des arbres de haut jet - tranche optionnelle 1 U 10,00

TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)

048B F 1,00

049B Arrosage à la manche des plants de saule - tranche optionnelle 1 U 5,00

050B Arrosage à la manche des arbres de haut jet - tranche optionnelle 1 U 5,00

MONTANT TOTAL H.T.  

MONTANT T.V.A. 20%  

MONTANT TOTAL T.T.C.  

Dépose d'une extrémité simple file de glissière de sécurité métallique 
abaissée au sol existante

TOTAL H.T. TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

Fourniture et plantation de saules blancs ( Salix Alba"Liempde") taille 
40/60 1 300,00

Fourniture et mise en place d’un paillage BRF

2 300,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLANTATIONS

Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de 
haut jet - tranche optionnelle 1

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de 
haut jet - tranche optionnelle 1

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de 
haut jet - tranche optionnelle 1

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)



N° Prix Désignation des prix Unités

FRAIS GÉNÉRAUX

001C F 1,00

002 Signalisation temporaire de chantier F 1,00

003 Alternat manuel par K10 (CF23) ½J 30,00

004C F 1,00

005 Création et suivi du PPSSPS F 1,00

006 Création et suivi du PAQ F 1,00

007 Création et suivi du PRE F 1,00

008C Fourniture du dossier de récolement - tranche optionnelle 2 F 1,00

009 Localisation des réseaux existants F 1,00

010C Études d'exécution - tranche optionnelle 2 F 1,00

011 Établissement du DESC F 1,00

012 Gestion des déchets F 1,00

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

015C Dérivation provisoire des eaux - tranche optionnelle 2 F 1,00

016 Décantation des eaux F 1,00

017 Dispositif d’alerte F 1,00

018 Pêche électrique de sauvetage Bléone F 1,00

019 Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptères U 5,00

020 Abattage et essouchage d'un arbre U 50,00

021 Essouchage d'un arbre U 5,00

022 Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la faune M2

023 Déconstruction et évacuation d'ouvrages M3 100,00

024 M3

025 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements M3

026 Dépose et mise en place d'enrochements existants M3

027 Mise en œuvre de remblai y compris sur enrochements M3

028 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale M3 370,00

029 Fourniture et mise en œuvre de géotextile M2

030 M2

031 Fourniture et mise en œuvre de grillage pare-blocs M2

032 U 2,00

033 Descente d'eau maçonnée M 20,00

036 Hydrocurage de canalisation ½J 2,00

042 M 30,00

043 Béton (pour enrochements bétonnés) M3 15,00

TRAVAUX DE PLANTATIONS

044 U

046 M3 50,00

Lot 1 – Travaux de confortement des berges – Détail Estimatif Tranche Optionnelle 2 – Tranche Amont

Quantités 
Prix unitaire
 H.T. Euros

Total
 H.T. Euros

Installation et repliement des installations de chantier - tranche 
optionnelle 2

Neutralisation de la BDD et limitation de la vitesse - tranche 
Optionnelle 2

TOTAL H.T. FRAIS GÉNÉRAUX

4 760,00

Déblais en terrain de toutes natures pour mise en remblai ou en dépôt 
définitif dans l'emprise du projet

13 410,00

7 760,00

1 000,00

13 410,00

5 770,00

Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type « coco » 3 310,00

3 310,00

Déconstruction et reconstruction d'une tête de
buse maçonnée DN600 mm

Dépose et repose de glissière de sécurité métallique

TOTAL H.T. TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

Fourniture et plantation de saules blancs ( Salix Alba"Liempde") taille 
40/60 

1 460,00

Fourniture et mise en place d’un paillage BRF



047 Ensemencement hydraulique M2

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

049C Arrosage à la manche des plants de saule - tranche optionnelle 2 U 10,00

TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

049C Arrosage à la manche des plants de saule - tranche optionnelle 2 U 10,00

TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)

049C Arrosage à la manche des plants de saule - tranche optionnelle 2 U 5,00

MONTANT TOTAL H.T.  

MONTANT T.V.A. 20%  

MONTANT TOTAL T.T.C.  

TOTAL DES TRANCHES

MONTANT TOTAL DES TRANCHES H.T.

MONTANT T.V.A. 20%  

MONTANT TOTAL DES TRANCHES T.T.C. 

1 900,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLANTATIONS

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)


