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N° Prix

FRAIS GÉNÉRAUX

001 Installation et repliement des installations de chantier
1 forfait

002 Signalisation temporaire de chantier
1 forfait

003 Alternat manuel par K10 (CF23)
30 demi journée

004 Neutralisation de la BDD et limitation de la vitesse
1 forfait

005 Création et suivi du PPSSPS
1 forfait

006 Création et suivi du PAQ
1 forfait

007 Création et suivi du PRE
1 forfait

008 Fourniture du dossier de récolement
1 forfait

009 Localisation des réseaux existants
1 forfait

010 Études d'exécution
1 forfait

011 Établissement du DESC
1 forfait

012 Gestion des déchets
1 forfait

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

013 Accès à la berge opposée pour les travaux du lot 2
1 forfait

014 Création de l’accès 
1 forfait

015 Dérivation provisoire des eaux
1 forfait

016 Décantation des eaux
1 forfait

017 Dispositif d’alerte
1 forfait

018 Pêche électrique de sauvetage Bléone 
1 forfait

019 Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptères

020 Abattage et essouchage d'un arbre

longueur en m nombre

nombre d’arbres 600,00 4,00 150,00

021 Essouchage d'un arbre

022 Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la faune

Lot 1 – Travaux de confortement des berges
Avants Métrés – Tranche Ferme – Tranche Médiane – 600 m

Estimé : 10 U (estimation fournie par le coordonnateur environnement)

Distance entre 
Arbres en m

Estimé : 10 U

Mesuré sur plan : 8 655 m²



023 Déconstruction et évacuation d'ouvrages

024 Déblais en terrain de toutes natures pour mise en remblai ou en dépôt définitif dans l'emprise du projet

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

Déblais 47,00 600,00

025 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

Enrochements 16,50 600,00

Déduction enrochements récupérés sur place (issus du dossier PRO) -458,00

026 Dépose et mise en place d'enrochements existants

Quantité estimée issus du dossier PRO

Secteurs Linéaire (m)

6 160 0

7 81 2 162

8 141

9 142 1 142

10 77 2 154

458,00

027 Mise en œuvre de remblai y compris sur enrochements

028 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

 terre végétale 0,96 600,00 576,00

029 Fourniture et mise en œuvre de géotextile

longueur (m) surface (m²)

Surface de géotextile 10,80 600,00

030

longueur (m) surface (m²)

7,34 600,00

031 Fourniture et mise en œuvre de grillage pare-blocs

longueur (m) surface (m²)

Surface de grillage part blocs 7,34 600,00

032

033 Descente d'eau maçonnée

034 Descente d'eau béton préfabriquée grand modèle
1 descente d’eau tous les 50 m

quantité longueur (m)

descente d’eau 4,90 13,00 63,70

035 Fossé enherbé
Pour récupérer les eaux de chaussée, longueur de la tranche = 600 m

036 Hydrocurage de canalisation
2 demi-journée (2 canalisations à nettoyer)

Estimé : 200 m3

Surface moyenne de déblais (en coupe) issus du dossier PRO : 47 m²

28 200,00

Surface d’enrochement (en coupe) issus du dossier PRO : 16,50 m²

9 900,00

TOTAL : 9 442,00

enrochements
récupérables

estimés (m3/ml)

enrochements
récupérables
estimés (m³)

TOTAL :

La quantité de déblais sera mis en remblai : 28 200 m³

Surface moyenne de terre végétale (en coupe) issus du dossier PRO : 0,96 m²

longueur en 
Coupe (m)

6 480,00

Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type « coco »
longueur en 
Coupe (m)

Surface de géotextile de type « coco » 4 404,00

longueur en 
Coupe (m)

4 404,00

Déconstruction et reconstruction d'une tête de buse maçonnée Ø 600 mm
2 U sur buse Ø 600

2 X 5 m en sortie de buse Ø 600 au niveau des enrochements

longueur en 
Coupe (m)



037 Fourniture et pose d'une glissière de sécurité métallique type N2-W3-A

038 Plus-value au prix n°43 pour pose de glissière sur longrine

039 Fourniture et pose d'une extrémité simple file de glissière de sécurité métallique abaissée au sol
3 U

040 Raccordement glissière de sécurité métallique type N2-W3-A sur GBA
1 U

043 Béton (pour enrochements bétonnés)

Estimé (non prévu au PRO, même quantité que la TO2): 15 M3, à l’amont de la protection de berge, les enrochements seront bétonnés.

TRAVAUX DE PLANTATIONS

044 Fourniture et plantation de saules blancs ( Salix Alba"Liempde") taille 40/60 

nombre/m longueur (m) quantité

Nombre de plants 3,00 600,00

045 Fourniture et plantation d’arbres de haut jet (taille 1,50 m)

longueur (m) quantité

Nombre de plants 1,50 600,00 400,00

046 Fourniture et mise en place d’un paillage BRF

quantité/m longueur (m) volume (m³)

Paillage BRF 0,09 600,00 54,00

047 Ensemencement hydraulique

longueur (m) surface (m²)

Surface ensemencement 4,85 600,00

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

048 Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de haut jet
1 intervention d’entretien et de remplacement la première année

049 Arrosage à la manche des plants de saule
10 interventions d’arrosages des plants de saule la première année

050 Arrosage à la manche des arbres de haut jet
10 interventions d’arrosages des arbres de haut jet la première année

TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

048 Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de haut jet
1 intervention d’entretien et de remplacement la deuxième année

049 Arrosage à la manche des plants de saule

050 Arrosage à la manche des arbres de haut jet

TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)

048 Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de haut jet
1 intervention d’entretien et de remplacement la troisième année

049 Arrosage à la manche des plants de saule

050 Arrosage à la manche des arbres de haut jet

Totalité de la longueur : 600 m

20 % de la longueur de la tranche : 600 m X 20 % = 120 m

Nombre de plants par mètre issus du dossier PRO : 3 U

1 800,00

Nombre d’arbres issus du dossier PRO : 1 U tous les 1,50 m

distance entre
Plants (m)

Quantité moyenne de paillage issus du dossier PRO : 0,09 m³/m

longueur en 
Coupe (m)

2 910,00

10 interventions d’arrosages des plants de saule la deuxième année

10 interventions d’arrosages des arbres de haut jet la deuxième année

5 interventions d’arrosages des plants de saule la troisième année

5 interventions d’arrosages des arbres de haut jet la troisième année



N° Prix

FRAIS GÉNÉRAUX

001 Installation et repliement des installations de chantier
1 forfait

002 Signalisation temporaire de chantier
1 forfait

003 Alternat manuel par K10 (CF23)
30 demi journée

004 Neutralisation de la BDD et limitation de la vitesse
1 forfait

005 Création et suivi du PPSSPS
1 forfait

006 Création et suivi du PAQ
1 forfait

007 Création et suivi du PRE
1 forfait

008 Fourniture du dossier de récolement
1 forfait

009 Localisation des réseaux existants
1 forfait

010 Études d'exécution
1 forfait

011 Établissement du DESC
1 forfait

012 Gestion des déchets
1 forfait

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

015 Dérivation provisoire des eaux
1 forfait

016 Décantation des eaux
1 forfait

017 Dispositif d’alerte
1 forfait

018 Pêche électrique de sauvetage Bléone 
1 forfait

019 Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptères

020 Abattage et essouchage d'un arbre

longueur en m nombre

nombre d’arbres 430,00 6,00 71,67

021 Essouchage d'un arbre

022 Débroussaillage

023 Déconstruction et évacuation d'ouvrages

Lot 1 – Travaux de confortement des berges
Avants Métrés - Tranche Optionnelle 1 – Tranche Aval – 430 m

Estimé : 5 U (estimation fournie par le coordonnateur environnement)

Distance entre 
Arbres en m

Estimé : 5 U

Mesuré sur plan : 2 800 m²



024 Déblais en terrain de toutes natures pour mise en remblai ou en dépôt définitif dans l'emprise du projet

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

Déblais 29,50 430,00

025 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

Enrochements 16,50 430,00

Déduction enrochements récupérés sur place (issus du dossier PRO)

026 Dépose et mise en place d'enrochements existants
Quantité estimée issus du dossier PRO

Secteurs Linéaire (m)

11 226 4 904

12 60 2 120

13 148 1,5 222

027 Mise en œuvre de remblai y compris sur enrochements

028 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

 terre végétale 0,92 430,00 395,60

029 Fourniture et mise en œuvre de géotextile

longueur (m) surface (m²)

Surface de géotextile 10,80 430,00

030

longueur (m) surface (m²)

7,38 430,00

031 Fourniture et mise en œuvre de grillage part blocs

longueur (m) surface (m²)

Surface de grillage part blocs 7,38 430,00

032

033 Descente d'eau maçonnée

034 Descente d'eau béton préfabriquée grand modèle
1 descente d’eau tous les 50 m

quantité longueur (m)

descente d’eau 4,20 10,00 42,00

035 Fossé enherbé
Pour récupérer les eaux de chaussée, longueur de la tranche = 430 m

036 Hydrocurage de canalisation

037 Fourniture et pose d'une glissière de sécurité métallique type N2-W3-A

Estimé : 100 m³

Surface moyenne de déblais (en coupe) issus du dossier PRO : 29,5 m²

12 685,00

Surface d’enrochement (en coupe) issus du dossier PRO : 16,50 m²

7 095,00

-1 246,00

TOTAL : 5 849,00

enrochements
récupérables

estimés (m3/ml)

enrochements
récupérables
estimés (m³)

TOTAL : 1 246,00

La quantité de déblais sera mis en remblai : 12 685 m³

Surface moyenne de terre végétale (en coupe) issus du dossier PRO : 0,92 m²

longueur en 
Coupe (m)

4 644,00

Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type « coco »
longueur en 
Coupe (m)

Surface de géotextile de type « coco » 3 173,40

longueur en 
Coupe (m)

3 173,40

Déconstruction et reconstruction d'une tête de buse maçonnée Ø 600 mm
1 U sur buse Ø 600

5 m en sortie de buse Ø 600 au niveau des enrochements

longueur en 
Coupe (m)

1 demi-journée (1 canalisation à nettoyer)

Totalité de la longueur : 430 m



038 Plus-value au prix n°43 pour pose de glissière sur longrine

039 Fourniture et pose d'une extrémité simple file de glissière de sécurité métallique abaissée au sol
1 U

041 Dépose d'une extrémité simple file de glissière de sécurité métallique abaissée au sol
1 U

TRAVAUX DE PLANTATIONS

044 Plants de saule

nombre/m longueur (m) quantité

Nombre de plants 3,00 430,00

045 Arbres de haut jet

longueur (m) quantité

Nombre de plants 1,50 430,00 286,67

046 Paillage BRF

quantité/m longueur (m) volume (m³)

Paillage BRF 0,09 430,00 38,70

047 Ensemencement hydraulique

longueur (m) surface (m²)

Surface ensemencement 4,88 430,00

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

048 Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de haut jet
1 intervention d’entretien et de remplacement la première année

049 Arrosage à la manche des plants de saule
10 interventions d’arrosages des plants de saule la première année

050 Arrosage à la manche des arbres de haut jet
10 interventions d’arrosages des arbres de haut jet la première année

TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

048 Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de haut jet
1 intervention d’entretien et de remplacement la deuxième année

049 Arrosage à la manche des plants de saule

050 Arrosage à la manche des arbres de haut jet

TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)

048 Entretien et remplacement des tuteurs et des attaches des arbres de haut jet
1 intervention d’entretien et de remplacement la troisième année

049 Arrosage à la manche des plants de saule

050 Arrosage à la manche des arbres de haut jet

20 % de la longueur de la tranche : 430 m X 20 % = 86 m

Nombre de plants par mètre issus du dossier PRO : 3 U

1 290,00

Nombre d’arbres issus du dossier PRO : 1 U tous les 1,50 m

distance entre
Plants (m)

Quantité moyenne de paillage issus du dossier PRO : 0,09 m³/m

longueur en 
Coupe (m)

2 098,40

10 interventions d’arrosages des plants de saule la deuxième année

10 interventions d’arrosages des arbres de haut jet la deuxième année

5 interventions d’arrosages des plants de saule la troisième année

5 interventions d’arrosages des arbres de haut jet la troisième année



N° Prix

FRAIS GÉNÉRAUX

001 Installation et repliement des installations de chantier
1 forfait

002 Signalisation temporaire de chantier
1 forfait

003 Alternat manuel par K10 (CF23)
30 demi journée

004 Neutralisation de la BDD et limitation de la vitesse
1 forfait

005 Création et suivi du PPSSPS
1 forfait

006 Création et suivi du PAQ
1 forfait

007 Création et suivi du PRE
1 forfait

008 Fourniture du dossier de récolement
1 forfait

009 Localisation des réseaux existants
1 forfait

010 Études d'exécution
1 forfait

011 Établissement du DESC
1 forfait

012 Gestion des déchets
1 forfait

TRAVAUX D’ENROCHEMENTS

015 Dérivation provisoire des eaux
1 forfait

016 Décantation des eaux
1 forfait

017 Dispositif d’alerte
1 forfait

018 Pêche électrique de sauvetage Bléone 
1 forfait

019 Abattage de moindre impact d’arbre favorable aux chiroptères

020 Abattage et essouchage d'un arbre

longueur en m nombre

nombre d’arbres 486,00 10,00 48,60

021 Essouchage d'un arbre

022 Débroussaillage

023 Déconstruction et évacuation d'ouvrages

Lot 1 – Travaux de confortement des berges
Avants Métrés - Tranche Optionnelle 2 – Tranche Amont – 486 m

Estimé : 5 U (estimation fournie par le coordonnateur environnement)

Distance entre 
Arbres en m

Estimé : 5 U

Mesuré sur plan : 4 326 m²

Estimé : 100 m³



024 Déblais en terrain de toutes natures pour mise en remblai ou en dépôt définitif dans l'emprise du projet

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

Déblais 24,00 486,00

025 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

Enrochements 16,50 486,00

Déduction enrochements récupérés sur place (issus du dossier PRO) -964,00

026 Dépose et mise en place d'enrochements existants

Quantité estimée issus du dossier PRO

Secteurs Linéaire (m)

2 182 2 364

3 240 2 480

4 10

5 60 2 120

964,00

027 Mise en œuvre de remblai y compris sur enrochements

028 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

surface (m²) longueur (m) volume (m³)

 terre végétale 0,70 486,00 340,20

029 Fourniture et mise en œuvre de géotextile

longueur (m) surface (m²)

Surface de géotextile 10,80 486,00

030

longueur (m) surface (m²)

6,20 486,00

031 Fourniture et mise en œuvre de grillage part blocs

longueur (m) surface (m²)

Surface de grillage part blocs 6,20 486,00

032

033 Descente d'eau maçonnée

036 Hydrocurage de canalisation

042 Dépose et repose de glissière de sécurité métallique
30 m pour créer un accès pendant les travaux.

043 Béton (pour enrochements bétonnés)

Surface moyenne de déblais (en coupe) issus du dossier PRO : 24 m²

11 664,00

Surface d’enrochement (en coupe) issus du dossier PRO : 16,50 m²

8 019,00

TOTAL : 7 055,00

enrochements
récupérables

estimés (m3/ml)

enrochements
récupérables
estimés (m³)

TOTAL :

La quantité de déblais sera mis en remblai : 11 664 m³

Surface moyenne de terre végétale (en coupe) issus du dossier PRO : 0,70 m²

longueur en 
Coupe (m)

5 248,80

Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type « coco »
longueur en 
Coupe (m)

Surface de géotextile de type « coco » 3 013,20

longueur en 
Coupe (m)

3 013,20

Déconstruction et reconstruction d'une tête de buse maçonnée Ø 600 mm
2 U sur buse Ø 600

17 m en sortie de buse Ø 600 au niveau des enrochements

2 demi-journée (2 canalisations à nettoyer)

Estimé au PRO : 15 M3, à l’amont de la protection de berge, au droit du raccord avec le ravin de Trémorel, 
Les enrochements seront bétonnés.



TRAVAUX DE PLANTATIONS

044 Plants de saule

nombre/m longueur (m) quantité

Nombre de plants 3,00 486,00

046 Paillage BRF

quantité/m longueur (m) volume (m³)

Paillage BRF 0,09 486,00 43,74

047 Ensemencement hydraulique

longueur (m) surface (m²)

Surface ensemencement 3,70 486,00

TRAVAUX DE FINALISATION 1er année (parachèvement)

049 Arrosage à la manche des plants de saule
10 interventions d’arrosages des plants de saule la première année

TRAVAUX DE FINALISATION 2ème année (confortement 1)

049 Arrosage à la manche des plants de saule

TRAVAUX DE FINALISATION 3ème année (confortement 2)

049 Arrosage à la manche des plants de saule

Nombre de plants par mètre issus du dossier PRO : 3 U

1 458,00

Quantité moyenne de paillage issus du dossier PRO : 0,09 m³/m

longueur en 
Coupe (m)

1 798,20

10 interventions d’arrosages des plants de saule la deuxième année

5 interventions d’arrosages des plants de saule la troisième année


