



**CLERMONT-FERRAND**

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
DE  
CLERMONT-FERRAND**

**DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE**

**DPGF**

**PROJET MODERNISATION DES BLOCS OPERATOIRES GM**

Opération 7 HGM 16690 et 7 HGM 17091

**MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

**MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE**

Etablissement : CHU CLERMONT FERRAND

Site : GABRIEL MONTPIED

Localisation : BATIMENT PMT R+3 et PMT SS1 / BATIMENT HND R+5 (LASER)

DIRECTION DES TRAVAUX, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE

Janvier 2026

## 1. DECOMPOSITION PAR ELEMENT DE MISSION

Elément de mission	Prix H.T.	TVA	Prix T.T.C.
Mission L			
Mission S			
Mission SEI			
Mission LE			
Mission P1			
Mission VIIIE			
Mission VRAT			
Mission HAND			
Attestation HAND			
<b>TOTAL</b>			

Elément	Prix H.T.	TVA	Prix T.T.C.
Prix unitaire d'une vacation pour prestations complémentaires en €HT/jour, frais de déplacement inclus			
Prix unitaire d'une vacation pour prestations complémentaires en horaires décalés en €HT/jour, frais de déplacement inclus			
Prix unitaire d'une vacation pour prestations complémentaires en €HT/H, frais de déplacement inclus			

## 2. DECOMPOSITION EN DUREE PAR TACHE

	Unité	Nombre d'unité	Prix unitaire HT	Prix total HT
PHASE 1 CONCEPTION				
APD				
Réunions avec MOA	Forfait			
Examen des documents et avis	Forfait			
PRO				
Réunions avec MOA	Heure			
Examen des documents et avis	Forfait			
RICT	Forfait			
PHASE 2 EXECUTION				
VISA/EXE et DET				
Examen des documents et avis	Forfait			
Participation aux réunions de mise au point technique	Heure			
PHASE 3 REALISATION				
Examen des documents et avis	Forfait			
Réunion de chantier (1/mois mini) : durée indicative travaux : 34 mois	Heure			
Réunion MOA (2/mois)	Heure			
VIIE (à prévoir de nuit)	Forfait	21		
PHASE RECEPTION				
Établissement des rapports finaux	Forfait			
Participation à la visite de réception de la commission de sécurité	Heure			
Participation à la réception de chantier	Heure			
			<b>TOTAL</b>	