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1. DECOMPOSITION PAR ELEMENT DE MISSION

Elément de mission

Prix H.T.

TVA

Prix T.T.C.

Mission L

Mission S

Mission SEI

Mission LE

Mission P1

Mission VIIE

Mission VRAT

Mission HAND

Attestation HAND

TOTAL

Elément

Prix H.T.

TVA

Prix T.T.C.

Prix  unitaire d’une
vacation pour
prestations
complémentaires  en
€HT/jour, frais de
déplacement inclus

Prix  unitaire d’une
vacation pour
prestations
complémentaires en
horaires décalés en
€HT/jour, frais de
déplacement inclus

Prix  unitaire d’une
vacation pour
prestations
complémentaires  en
€HT/H, frais de
déplacement inclus
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2. DECOMPOSITION EN DUREE PAR TACHE

Nombre Prix unitaire

Unité d'unité HT Prix total HT

PHASE 1 CONCEPTION

APD

Réunions avec MOA Forfait
Examen des documents et avis Forfait
PRO

Réunions avec MOA Heure
Examen des documents et avis Forfait
RICT Forfait

PHASE 2 EXECUTION

VISA/EXE et DET

Examen des documents et avis Forfait

Participation aux réunions de mise au point

technique Heure
PHASE 3 REALISATION
Examen des documents et avis Forfait

Réunion de chantier (1/mois mini) : durée

indicative travaux : 34 mois Heure
Réunion MOA (2/mois) Heure
VIIE (& prévoir de nuit) Forfait 21

PHASE RECEPTION

Etablissement des rapports finaux Forfait

Participation & la visite de réception de la

A L, Heure
commission de sécurité

Participation & la réception de chantier Heure

TOTAL
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