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1 OBJET – DEFINITION DE L’OPERATION 

1.1 OBJET 

Le présent document : 

- Les prestations, 

- Les caractéristiques techniques des fournitures, 

- Les travaux à exécuter, 

se rapportant aux ouvrages du lot SIGNALETIQUE à entreprendre dans le cadre de la restructuration du centre médico-
social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune, situé route de Brest à Saint Renan (29). 

1.2 SYNTHESE DU LOT 

La présente opération concerne : 

- Des secteurs rénovés ou restructurés 

o La rénovation / restructuration de la partie ouest de la résidence KERNATOUS (zone des chambres à 
16m²) pour implantation sur 3 niveaux du centre de soins en addictologie actuellement situé dans un 
bâtiment en dehors du site 

o La rénovation / restructuration des locaux de KERNATOUS non affectés au CSA au profit de l’EHPAD 
o La restructuration partielle d’une partie du rez de chaussée bas de LESCAO  

 

- Une construction neuve 

o Création d’un bâtiment liaison des résidences KERNATOUS et LESCAO, se prolongeant en continu par 
une extension des niveaux rez de jardin et rez de chaussée de la zone Est de KERNATOUS (zones des 
chambres de 20m²) 

 
- Une modification des espaces extérieurs impactés par le projet 

o La réorganisation de la voirie interne pour intégration de l’extension 
o La création d’une nouvelle zone de stationnement en remplacement des stationnements supprimés par 

l’extension 
o L’aménagement d’un large parvis menant à la nouvelle entrée créée 
o La sécurisation de la cour logistique par distinction des flux 
o L’aménagement d’une zone paysagère d’agrément accessible au cœur du site 
o Les patios des unités de vie protégée 
o L’aménagement de l’entrée du CSA 

1.3 APPEL D’OFFRES 

L’entreprise devra obligatoirement respecter la décomposition du CCTP dans l’établissement de son offre. 

1.4 TRANCHE ET PHASE DES TRAVAUX 

Le projet se réalisant dans un site occupé, le phasage est une contrainte très forte du projet afin de limiter les nuisances 
vis-à-vis de l’établissement en fonctionnement. Les chiffrages des entreprises devront tenir compte du phasage proposé. 
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1.4.1 PHASE 1 _ 13 mois 

o 1a : Réalisation de l’IS depuis le R+2 vers le RDC BAS + démolition de 2 chambres sur KERNATOUS 

o 1b : Extension n° 1 comprenant : 

▪ Neutralisation de 2 chambres dans LESCAO et 4 chambres dans KERNATOUS 

▪ Réalisation de l’escalier IS provisoire 

 20 chambres livrées LESCAO (R+1 et R+2) + 35 chambres livrées KERNATOUS (RDC haut et bas) 

1.4.2 PHASE 2 _ 5 mois 

o Déménagement des 35 chambres de KERNATOUS dans l’extension 

o Rénovation / réhabilitation de KERNATOUS futur UVP et locaux communs 

▪ P.M : Utilisation de la salle à manger de LESCAO (RDC HAUT) pendant la durée des travaux 

▪ P.M : Déménagement des vestiaires, stockages et bureau impactés par les travaux dans 
d’autres locaux, dont ceux livrés à la création de l’extension 

 33 chambres livrées sur KERNATOUS 

1.4.3 PHASE 3 _ 4 mois 

o Déménagement du CSA 43 chambres vers extension 

o Rénovation du CSA 

 19 chambres livrées en CSA + HDJ 

1.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

Les prescriptions communes à tous les lots font partie intégrante du présent lot. 

L’Entrepreneur déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve. 

1.6 CLASSEMENT DU BATIMENT 

1.6.1 Avant travaux 

Hôpital Le Jeune – Maison de Kernatous :  

- Type U – Catégorie : 4 ème,  

- Effectif total = 192 personnes 82 résidents + 82 visiteurs + 28 personnels),  

- Distribution : cloisonnement traditionnel. 

 

Hôpital Le jeune – Lescao  

- Type U – Catégorie : 3 ème,  

- Effectif total = 403 personnes (186 résidents + 186 visiteurs + 31 personnels),  

- Distribution : Cloisonnement traditionnel. 

 

Présence d’un groupe électrogène commun aux 4 bâtiments – fonctionnement automatique dès que l’alimentation 
secteur est rompue.  

Utilisation fixe de distribution de gaz médicaux. 
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1.6.2 Après travaux 

A la demande du Maitre d’Ouvrage, proposition de modification de classement de l’établissement avec passage de deux 
établissements de type U « Etablissements de soins » en un seul établissement de type J « Structures d’accueil pour 
personnes âgées et personnes handicapés » avec une activité secondaire en type U pour la partie CSA (Centre soins 
Addictologie). 

 

Etablissement Le Jeune – Maison de Kernatous – Lescao - CSA :  

- Type J – Catégorie : 3 ème, 

- Effectif total = 366 personnes  

o LESCAO=145 personnes (86 résidents + 29 visiteurs + 30 personnels),  

o KERNATOUS=60 personnes (33 résidents + 11 visiteurs + 16 personnels)  

o EXENSION=108 personnes (55 résidents + 19 visiteurs + 34 personnels),  

o CSA=53 personnes – activité de type U (Centre Soins Addictologie),  

▪ 18 résidents + 18 visiteurs + 6 personnels  

▪ 10 patients Hôpital De Jour + 1 personnel Hôpital De Jour  

- Distribution : cloisonnement traditionnel,  

- Groupe électrogène de secours prévu conserver.  

- Utilisation fixe de distribution de gaz médicaux. 

1.7 RECEPTION D'AUTRES OUVRAGES 

Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres 

corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres 

travaux soient réalisés dans les règles de l'art. 
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2 HYPOTHESES / CONTRAINTES DU SITE 

2.1 RESISTANCE AU FEU 

Stabilité au feu du bâtment :  ERP de 3 ème catégorie _ type J : Stabilité au feu 1h et des plancher coupe-feu 1h 

 
Isolement vis-à-vis des tiers : sans objet 

 

Locaux à risque particulier :  voir CCTP lot 00 

 

Isolement latéral entre les bâtiments et les tiers contigus : Les bâtiments construits sont éloignés de plus de 8m des 
tiers 

2.2 ZONES CLIMATIQUES 

2.2.1 Vent (W)  

NF EN 1991-1-4 AN  
• Région 3 : Vitesse de référence : vb,0=26m/s  
• Coefficient de direction cdir = 1 (pas de direction prépondérante)  
• Coefficient de saison cseason = 1  
• Coefficient d'orographie co(z)= 1  
• Coefficient de rugosité : catégorie de terrain : IIIb (zone urbanisée ou industrielle) 

2.2.2 Neige (S)  

NF EN 1991-1-3 AN  
• région A1 Altitude <200m charge de neige sur le sol : Sk = 45kg/m²  
• Coefficient d'exposition ce = 1  
• Coefficient thermique ct = 1 

2.3 SISMICITE 

Selon l’arrêté du 22 octobre 20210, la ville de Saint Renan est située en zone d'aléa sismique 2 (faible). 

Bâtiment de catégorie d'importance III, dispositions constructives particulière vis à vis du risque sismique à prévoir. 

2.4 THERMIQUE DU BATIMENT ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

2.4.1 Réglementation thermique 

Le projet devra respecter les réglementations thermiques suivantes, à savoir : 

- RT 2012 pour l’extension 

- RT par éléments pour la restructuration 
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2.4.2 Performances environnementales 

En termes de performances environnementales, les objectifs sur les parties neuves du projet sont les suivants, à savoir : 

- Coefficient d’Energie Primaire du projet CEP < CE max -20 % 

- Besoin Bioclimatique B bio < B bio max – 20 % 

- Etanchéité à l’air du projet < 1 m3/(h.m²) 

- Niveau E3 C1 sans démarche de certification 

2.5 RADON 

Potentiel radon : Catégorie 3 

Le rapport géotechnique G2PROprécise que le risque est fort. La G2PRO indique les deux types d’actions : 

- Eliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de 
l’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée 

- Limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des 
passages de canalisations à l’aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de 
gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être renforcée par la mise en 
surpression de l’espace habité ou la mise en dépression des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide 
sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même. 

2.6 PREVENTION DES RISQUES 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles : 

Le site se trouve dans une zone de retrait gonflement des argiles _ exposition faible 

 

Plan de prévention des risques technologiques : 

Sans objet sur la zone projet 

2.7 ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT 

L’extension est conçue pour atteindre une performance énergétique de niveau RT2012 comprenant une perméabilité à 

l’air Q4 < 1 m³/h.m². 

Cette valeur de perméabilité implique de la part de chaque entreprise, une mise en œuvre soignée de ses ouvrages, 

notamment concernant les calfeutrements. 

Une mesure intermédiaire de perméabilité à l'air sera réalisée par le maître d’ouvrage en cours de chantier lorsque le 

bâtiment sera hors d'eau - hors d'air. 

S'il s'avère que la valeur maximale est dépassée, les entreprises responsables des défauts de perméabilité devront 

réaliser les travaux correctifs à leurs frais, y compris les éventuels travaux de démolitions engendrés par ces travaux 

correctifs. 

Enfin, une mesure finale de perméabilité sera réalisée par le maître d’ouvrage avant la réception. De la même manière, 

les éventuels travaux correctifs seront à la charge des entreprises responsables des défauts de perméabilité. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES EXTENSION 

3.1 GENERALITES 

Les plans transmis sont des plans de principe. Les côtes sont à titre indicatif.  

Les entreprises vérifieront leurs côtes et établiront leurs plans d’exécution avant le démarrage des travaux et commandes 
des matériaux. 

Un tour précis avec l’entreprise et la MOA sera à faire en EXE, notamment sur les éléments suivants, à savoir : 

- Choix des textes 

- Choix des logos 

- Choix des polices, 

- Choix des coloris 

- Choix des parois d’implantations et dimensions 

Un BAT (bon à tirer) sera présenté pour validation avant travaux. 

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et conformément aux DTU. 

3.2 ETUDE D’EXECUTION 

3.2.1 Etudes d’exécution / plan de recollement / doe 

Les études et plans d’exécution sont à la charge de l’Entreprise. 

Le prix remis par l’Entrepreneur inclut toutes sujétions et sera global et forfaitaire. 

L’Entrepreneur devra préciser les méthodes qu’il emploiera pour l’exécution de ses ouvrages et les phases de leur 
exécution. 

Le titulaire prévoira la réalisation et la transmission du DOE ainsi que des plans de recollement. 

3.3 SIGNALETIQUE DES CHAMBRES 

3.3.1 Signalétique des chambres 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents 

Fourniture et pose de support plexi pour intégration des noms des résidents. 

Y compris toutes sujétions. 

3.3.2 Numéros 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents avec sas 

Fourniture et pose de chiffre en bois découpé en relief 20mm. Essence Erable ou Bouleau 

Y compris toutes sujétions 

Positionnement dans le champs de visio, du résident à prévoir. 
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3.3.3 Cadres 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents 

Fourniture et pose de cadre amovible permettant de placer des photos et autre visuel des résidents afin de personnaliser 
leur espace. 

Y compris toutes sujétions 

3.3.4 Panneaux directionnels chambres gauches, droites et doubles directions 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des couloirs chambres 

Fourniture et pose de panneaux muraux avec lettrage adhésif blanc (numéros + flèche gauche + icone « lit »). 

3.3.5 Réalisation de témoin 

Localisation : Suivant plans et détails architecte 

Dans le cadre du projet, il sera prévu la réalisation d’une chambre témoin technique permettant la validation définitive 
des échantillons sera réalisé au plus tard 10 mois avant la livraison 

3.4 SIGNALETIQUE DES PARTIES COMMUNES 

3.4.1 Signalétique numéro d’étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espace ascenseur / escaliers 

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier énumérant les niveaux, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Dessin silhouette du phare représentant le niveau 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 

3.4.2 Signalétique information étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ arrivée de chaque étage _ 
ascenseurs et escalier 

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier pour indiquer l’étage, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 

3.4.3 Texte « attente » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des espaces attentes, 
accueils  

Fourniture et pose d’une enseigne en lettrage bois découpées essence Erable Trolase ou Bouleau 

- Pose murale  

- Y compris fixations et toutes sujétions 

Texte à discuter en EXE. 
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3.4.4 Texte « accueil » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des accueils et 
espaces familles 

Fourniture et pose d’une vitrophanie décors sur vitrage + texte « Accueil Famille » 

Prestation à généraliser pour tous les vitrages, toute hauteur, donnant sur les circulations, normes PMR. 

Texte à discuter en EXE 

3.4.5 Panneaux indicatifs des espaces 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espaces de vies, repas, cuisine 
thérapeutique, soins …. 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les espaces de vie des résidents. Pose prévue à mi-hauteur pour 
visibilité de l’ensemble des résidents tenant compte des différentes pathologies  

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

3.4.6 Signalétique pour sanitaires 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des wc 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les WC (logo homme/femme/PMR) 

Lettrage adhésif blanc  

3.4.7 Signalétique pour les locaux personnels 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _locaux personnel, bureaux …. 

Fourniture et pose de panneaux sur portes des espaces réservés au personnel. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

3.4.8 Signalétique « réservé personnel _ interdit au public » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ portes réservées au personnel / 
couloir 

Fourniture et pose d’adhésif sur panneau. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

3.4.9 Signalétique escalier 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ suivant localisation 

Fourniture et pose de la signalétique d’escalier, logo ou texte adhésifs sur porte ou panneaux de couleur + lettrage bois à 
fixer sur parois 

3.5 SIGNALETIQUE EXTERIEURE 

3.5.1 Signalétique entrée 

Localisation : Suivant plans et détails architecte _ porte d’accès CSA en façade OUEST 

Fourniture et pose de films adhésifs en PVC souple, à haute performance, d’épaisseur minimale 66 microns, à découpe 
numérique, posé sur la face intérieure des vitrages des châssis extérieurs, garantie 7 ans minimum. A réaliser à partir d’un 
fichier image informatique type jpg qui sera fourni par l’Architecte. 
Nom de l’établissement, horaire et autres informations à déterminer en EXE 
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3.5.2 Entrée EHPAD 

Localisation : Suivant plans et détails architecte _ façade OUEST 

Signalétique sur parois maçonnée _ hors lot. A la charge du lot SERRURERIE 



 

Restructuration du centre médico-social et CSA _ Centre Hospitalier LE JEUNE _ SAINT RENAN 
CCTP DCE _ LOT 19 _ SIGNALETIQUE 

13/20 

 

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES KERNATOUS 

4.1 GENERALITES 

Les plans transmis sont des plans de principe. Les côtes sont à titre indicatif.  

Les entreprises vérifieront leurs côtes et établiront leurs plans d’exécution avant le démarrage des travaux et commandes 
des matériaux. 

Un tour précis avec l’entreprise et la MOA sera à faire en EXE, notamment sur les éléments suivants, à savoir : 

- Choix des textes 

- Choix des logos 

- Choix des polices, 

- Choix des coloris 

- Choix des parois d’implantations et dimensions 

Un BAT (bon à tirer) sera présenté pour validation avant travaux. 

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et conformément aux DTU. 

4.2 ETUDE D’EXECUTION 

4.2.1 Etudes d’exécution / plan de recollement / doe 

Les incidences financières relatives aux études d’exécution, plan de recollement et DOE nécessaires pour cette phase sont 

à prévoir sur le poste 3.2.1. 

4.3 SIGNALETIQUE DES CHAMBRES 

4.3.1 Signalétique des chambres 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents 

Fourniture et pose de support plexi pour intégration des noms des résidents. 

Y compris toutes sujétions. 

4.3.2 Numéros 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents avec sas 

Fourniture et pose de chiffre en bois relief 30mm. Bois naturel ou à peindre de la même couleur que la porte 
correspondante 

Y compris toutes sujétions 

4.3.3 Cadres 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents 

Fourniture et pose de cadre amovible permettant de placer des photos et autre visuel des résidents afin de personnaliser 
leur espace. 

Y compris toutes sujétions 
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4.3.4 Panneaux directionnels chambres gauches, droites et doubles directions 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des couloirs chambres 

Fourniture et pose de panneaux muraux avec lettrage adhésif blanc (numéros + flèche gauche + icone « lit »). 

4.4 SIGNALETIQUES DES PARTIES COMMUNES 

4.4.1 Signalétique numéro d’étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espace ascenseur / escaliers  

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier énumérant les niveaux, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Dessin silhouette du phare représentant le niveau 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 

4.4.2 Signalétique information étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ arrivée de chaque étage _ 
ascenseurs et escalier 

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier pour indiquer l’étage, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 

4.4.3 Texte « attente » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des espaces attentes, 
accueils  

Fourniture et pose d’une enseigne en lettrage bois découpées essence Erable Trolase ou Bouleau 

- Pose murale  

- Y compris fixations et toutes sujétions 

Texte à discuter en EXE. 

4.4.4 Texte « accueil » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des accueils et 
espaces familles 

Fourniture et pose d’une vitrophanie décors sur vitrage + texte « Accueil Famille » 

Prestation à généraliser pour tous les vitrages, toute hauteur, donnant sur les circulations, normes PMR. 

Texte à discuter en EXE 

4.4.5 Panneaux indicatifs des espaces 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espaces de vies, repas, cuisine 
thérapeutique, soins …. 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les espaces de vie des résidents. Pose prévue à mi-hauteur pour 
visibilité de l’ensemble des résidents tenant compte des différentes pathologies  

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 
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4.4.6 Signalétique pour sanitaires 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des wc 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les WC (logo homme/femme/PMR) 

Lettrage adhésif blanc  

4.4.7 Signalétique pour les locaux personnels 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _locaux personnel, bureaux …. 

Fourniture et pose de panneaux sur portes des espaces réservés au personnel. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

4.4.8 Signalétique « réservé personnel _ interdit au public » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ portes réservées au personnel / 
couloir 

Fourniture et pose d’adhésif sur panneau. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

4.4.9 Signalétique escalier 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ suivant localisation 

Fourniture et pose de la signalétique d’escalier, logo ou texte adhésifs sur porte ou panneaux de couleur + lettrage bois à 
fixer sur parois 
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES LESCAO 

5.1 GENERALITES 

Les plans transmis sont des plans de principe. Les côtes sont à titre indicatif.  

Les entreprises vérifieront leurs côtes et établiront leurs plans d’exécution avant le démarrage des travaux et commandes 
des matériaux. 

Un tour précis avec l’entreprise et la MOA sera à faire en EXE, notamment sur les éléments suivants, à savoir : 

- Choix des textes 

- Choix des logos 

- Choix des polices, 

- Choix des coloris 

- Choix des parois d’implantations et dimensions 

Un BAT (bon à tirer) sera présenté pour validation avant travaux. 

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et conformément aux DTU. 

5.2 ETUDE D’EXECUTION 

5.2.1 Etudes d’exécution / plan de recollement / doe 

Les incidences financières relatives aux études d’exécution, plan de recollement et DOE nécessaires pour cette phase sont 

à prévoir sur le poste 3.2.1. 

5.3 SIGNALETIQUES DES PARTIES COMMUNES 

5.3.1 Signalétique numéro d’étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espace ascenseur / escaliers  

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier énumérant les niveaux, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Dessin silhouette du phare représentant le niveau 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 

5.3.2 Signalétique information étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ arrivée de chaque étage _ 
ascenseurs et escalier 

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier pour indiquer l’étage, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 
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5.3.3 Texte « attente » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des espaces attentes, 
accueils  

Fourniture et pose d’une enseigne en lettrage bois découpées essence Erable Trolase ou Bouleau 

- Pose murale  

- Y compris fixations et toutes sujétions 

Texte à discuter en EXE. 

5.3.4 Texte « accueil » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des accueils et 
espaces familles 

Fourniture et pose d’une vitrophanie décors sur vitrage + texte « Accueil Famille » 

Prestation à généraliser pour tous les vitrages, toute hauteur, donnant sur les circulations, normes PMR. 

Texte à discuter en EXE 

5.3.5 Panneaux indicatifs des espaces 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espaces de vies, repas, cuisine 
thérapeutique, soins …. 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les espaces de vie des résidents. Pose prévue à mi-hauteur pour 
visibilité de l’ensemble des résidents tenant compte des différentes pathologies  

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

5.3.6 Signalétique pour sanitaires 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des wc 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les WC (logo homme/femme/PMR) 

Lettrage adhésif blanc  

5.3.7 Signalétique pour les locaux personnels 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _locaux personnel, bureaux …. 

Fourniture et pose de panneaux sur portes des espaces réservés au personnel. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

5.3.8 Signalétique « réservé personnel _ interdit au public » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ portes réservées au personnel / 
couloir 

Fourniture et pose d’adhésif sur panneau. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

5.3.9 Signalétique escalier 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ suivant localisation 

Fourniture et pose de la signalétique d’escalier, logo ou texte adhésifs sur porte ou panneaux de couleur + lettrage bois à 
fixer sur parois 
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES CSA 

6.1 GENERALITES 

Les plans transmis sont des plans de principe. Les côtes sont à titre indicatif.  

Les entreprises vérifieront leurs côtes et établiront leurs plans d’exécution avant le démarrage des travaux et commandes 
des matériaux. 

Un tour précis avec l’entreprise et la MOA sera à faire en EXE, notamment sur les éléments suivants, à savoir : 

- Choix des textes 

- Choix des logos 

- Choix des polices, 

- Choix des coloris 

- Choix des parois d’implantations et dimensions 

Un BAT (bon à tirer) sera présenté pour validation avant travaux. 

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et conformément aux DTU. 

6.2 ETUDE D’EXECUTION 

6.2.1 Etudes d’exécution / plan de recollement / doe 

Les incidences financières relatives aux études d’exécution, plan de recollement et DOE nécessaires pour cette phase sont 

à prévoir sur le poste 3.2.1. 

6.3 SIGNALETIQUE DES CHAMBRES 

6.3.1 Signalétique des chambres 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents 

Fourniture et pose de support plexi pour intégration des noms des résidents. 

Y compris toutes sujétions. 

6.3.2 Numéros 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents avec sas 

Fourniture et pose de chiffre en bois relief 30mm. Bois naturel ou à peindre de la même couleur que la porte 
correspondante 

Y compris toutes sujétions 

6.3.3 Cadres 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble portes de chambre 
des résidents 

Fourniture et pose de cadre amovible permettant de placer des photos et autre visuel des résidents afin de personnaliser 
leur espace. 

Y compris toutes sujétions 
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6.3.4 Panneaux directionnels chambres gauches, droites et doubles directions 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des couloirs chambres 

Fourniture et pose de panneaux muraux avec lettrage adhésif blanc (numéros + flèche gauche + icone « lit »). 

6.4 SIGNALETIQUES DES PARTIES COMMUNES 

6.4.1 Signalétique numéro d’étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espace ascenseur / escaliers  

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier énumérant les niveaux, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Dessin silhouette du phare représentant le niveau 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 

6.4.2 Signalétique information étage 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ arrivée de chaque étage _ 
ascenseurs et escalier 

Fourniture et pose de panneau au droit des ascenseur et escalier pour indiquer l’étage, comprenant : 

- Le chiffre du niveau en lettrage bois essence Erable ou Bouleau naturel, relief 30mm 

- Les textes en lettrage bois découpé blanc, relief 10 mm 

- Pose sur panneaux alu ou KOMACEL 

6.4.3 Texte « attente » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des espaces attentes, 
accueils  

Fourniture et pose d’une enseigne en lettrage bois découpées essence Erable Trolase ou Bouleau 

- Pose murale  

- Y compris fixations et toutes sujétions 

Texte à discuter en EXE. 

6.4.4 Texte « accueil » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des accueils et 
espaces familles 

Fourniture et pose d’une vitrophanie décors sur vitrage + texte « Accueil Famille » 

Prestation à généraliser pour tous les vitrages, toute hauteur, donnant sur les circulations, normes PMR. 

Texte à discuter en EXE 

6.4.5 Panneaux indicatifs des espaces 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ espaces de vies, repas, cuisine 
thérapeutique, soins …. 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les espaces de vie des résidents. Pose prévue à mi-hauteur pour 
visibilité de l’ensemble des résidents tenant compte des différentes pathologies  

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 
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6.4.6 Signalétique pour sanitaires 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ ensemble des wc 

Fourniture et pose de panneaux d’information indiquant les WC (logo homme/femme/PMR) 

Lettrage adhésif blanc  

6.4.7 Signalétique pour les locaux personnels 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _locaux personnel, bureaux …. 

Fourniture et pose de panneaux sur portes des espaces réservés au personnel. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

6.4.8 Signalétique « réservé personnel _ interdit au public » 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ portes réservées au personnel / 
couloir 

Fourniture et pose d’adhésif sur panneau. 

L’entreprise devra prendre en compte les différents types de signalétiques sur les plans de repérage. 

6.4.9 Signalétique escalier 

Localisation : Suivant plans et détails architecte + éléments architecte d’intérieur _ suivant localisation 

Fourniture et pose de la signalétique d’escalier, logo ou texte adhésifs sur porte ou panneaux de couleur + lettrage bois à 
fixer sur parois 

6.5 SIGNALETIQUE EXTERIEURE 

6.5.1 Entrée CSA 

Localisation : Suivant plans et détails architecte _ entrée CSA en façade OUEST 

Fourniture et pose de films adhésifs en PVC souple, à haute performance, d’épaisseur minimale 66 microns, à découpe 
numérique, posé sur la face intérieure des vitrages des châssis extérieurs, garantie 7 ans minimum. A réaliser à partir d’un 
fichier image informatique type jpg qui sera fourni par l’Architecte. 
Nom de l’établissement, horaire et autres informations à déterminer en EXE 

6.5.2 Entrée CSA 

Localisation : Suivant plans et détails architecte _ façade OUEST 

Signalétique sur parois maçonnée _ hors lot. A la charge du lot SERRURERIE 
 


