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1 OBJET—DEFINITION DE L’'OPERATION

1.1 OBJET

Le présent document liste les modifications des prestations a prendre en compte dans le cadre de la relance de I’Appel
d’Offres concernant la restructuration du centre médico-social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune, situé route de
Brest a Saint Renan (29).

1.2 SYNTHESE DU LOT

La présente opération concerne :

- Des secteurs rénovés ou restructurés

@)

La rénovation / restructuration de la partie ouest de la résidence KERNATOUS (zone des chambres a
16m?) pour implantation sur 3 niveaux du centre de soins en addictologie actuellement situé dans un
batiment en dehors du site

La rénovation / restructuration des locaux de KERNATOUS non affectés au CSA au profit de I'EHPAD

La restructuration partielle d’une partie du rez de chaussée bas de LESCAO

- Une construction neuve

@)

Création d’un batiment liaison des résidences KERNATOUS et LESCAO, se prolongeant en continu par
une extension des niveaux rez de jardin et rez de chaussée de la zone Est de KERNATOUS (zones des
chambres de 20m?)

- Une modification des espaces extérieurs impactés par le projet

@)
@)

O O O O O

La réorganisation de la voirie interne pour intégration de I’extension

La création d’une nouvelle zone de stationnement en remplacement des stationnements supprimés par
I’extension

L’'aménagement d’un large parvis menant a la nouvelle entrée créée

La sécurisation de la cour logistique par distinction des flux

L'aménagement d’une zone paysagere d’agrément accessible au cceur du site

Les patios des unités de vie protégée

L'aménagement de I’entrée du CSA
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2 MODIFICATION DES PRESTATIONS DESAMIANTAGE

En complément des piéces du CCTP en date du 24 juillet 2025 et de la modification des CCTP en date du 28 juillet 2025,
les entreprises devront prendre en compte les modifications listées ci-dessous.

2.1 Zone LESCAO

2.1.1 Conservation porte sectionnelle coulissante

Dans le cadre de la relance de I’AQ, il sera noté par les entreprises la conservation de la porte sectionnelle coulissante
dans I'aire de réception 2.

Etat existant Etat projeté selon plan optimisation du cloisonnement

2.2 Zone KERNATOUS

2.2.1 Conservation revétement mural dans circulation KERNATOUS

Dans le cadre de la relance de I'AQ, il sera noté par les entreprises la suppression du désamiantage de I’enduit mural dans
les circulations de KERNATOUS _ cf plan architecte.

2.3 ZoNEe CSA

2.3.1 Conservation plafond niveau supérieur CSA

Dans le cadre de la relance de I'AQ, il sera noté par les entreprises la suppression du désamiantage de I'enduit au niveau
supérieur du CSA _ cf plan architecte.
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3 MODIFICATION DES PRESTATIONS DEMOLITION

3.1.1 Conservation des SAE (ateliers et bureaux CSA

Dans le cadre de la relance de 'AO et en complément des plans et détails architecte, il sera noté par les entreprises les
modifications suivantes :

- Suppression des démolitions manuelles de carrelage
- Conservation de sols souples

- Conservations des démolitions des faux plafonds

- Conservation du cloisonnement

- Conservation des équipements sanitaires
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