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1 OBJET—DEFINITION DE L’'OPERATION

1.1 OBJET

Le présent document liste les modifications des prestations a prendre en compte dans le cadre de la relance de I’Appel
d’Offres concernant la restructuration du centre médico-social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune, situé route de
Brest a Saint Renan (29).

1.2 SYNTHESE DU LOT

La présente opération concerne :

- Des secteurs rénovés ou restructurés

@)

La rénovation / restructuration de la partie ouest de la résidence KERNATOUS (zone des chambres a
16m?) pour implantation sur 3 niveaux du centre de soins en addictologie actuellement situé dans un
batiment en dehors du site

La rénovation / restructuration des locaux de KERNATOUS non affectés au CSA au profit de I'EHPAD

La restructuration partielle d’une partie du rez de chaussée bas de LESCAO

- Une construction neuve

@)

Création d’un batiment liaison des résidences KERNATOUS et LESCAO, se prolongeant en continu par
une extension des niveaux rez de jardin et rez de chaussée de la zone Est de KERNATOUS (zones des
chambres de 20m?)

- Une modification des espaces extérieurs impactés par le projet

@)
@)

O O O O O

La réorganisation de la voirie interne pour intégration de I’extension

La création d’une nouvelle zone de stationnement en remplacement des stationnements supprimés par
I’extension

L’'aménagement d’un large parvis menant a la nouvelle entrée créée

La sécurisation de la cour logistique par distinction des flux

L'aménagement d’une zone paysagere d’agrément accessible au cceur du site

Les patios des unités de vie protégée

L'aménagement de I’entrée du CSA
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2 MODIFICATION DES PRESTATIONS

En complément des piéces du CCTP en date du 24 juillet 2025 et de la modification des CCTP en date du 28 juillet 2025,
les entreprises devront prendre en compte les modifications listées ci-dessous.

2.1 ZOoNE EXTENSION

2.1.1 Moaodification de chassis ME 01 ALU

Dans le cadre de la relance de I'AQ, les entreprises intégreront dans leurs offres les modifications suivantes, a savoir :
- Passage sur un seul ouvrant fixe _ seul le grand chassis sera ouvrant

- Diminution de la hauteur (passage sur une hauteur de 1800 mm)

2.1.2 Modification chassis ME 02 ALU

Dans le cadre de la relance de I'AQ, les entreprises intégreront dans leurs offres la modification suivante, a savoir le
passage sur un seul ouvrant fixe _ seul le grand chassis sera ouvrant

2.1.3 Moadification hauteur baie d’entrée

Dans le cadre de la relance de I'AQ, les entreprises intégreront dans leurs offres les modifications suivantes, a savoir :
- Diminution de la hauteur du chassis ME 20b sas (passage sur une hauteur de 2220 mm).

- Diminution de la hauteur du chassis ME 21 (passage sur une hauteur de 2220 mm).

2.1.4 Suppression du classement CR3

Dans le cadre de la relance de I'AO, les entreprises intégreront dans leurs offres la suppression de la résistance a
I'effraction CR3.

2.1.5 Moaodification hauteur des chassis facade entrée

Dans le cadre de la relance de I'AQ, les entreprises intégreront dans leurs offres la modification (passage sur une hauteur
de 2200 mm) des chassis ME 03 et ME 04 situés dans les locaux situés au RDC HAUT suivants, a savoir :

- Espace famille coconing
- Bureau cadre
- Bureau médecin coordinateur

- Bureau psychologue

2.1.6 Moadification facade circulation 10

Dans le cadre de la relance de I’AQ, les entreprises intégreront dans leurs offres les modifications suivantes sur la facade
de circulation 10, a savoir :

- Suppression des chassis ME 28b et ME29a

- Suppression du raccordement sur la verriere
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