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01.1

PRESCRIPTIONS GENERALES - VRD

Ce Chapitre a pour objet de compléter les prescriptons particulieres définis dans le chapitre ci-aprés.
Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par l'entrepreneur lors de la réalisation de ses travaux. En cas de
désaccord avec les prescriptions particulieres, ce sont ces derniéres qui prévaudront.

01.1.2 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

01.1.21 CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement
connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d’accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans
I'enceinte de la construction.
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession
ou fassent I'objet d’'une demande de suppléments sur ses prix.
Une visite du site est indispensable

01.1.2.2 RESPONSABILITE
L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique ou sur les
batiments mitoyens.
Il reste, bien entendu, que I'entreprise de présent corps d’état sera responsable civilement de tous accidents matériels ou
corporels du fait de ses travaux.

01.1.2.3 ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D’APPEL D'OFFRE
Le Maitre d’ceuvre est responsable des documents qu’il fournit. Toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de vérifier, avant toute
remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions, de contradictions qui
sont normalement décelables par un homme de I'art.
S’il releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’'ceuvre, par écrit
recommandé. Faute d’avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d’aucun
supplément pendant et apres I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra se reporter aux documents généraux du dossier ainsi qu'au PGCSPS qui précisent en particulier les
répartitions des frais de chantier.
A défaut de précisions, I'entrepreneur devra inclure dans son offre les dispositions suivantes :

01.1.31 GENERALITES

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages projetés a
sa charge,

- L'amenée, I'établissement, le réglage, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, échafaudages,
protections, nécessaires a la réalisation des installations,

- Les frais de location, d'immobilisation, d’entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel,

- La main d’ceuvre,

- Les dépenses d’énergie et de matieres consommables,

- La main d’ceuvre, I'énergie, les matériels et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

01.1.3.2 ORGANISATION DE CHANTIER
- Une aire de lavage des différents véhicules (de terrassements en particulier) avec bouche a grille désableuse.
- La signalisation par panneaux réglementaires en entrée et sortie de chantier.
01.1.3.3 PROTECTIONS
Le présent article comprend toutes les prestations nécessaires a la bonne marche et a la sécurité du chantier. En dehors des protections
imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages en cours de construction contre les
ébranlements dus aux dépbts des matériaux, chocs, chariots, engins, etc...

- Dans I'emprise du chantier, et sous les chaussées adjacentes, I'entrepreneur devra protéger pendant la durée des travaux, les
canalisations et ouvrages rencontrés, tels que collecteurs, canalisations électriques, ...Il devra s’assurer en accord avec les administrations et
concessionnaires concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

- La protection des arétes, saillies, etc... contres les risques d’épaufrures et dégradations (bordures en particulier).

- Le balisage du chantier.

01.1.34 TRACES D'IMPLANTATION

01.1.3.5

L'entrepreneur aura a sa charge et sous sa seule responsabilité les tracés d'implantation de ses ouvrages a partir des
documents du dossier et des indications complémentaires éventuellement fournies par le Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des points de niveau et il devra les rétablir ou les remplacer en cas de
besoin, a ses frais, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des travaux I'exigeait.

RACCORDEMENT AUX OUVRAGES EXISTANTS




Les travaux de raccordement aux ouvrages existants (canalisations, chaussées, trottoirs, ouvrages divers) ne pourront étre
entrepris qu'apres l'accord des services intéressés sur les cotes et la durée des travaux.
Les travaux devront étre entrepris de maniere a ne pas perturber les installations en service.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer :
- Lenlévement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail
- Aprés I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que I'enlévement des

- Avant la livraison de l'opération, il devra également la remise en état des lieux sur I'emprise du chantier et en
bordure de celui-ci, ainsi que la prise en charge des dégats qu’il aura éventuellement causés en dehors de I'emprise du

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achévement des ouvrages a réaliser a partir du terrain
tel qu'il se trouve au moment de la prise de possession du chantier et suivant les talus admissibles du terrain.

Il devra conduire ses travaux de fagon que les mouvements de terre soient réduits au minimum.

L'entrepreneur devra tenir compte dans son prix de toutes les sujétions d’exécution telles que les ouvrages de souténement
provisoires, blindages, étaiement, pompage des eaux, talutages admissibles en fonction des natures de terrain, drainage,
talutages provisoires, brise-roche, etc,... Ces dispositions ne pourront en aucun cas étre I'objet d’'une plus-value.

Les terres provenant des fouilles seront utilisées pour la réalisation des talus périphériques.

Les remblais seront exécutés et répartis sur toute la surface nécessaire par couches successives dont les épaisseurs seront
déterminées par I'entrepreneur en fonction du mode de compactage choisi.

Les fouilles en puits ou en trous ne pourront étre réalisées par descente d'hommes qu'avec l'accord du Maitre d'ceuvre, du
coordonnateur SPS et de I'Inspection du Travail.

- Exécution en terrain boulant,
- Fouilles de profondeur supérieure a 1,30 m.
L'entrepreneur devra tenir compte de la nature du terrain pouvant éventuellement occasionner des tassements et des

L'entrepreneur devra s'assurer des conditions correctes de croisement des différents réseaux enterrés en contrélant la
compatibilité des fils d'eau des canalisations.
Il conservera, seul, I'entiere responsabilité du bon fonctionnement des réseaux et de leur stabilité compte tenu de la nature des

Il devra également se coordonner avec tous les corps d’état concernés afin de vérifier la bonne configuration d’ensemble et de

01.1.3.6 NETTOYAGE
projections de ceux-ci.
chantier.

0114

01.1.4.1 TERRASSEMENT
Elles seront blindées dans les cas suivants :

- Exécution dans I'eau,

déformations du sol.

01.1.4.2 RESEAUX ENTERRES

01.1.4.21 COORDINATION DES RESEAUX
terrains.
détails de ses réseaux.

01.1.4.2.2

TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS

Il sera fait application des prescriptions du paragraphe 1 précédent qui seront complétées ainsi qu'il suit en ce qui concerne les
terrassements pour canalisations :

Fouilles pour canalisations
L'exécution des fouilles pour les canalisations assainissement fera I'objet d'une attention toute particuliere de la part de
I'entrepreneur.
Le fond de fouille sera dressé de fagon réguliére. Les largeurs de tranchées auront pour cotes minimales par réseaux :
- 0,40 m pour une profondeur de 0 a 1,00 m
- 0,60 m pour une profondeur de 1 a 1,50 m
- 0,80 m pour une profondeur de plus de 1,50 m.

Le blindage, en cas de fouilles exécutées dans I'eau ou en cas de terrain boulant, sera a prévoir par I'entrepreneur, ainsi que
toutes les sujétions éventuelles de pompage.

Au cours de fouilles en tranchée pour canalisations circulaires, le fond sera parfaitement réglé suivant une pente réguliére.
Avant de mettre le tuyau en place, I'entrepreneur établira sur le fond de fouille une forme de sable fin ; cette forme, arasée au
niveau inférieur du tuyau, aura une épaisseur de 0,15 m (aucune saillie rocheuse ne devra étre a moins de 15 cm des
canalisations).

Remblaiement des fouilles pour canalisations

Les remblaiements ne pourront étre entrepris qu'aprés contréle par le Maitre d'CEuvre.

Pour toutes les canalisations en PVC la partie inférieure du remblai sera constituée de sable tout-venant de carriere, non
argileux, jusqu'a 0,20 m de hauteur au dessus de la génératrice supérieure des canalisations, tassé convenablement,
I'entrepreneur restant responsable du mode de compactage employé, fonction de la nature des tuyauteries mises en place.
Au-dessus de cette premiere couche de sable, les tranchées seront remblayées avec les matériaux prélevés sur le site
reconnus d'aptitude correcte au remblaiement convenablement humidifiés.

En cas de doute, sur la qualité des compactages, le Maitre d'CEuvre pourra exiger aux frais de I'Entrepreneur, des essais de
vérification de compacité par pénétromeétre.




01.1.4.2.3

01.1.4.24

01.14.3

D'une fagon générale, la compacité des remblaiements des tranchées doit étre au moins égale a celle du terrain limitrophe a
ces tranchées non remanié.

MATERIAUX POUR CANALISATIONS ET ACCESSOIRES

Les matériaux des canalisations seront conformes aux normes NF.
- Drain routier pour les drains
- Fonte pour les eaux chaudes
- Vulcathéne pour les eaux agressives (acides)
- PVC dans les cas courants
- Béton en cas de fortes sollicitations mécaniques
- Plastique pour les fourreaux
- Etc...

La présente offre devra également tenir compte de toutes les sujétions particuliéres inhérentes a ce type d’ouvrage :
- Béton de blocage
- Renforcement divers sous charges lourdes
- Joints souples sur les points durs

MODALITES D'EXECUTION DES CANALISATIONS

La section des réseaux EU-EP devra étre vérifiée en fonction des débits et pentes.

Pour 'assainissement, I'étanchéité entre éléments sera exclusivement obtenue par emploi de joints en élastomeére.

Les déviations se feront par coudes au 1/8 et les jonctions par culottes, a I'exclusion de tés de raccordement.

Les fourreaux seront assemblés par collage ou manchonnage. lls seront tous aiguillés et soigneusement calfeutrés a leurs extrémités.
L'exécution comportera I'emploi de toutes les pieces et autres éléments de raccordement nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.

ACCESSOIRES ET OUVRAGES DES RESEAUX

01.14.4

Les travaux comprendront également la fourniture et pose des ouvrages nécessaires a la surveillance et I'entretien des réseaux : regards de
visite, chambres de tirages, ...

Regards visitables :

Les parois en béton des ouvrages exécutés sur place seront réalisées en une seule coulée afin d'éviter les joints de reprise.

La liaison entre le radier et la cheminée des regards devra étre particuli€rement soignée et étanche.

Si les ouvrages sont préfabriqués, il en sera de méme pour les liaisons entre les différents éléments constitutifs qui devront étre posés
avec joints plastiques ou bitumineux assurant une parfaite étanchéité.

La profondeur de cunette de regard sera égale au demi-diamétre de la plus grosse canalisation sortant du regard. Il sera exécuté un
glacis de pente supérieure a 10% sur les plans de cunette.

La partie supérieure des regards sera aménagée pour recevoir un tampon d'obturation avec, si nécessaire, une feuillure et réservation
par pattes a scellement des encadrements.

La couverture des regards sera assurée par des tampons en fonte ductile de classe 400 KN quelque soit leur position (voirie ou
espaces verts).

Les ouvrages qui devront étre étanches le seront :
- soit par incorporation d'un hydrofuge dans la masse du béton du radier et des parois,
- soit par exécution d'un enduit hydrofuge a l'intérieur, sur le radier et les parois.

Les échelons de descente en alliage d'aluminium présenteront une largeur de 0,30 m et une saillie de 0,10 m minimum (saillie : distance de I'axe
de I'échelon a la paroi voisine) avec espacement de 0,33 m, le premier échelon se trouvant a 0,35 m du fond du regard fini. Pour permettre la
descente dans les regards il sera prévu systématiquement une crosse en alliage aluminium pour les éléments de profondeur supérieure a 1.50 m.
En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a une vérification systématique de chaque regard afin qu'il ne reste plus dans ceux-ci des matériaux
divers pouvant nuire au bon écoulement des eaux.

Bouches avaloirs :

Les bouches avaloirs pour évacuation des eaux pluviales sont soit préfabriquées, soit coulées en place avec bouche a grille fonte résistance 250
KN et de section adaptée.

Le corps de bouche sera posé sur béton de propreté de 10 cm d’épaisseur.

VOIRIE

01.1.4.41

01.1.4.4.2

ORIGINE DES MATERIAUX

Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires seront
rigoureusement refusés. En particulier, les carriéres, sabliéres et usines devront étre agréées par le Maitre d'CEuvre.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toutes demandes du maitre d’ceuvre les procés-verbaux d’essais, ou
d’analyse de matériaux établis par les organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévement qui
seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

EXECUTION DE LA VOIRIE

Régalage des matériaux

Le régalage et le réglage seront exécutés au moyen d'engins réduisant au maximum la ségrégation des matériaux utilisés.

Si nécessaire, et pour remédier a cette tendance a la ségrégation, les matériaux seront humidifiés.

Si, malgré ces précautions, il existe des plages localisées ou se manifeste une ségrégation excessive, des apports locaux de
matériaux appropriés seront effectués pour rétablir, en ces plages, la composition normale de I'assise.

Dans ce cas, I'apport manuel des matériaux sera exceptionnellement autorisé.

Lorsqu'une ségrégation généralisée apparaitra, les matériaux seront repris et brassés avant un nouvel épandage sans
supplément de prix.

Sous-couche anti-contaminante




01.1.4.4.3

Elle sera réalisée au moyen de géotextile non tissé de type Bidim de classe appropriée a la voirie prévue. Dans la marque
Bidim, le grammage sera au minimum de type B3.

Fondations des voies

Les matériaux seront répandus sur toute la largeur par couches successives de 0,15 a 0,20 m d'épaisseur.

Le compactage sera exécuté de maniére a ce que les passes successives se recouvrent sur une largeur au moins égale a une
fois et demie, I'épaisseur des couches d'épandage.

Imprégnation
L'imprégnation des fondations sera effectuée, en principe, au dosage de 1,2 a 1,5 de cut-back 0/1 par m2.

Préparation de la forme - Cylindrage de finition

Les couches naturelles des fonds réglés et compactés ne pourront étre utilisées qu'apres contrle et accord du Maitre d'ceuvre.
Aprés réception des formes, seuls les engins a pneumatiques seront autorisés a circuler sur les plates-formes réceptionnées.

Il appartiendra, en outre, a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour que les transports des matériaux n'apportent
aucun dommage aux formes préparées, ainsi qu'aux couches en cours de réalisation.

Revétements en matériaux enrobés de chaussée
- Fabrication des enrobés

Les propositions des agrégats et du liant seront déterminés aprés essais.

Ces essais seront effectués avant et aprés imbibition des échantillons.

Pour ces essais, la méthode frangaise sera utilisée, donnant les résistances a la déformation a 18°C sous
une vitesse de déformation de 1 mm/s pour une éprouvette de 10 cm de hauteur compactée a 120 kg/cm2.

Cette résistance ne sera pas inférieure a 20 kg/cm2 aprés imbibition pendant 7 jours.

Les résultats de ces essais seront communiqués au maitre d’ceuvre qui donnera son accord sur le mélange
proposé par I'entrepreneur.

- Mise en ceuvre des enrobés

Le mélange devra étre livré au chantier a une température qui ne sera jamais inférieure a 105°C lors du
remplissage par les camions de la trémie du finisseur.

Toutes dispositions devront étre prises pour éviter la ségrégation des matériaux pendant leur transport.

Si pendant la mise en place du mélange, la température extérieure descend en-dessous de 10°C, les
chargements seront livrés sans interruptions par camions isolés afin de pouvoir passer au compactage immédiatement apres
I'épandage.

Les enrobés ne devront étre répandus que lorsque I'état de la sous couche aura été reconnu satisfaisant et
que les conditions atmosphériques seront compatibles, compte tenu de la saison et de la nature des enrobés, avec une bonne
exécution des travaux et une bonne tenue du tapis.

- Compactage des enrobés

Le compactage des enrobés sera défini et controlé par la méthode basée sur le contrdle de la compacité.

Sauf impossibilité absolue, notamment dans certains angles, les enrobés seront mis en ceuvre au moyen
d’'une épandeuse mécanique automotrice capable de les répartir sans produire de ségrégation en respectant les alignements et
profils prescriptifs, ainsi que I'épaisseur finie imposée. L‘épandeuse devra étre munie d’un dispositif d’arasage par vibration et
de chauffage.

La vitesse de I'épandeuse devra étre adaptée a la cadence d’arrivée des enrobés et étre aussi réguliére
que possible.

- Enrobés mis en ceuvre manuellement
Pour les enrobés mis en ceuvre manuellement, le compactage sera effectué a l'aide de rouleau vibrant a
main ou de dame vibrante.

- Joints
Les joints devront étre réalisés de fagon & assurer la continuité du raccordement entre les couches
adjacentes.
L'entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre, les largeurs des passes de répandage et la
position des joints longitudinaux.

- Couche de roulement de chaussée (enduits superficiels)
Le cylindrage se fera au cylindre a pneus de pression 6 kg/cm2 ou au cylindre a joints métalliques de 10
tonnes.

BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation en béton de 0.15 m d’épaisseur minimum, dosé au minimum a 250
kg/m3 de CPJ45.

Les éléments en béton seront conformes aux prescriptions du fascicule N°31 du CPC des marchés de travaux publics de I'Etat.
Les bordures seront préfabriquées par éléments en béton vibré de 1.00 m dans les parties droites et sciées en longueur 50 cm
dans les parties courbes dont les rayons sont inférieurs a 10 métres.

Extérieurement et intérieurement aux chaussées et sur toute la longueur des éléments de bordure et de caniveaux,
I'entrepreneur devra exécuter un contrefort en béton de 0.10 m minimum d’épaisseur.

Les remblais situés le long des bordures seront compactés ou damés énergiquement.

Lors de I'épandage des liants sur les viabilités, les bordures et caniveaux seront protégés contre les projections et
I'entrepreneur devra nettoyer ceux qui auraient pu étre souillés.

Il est précisé que tout élément de bordure cassé ou épaufré devra étre remplacé aux frais de I'entrepreneur du présent corps
d’état.

Toutes les découpes de bordures pour les calages d’extrémités seront obligatoirement faites au disque.

Dans les angles, les raccordements de bordures seront faits par coupes d’onglets.



01.1.4.44

01.1.5
01.1.5.1

ESSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES DES TRAVAUX DE VOIRIE

L'entrepreneur devra procéder lui-méme, ou faire procéder par un laboratoire agréé, a tous les essais qui seront jugés utiles par
le maitre d’ceuvre en complément de ceux prévus par le CCTP.

Réfection des flaches

Partout ou le revétement fini accusera un flashe supérieure @ 5 mm sous la regle de 2.00 m, le maitre d’ceuvre en
exigera la réfection.

La zone intéressée sera alors délimitée en présence de I'entrepreneur.

Le procédé employé a cette réfection ne sera mis en ceuvre qu’apres accord du maitre d’ceuvre.

Il en sera de méme, si la surépaisseur en un point du revétement était supérieure a 10 mm, le maitre d’ceuvre décidait
la réfection de la partie correspondante.

LIMITES DE PRESTATIONS
AVEC LE CORPS D’ETAT GROS CEUVRE

01.1.5.2

L'entrepreneur du corps d’état « VRD » a a sa charge :

- Les terrassements en grande masse, déblais/remblais, compris transport et mise en forme sur le site.

- La réalisation des plateformes de chantier, en emprise de voirie et de batiment.

- La réalisation des réseaux enterrés a partir des attentes laissées a 1.00 m du nu hors ceuvre du batiment par le
corps d’état Gros CEuvre : EU-EV/EP : tranchées, canalisations, ouvrages divers, tabourets, regards,...

Réseaux divers : génie civil (fourreaux, chambres,...)

L'entrepreneur du corps d’état « Gros CEuvre » a a sa charge :

- Les terrassements complémentaires nécessaires a la réalisation de ses ouvrages (puits de fondation, semelles,
cours anglaises,...)

- Les terrassements en remblais extérieurs au pourtour du batiment jusqu’au niveau de plateforme livrée par le corps
d’état VRD.

Les réseaux sous plancher bas, et les attentes jusqu’a 1.00 m du nu hors ceuvre de batiment, ainsi que tous les
accessoires de réseaux situés sous et dans I'emprise du dallage (attentes, grilles, regards,...)

AVEC LES CORPS D’ETATS TECHNIQUES

01.1.6

01.1.7

L'entrepreneur du corps d’état « VRD » a a sa charge :

- Les tranchées en ouverture et rebouchage.

- La mise en place des sablons avant pose et en couverture des réseaux installés par les corps d’état spécialisés pour
ce qui concerne les réseaux ne passant pas sous fourreaux (elec...) ;

- la fourniture et pose, le raccordement des canalisations , et accessoires.

- La mise en place des sablons avant pose des fourreaux et apres pose, les fourreaux aiguillés en nombre, nature et
diamétre suivant plans, pour les réseaux a caractére électrique, courants forts/courants faibles, AEP...

- Les grillages avertisseurs aux couleurs adaptées aux réseaux concernés.

- Les regards et chambres de tirages, le citerneau AEP.

L'entrepreneur du corps d'état « Plomberie » a a sa charge :
- La fourniture, pose et le raccordement des canalisations d’alimentation en eau potable.

L'entrepreneur du corps d’état « Electricité » a a sa charge :
- Les cablages a partir des chambres installées par le corps d’état VRD

DOCUMENTS EN VIGUEUR

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réeglements techniques en vigueur a la signature des
marchés : D.T.U. (cahier des charges, régles de calcul, cahier des clauses spéciales), Normes AFNOR, Regles
Professionnelles, etc.

CONTROLES ET ESSAIS

L'entreprise doit réaliser tous les controles et essais contractuels prévus par la réglementation ou complémentaires demandés
par la Maitrise d'CEuvre et le Contréleur Technique.

Ces controles et essais s'appliquent sur les matériaux avant et aprés leur mise en ceuvre ainsi que sur les ouvrages ou
éléments d'ouvrage réalisés avec ces matériaux, afin de garantir le résultat final.

lls seront exécutés sur simple demande du Maitre d’ceuvre soit par I'entrepreneur, soit par un organisme spécialisé et seront a
la charge du présent corps d’état.

Afin de permettre au Maitre d’CEuvre d’effectuer le contrdle des fabrications et des travaux effectués en usine, ateliers ou
chantiers en dehors du site, I'entrepreneur est tenu de I'informer de ces dates, de la nature et de la durée de ces fabrications et
travaux.

Toutes les dépenses qu’entrainent les opérations de contréle, le remplacement des matériaux, les réfections et les réparations
de quelque nature qu’elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu, seront a la charge de I'entrepreneur.

Essais COPREC :

Le présent corps d’état devra fournir les P.V. d’essais suivant les documents COPREC N° 1 et N° 2 d'octobre 1998
(publiés dans Le Moniteur du 06/11/1998 n°® 4954) et les résultats des essais doivent consignés dans des proces- verbaux qui
seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au contréleur technique ainsi qu'au Maitre d’CEuvre.

Contréle caméra :
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Un contrble par caméra des réseaux EU-EP sera fourni en 2 exemplaires (vidéo + rapport en 2 exemplaires), a I'issu
d’'un nettoyage général des réseaux a I’hydrocureur.

Essais a la plague :
Le présent corps d’état devra fournir les résultats des essais a la plaque, consignés dans des procés-verbaux qui
seront envoyés en 2 exemplaires, pour examen, au contrdleur technique ainsi qu’au maitre d’ceuvre.

PRESCRIPTIONS GENERALES - GROS-OEUVRE

PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

Terrain ordinaire, terre végétale, sable alluvionnaire ; génére un coefficient de foisonnement de 20 % ; type d'engin utilise « tout

Terrain argileux ou caillouteux non compact ; génére un coefficient de foisonnement de 50 % ; type d’engin utilisé : tout engin de

Terrain compact, argiles compactes, sables fortement agglomérés : génére un coefficient de foisonnement de 25 % ; type

Roche attaquable au pic, grés désagrégé, calcaire tendre, craie ; génére un coefficient de foisonnement de 50 % ; type d’engin

Toutes les démolitions rencontrées dans le cours des fouilles et pouvant étre démolies a I'aide de I'engin de terrassement ne

Tous les ouvrages d’étaiements, d’étrésillonnements, de blindages ou d’épaulements des terres ou de macgonneries qui
pourront étre nécessaires, seront compris dans le marché de I'Entreprise, compte tenu de la fourniture des bois, fers, boulons,
ferrures, cales, coins, etc.., leur transport, leur mise en ceuvre, leur déplacement, pose et dépose. Toutes les précautions
d’'usage imposées par le voisinage d'immeubles ou de chaussées, et par la nature des terres a maintenir seront observées. De
plus, 'Entrepreneur sera tenu d’étayer ou d’étrésillonner sous sa seule responsabilité, les parties de fouilles qui menaceraient

Si au moment des fouilles des venues d’eau se produisent, 'Entrepreneur prendra ses dispositions pour effectuer les travaux
de terrassements en tenant compte de ces sujétions. Tous les épuisements éventuels nécessaires jusqu’'aux cotes les plus
basses des fonds de fouilles seront entierement a sa charge et seront compris dans le montant du marché. Ils seront conduits

En particulier, toutes les précautions seront prises pour ne pas entrainer des affouillements sous les fondations ou des
modifications d’équilibre dans les terres voisines ou dans les ouvrages existants. Les travaux comprendront notamment la

L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder les édifications voisines en

A cet effet, il aura a sa charge tous les étaiements, blindages, épuisements ou autres qui pourraient se révéler indispensables.
En cas d’affouillements ou de mises a jour, il exécutera a son compte toutes les reprises de magonnerie ou béton armé en
Sous-ceuvre ou non qui s’avéreraient nécessaires, ainsi que tous raccords de platre ou ciment en découlant.

Un contrble soigné des fonds de fouilles sera effectué en présence du B.E.T., du Maitre d’Ouvrage, du bureau de contrble et du

01.21
01.2.1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Normes Francaises AFNOR
Documents techniques unifiés :
DTU 12 — NF P 11 201 : « Travaux de terrassement pour le batiment » Fascicule n° 2 du CCTG
01.21.2 CLASSIFICATION DES SOLS
Terrain de classe A
engin de terrassement.
Terrain de classe B
terrassement.
Terrain de classe C
d’engin utilise : engin de terrassement mécanique.
Terrain de classe D
utilise : engin de terrassement mécanique.
01.2.1.3 DEMOLITIONS RENCONTREES DANS LES FOUILLES
donneront lieu a aucun réglement supplémentaire.
01.2.1.4 ETAIEMENTS - BLINDAGES
La totalité des prescriptions du chapitre 2 du D.T.U. N° 12 seront applicables et dues par I'Entreprise.
de s’ébouler, sans pouvoir se prévaloir de I'absence d’ordres regus.
01.2.1.5 EAUX DANS LES FOUILLES
La totalité des prescriptions du chapitre 3 du D.T.U. N° 12 sont applicables et dues par I'Entreprise.
avec la plus grande prudence et selon les régles de l'art.
valeur de location des pompes et de leurs accessoires, etc.... se rapportant a leur utilisation.
01.2.1.6 PROPRIETES VOISINES
Les prescriptions du chapitre 1.33 du D.T.U. N° 12 sont applicables et dues par I'Entreprise.
limite de propriété ou dont I'effet des descentes de charges serait affecté par les travaux de terrassements.
01.21.7 CONTROLE DES FOUILLES
Maitre d’CEuvre, le compactage des plateformes sera réalisé avec un engin vibrant.
01.2.2 PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE FONDATIONS

SUPERFICIELLES



01.2.2.1

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

01.2.2.2

Les travaux de fondations superficielles seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants en vigueur a la date
de remise des offres :
- Normes Frangaises AFNOR.
- Documents Techniques Unifiés.
D.T.U. N° 13.11 — P11-211 « Fondations superficielles »
D.T.U. N° 13.12 — P-11-711 « Régles pour le calcul des fondations superficielles »
- Régles de calcul des structures en vigueur : Eurocodes 0, 1, 2 et 7.
- Régles de calcul D.T.U. P18-702/A1

CONSISTANCE DES TRAVAUX

01.2.2.3

Font partie des travaux de fondations superficielles :

- Les piquetages nécessaires a I'exécution de chacun des ouvrages de fondations superficielles.

- Les fouilles en terrains de toutes natures a I'emplacement des ouvrages de fondations superficielles, y compris dressement,
aménagement et assainissement des fonds et des parois, protection contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages et installations
d’évacuation des eaux, précautions contre le gel, étaiements et blindages, mise en remblai et régalage des déblais sur le chantier.

- L'exécution des bétons de propreté.

- L'exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton, armé ou non, ou en magonnerie jusqu’aux niveaux prescrits au
chapitre du présent C.C.T.P.

- Le transport hors du chantier des déblais excédentaires.

NATURE DU SOL

01.2.2.4

La définition de la nature du sol sur les lieux de la construction fera I'objet d’'une campagne de sondages et de reconnaissance
des sols effectuée par un bureau d'étude spécialisé. Le rapport rédigé par ce Bureau d’Etudes sera mis a la disposition de
I'Entreprise du présent lot.

Néanmoins, quelles que soient les solutions techniques constructives préconisées dans ce rapport, 'Entreprise devra adapter
ses travaux en fonction de la nature réelle des sols rencontrés. En outre, entrepreneur sera tenu de respecter toutes les
consignes de réalisation des terrassements et fondations mentionnées dans ce rapport.

Dans tous les cas de figure, un contréle soigné des fonds de fouilles sera effectué en présence du B.E.T. structures, du
géotechnicien, du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

CHOIX DU SYSTEME DE FONDATIONS

01.2.2.5

Suivant rapport de sol

JUSTIFICATION DES FONDATIONS

01.2.2.6

L'étude permettant le choix du systeme de fondations est a la charge de I'Entreprise du présent lot. Il lui appartient de recueillir,
soit sur place, soit dans les études géotechniques que le Maitre de I'Ouvrage a pu éventuellement faire exécuter, les éléments
techniques permettant au Bureau d'Etudes de I'Entreprise la détermination du systéeme de fondations a retenir.

FORFAITISATION DES FONDATIONS

01.2.3
01.2.3.1

Le prix forfaitaire du marché s'entend pour tous les travaux nécessités par la nature du sol en fonction des charges et
surcharges a supporter, qu'il s'agisse du taux de travail aux différentes cotes de profondeur nécessaires, de la présence cachée
d'ouvrages nécessitant leur démolition ou de sujétions hydrologiques (épuisements, cuvelages, protections, etc..), exception
faite des sujétions d'exécution engendrées par la survenance de difficultés exceptionnelles et imprévisibles inhérentes aux
types de travaux en cause, tels que découverte de carrieres souterraines, galeries, trous de bombes, renards, etc.., non
décelables a la lecture d'un rapport d'études géotechniques.

PRESCRIPTIONS GENERALES DU SYSTEME PORTEUR
EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux concernant le systéme porteur seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants en vigueur a la
date de remise des offres :
- Normes Frangaises AFNOR.
NFP 06-001 — « Charges d’exploitation des batiments »
NF EN 206 - 1 - Avril 2004 : « Béton — partie 1 : Spécifications, performances, production et conformité
».
- Documents Techniques Unifiés :
DTU P 06-006 Février 2009 (Regles NV 65 et N 84)
D.T.U. N° 20.1 — « Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs »
D.T.U. N° 20.12 - « Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement

HEE

d’étanchéité »

D.T.U. N° 21 — « Exécution des travaux en béton »

D.T.U. N° 23.1 — « Murs en béton banché »

D.T.U. N° 26.2 — « Chapes et dalles a base de liants hydrauliques »

- Cahiers des Clauses Techniques, Cahiers des Charges, Reégles de calculs et additifs associés aux D.T.U. cités ci-

HEE

avant.

- BAEL 91, NF EN 1992-1-1, Eurocode G08-12, Eurocode G08-06

- Régles de calcul des structures en vigueur : Eurocodes 0, 1, 2 et 7.

- Les produits utilisés pour tous les isolants devront posséder les caractéristiques d’aptitude a I'emploi I.S.O.L.E.
conformes aux certificats ACERMI.



01.2.3.2

CONSISTANCE DES TRAVAUX

01.2.3.3

Font partie des travaux d’infrastructure :

- Les murs et refends porteurs situés sous le niveau du rez-de-chaussée.

- Les ossatures porteuses en béton armé situées sous le niveau du rez-de-chaussée.
- Les planchers du rez-de-chaussée et des niveaux inférieurs.

- Les dallages et formes reposant directement sur le sol du rez-de-chaussée et des niveaux inférieurs.
- Lisolation thermique des ouvrages d'’infrastructure.

- Les protections et traitements attachés aux ouvrages d’infrastructure.

Font partie des travaux de superstructure :

- Les murs porteurs de fagades situés a partir du rez-de-chaussée.

- Les refends porteurs intérieurs situés a partir du rez-de-chaussée.

- Les ossatures porteuses en béton armé situées a partir du rez-de-chaussée.

- Les planchers d’étages en béton armé situés au-dessus du rez-de-chaussée.

- Les planchers-terrasses en béton armé.

- Les balcons, loggias et coursives en béton armé.

- Les escaliers, rampes et perrons en béton armé ou non armé.

OUVRAGES EN BETON

Les dispositions prévues aux D.T.U. béton seront strictement appliquées, notamment en ce qui concerne :

- La fabrication et la mise en ceuvre du béton selon les types d’ouvrages.

- Le fagonnage et le positionnement des armatures.

- Le serrage du béton qui sera obligatoirement vibré quelle que soit sa maniabilité.

- Les reprises de bétonnage qui devront s’effectuer suivant un programme prévu a I'avance et ayant
recu I'accord du Bureau de Contrdle.

- L’'exécution des ouvrages en béton par des températures inférieures a -5°, I'Entreprise devant
soumettre, dans ce cas, a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Controle, les diverses dispositions
qu’elle compte adopter, en particulier 'emploi de produits divers d’addition. Les sujétions supplémentaires qui
pourront résulter du bétonnage a basse température ne pourront en aucun cas donner lieu a des plus-values.

- Les tolérances admises.

- La qualité des parements de décoffrage qui devront répondre au minimum aux impératifs suivants :

Surfaces non apparentes ou a enduire laissées brutes de décoffrage ordinaire, avec
suppression des balévres et bouchement des manques de matiére

Surfaces devant rester apparentes exécutées avec coffrages ou banchages métalliques,
contreplaqué ou panneaux bakélisés permettant I'obtention de parements dressés, lisses, poncés, préts a
peindre, sans balévres, bullages ou manques de matiére, avec arétes parfaitement rectilignes. Tous les
parements qui ne satisferont pas a ces impératifs recevront un enduit garnissant de ragréage aux frais de
I'Entrepreneur du présent lot.

- Les ouvrages annexes tels que les réservations et I'incorporation d’ouvrages au coulage du béton.

- Les bétons « préts a I'emploi » seront conformes a la norme EN 206-1 d’Avril 2004 indice de
classement.

Pour le chantier, la classe d’environnement extérieure humide sera la classe :

* XC 1 : pour les verticaux intérieurs, poutres et dalles et * XF 1 : verticaux en fagade

- Les trumeaux porteurs de moins de 0.80 m de largeur devront comporter un élément porteur

en béton prolongé au moins jusqu’au chainage inférieur.
L'Entrepreneur du présent lot aura la possibilit¢ de préfabriquer certains ouvrages ou parties d’ouvrages en
béton. Dans ce cas, il aura a sa charge toutes les sujétions découlant de cette préfabrication. En tout état de
cause, les procédés proposés devront étre conformes aux réglements en vigueur et étre soumis a I'approbation
du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle.
Béton de type : C25/30 ou plus suivant plans de structure.
Les tassements : absolus maximaux = 1.5 cm et différentiels limités a la plus petite des 2 valeurs (1/500 de la
distance entre porteurs contigus 1 cm)
Les déformations limitées pour les poutres et plancher a : 1/350 sous (G + Q) et 1/500 sous Q.

OUVRAGES EN BETON ARME
Les ouvrages en béton armé seront réalisés conformément aux prescriptions énoncées dans les DTU n° 20.12,
21 et 23.1. lls comprendront :

- La confection sur site de coffrages traditionnels, fabriqués a la mesure des ouvrages a réaliser.

- Lamenée, la manutention, I'entretien et le repli aprés travaux de coffrages industrialisés (banches,
tables coffrantes, etc. ...) adaptés a la nature des ouvrages a réaliser.

- Tous dispositifs nécessaires a I'ajustement, au calage et au maintien de ces différents coffrages.

- Tous dispositifs d’étaiements a maintenir en place jusqu'a expiration des délais de prise, séchage et
consolidation du béton.

- La fourniture, la découpe et le fagonnage des aciers, dans le strict respect des plans de ferraillage
établis par le bureau d’étude béton armé.

- Tous dispositifs nécessaires au maintien en place de ces aciers durant le coulage du béton, permettant
de respecter les distances d’enrobage prescrites.

- La fourniture depuis une centrale et 'acheminement par camion spécialisé, ou la confection sur site, de
tout le béton nécessaire a la réalisation des différents ouvrages.
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- Le coulage du béton dans les coffrages, y compris toute humidification préalable. Le béton, autre
qu'auto placant, sera obligatoirement vibré quelle que soit sa maniabilité. Les reprises de bétonnage devront
s’effectuer suivant un programme prévu quatre semaines apres le début de la préparation du chantier et avoir
recu I'accord du Bureau de Contrble et du maitre d’ceuvre.

- Les opérations de décoffrage et de désétaiement, a effectuer impérativement aprés acquisition par le
béton de la résistance mécanique nécessaire.

- Les travaux de rebouchage, ragréage et finitions afin de livrer des ouvrages de dimensions et planéité
conformes aux tolérances prescrites.

- Tous les contrbles qualité prévus au DTU 21
Nota : Tous les bétons, quel que soit leur mode de fabrication seront conformes a la norme NF EN 206 -1.
L'entrepreneur devra établir un dossier d’étude des bétons, accompagné de tous les essais réglementaires.
Toutes dispositions seront prises pour intégrer les incidences liées aux variations climatiques, que ce soit le gel
ou les températures élevées.

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF A 35-014 NF A 35-015, NF A 35-016, NF A
35-017, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF 35-024 ou XP A 35-031.
Les armatures coupées, fagonnées ou assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A 35-027.

Caractéristiques dimensionnelles des ouvrages

- Les tolérances dimensionnelles de construction seront conformes aux prescriptions énoncées au
paragraphe 7.1 du DTU 21

- L'état de surface des parois latérales et sous faces sera demandé au cas par cas et précisé dans le
paragraphe « Description des ouvrages » du présent CCTP.

- Parois latérales et sous faces : voir paragraphe 7.2.1. et 7.2.2 du DTU 21.

OUVRAGES EN BETON AUTO PLACANT (BAP)

Les présentes prescriptions techniques concernent I'ensemble des tadches nécessaires a la réalisation d’ouvrages de
superstructure en béton auto-plagant.
L'étude, la formulation, la fabrication et la mise en ceuvre de ces bétons devront respecter les documents normatifs et
réglementaires, en cours de validité, et plus particulierement la norme NF EN 206-1, le fascicule 65 A du CCTG et les
recommandations pour 'emploi des BAP de 'AFGC (Janvier 2008).
L'Entreprise déterminera la catégorie du béton auto-placant en fonction du type d’ouvrage a réaliser et du mode opératoire. Elle
définira, suivant la géométrie des ouvrages, les caractéristiques d’ouvrabilité du béton a obtenir lors de sa mise en ceuvre. Elle
devra également prendre en compte les critéeres concernant la réalisation : hauteur des coffrages, mode de mise en ceuvre
(benne + tube plongeur, pompe a béton, etc....), qualité du parement souhaité, type et nombre de réservations dans le coffrage,
densité du ferraillage....
Dans le cas d’ouvrages en béton préfabriqués, soit le type de béton utilisé devra correspondre aux criteres précédents, soit des
essais spécifiques seront exécutés sur le produit fini pour contréler la qualité des caractéristiques demandées.
L’Entreprise déterminera également la fourchette d’étalement admissible par le béton auto-plagant servant pour le contréle de
sa qualité au moment de la réception sur site avec la mesure de son étalement au cdne d’Abrams. La classe d’étalement sera
SF3, soit un étalement allant de 760 a 850 mm.
L’Entreprise devra déterminer la formulation du béton auto plagant comprenant notamment :

- Constitution de la pate de 'ordre de 330 a 400 L/m3.

- Dosage en fines particules (< 125 pm) aux environs de 500 kg/m3. Granulométrie spécifique 10/20 pour les
gravillons.

- Un super plastifiant haut réducteur d’eau.

- Un agent de cohésion.

- Un entraineur d’air.
Elle devra déterminer le dosage précis des constituants pour permettre au béton de concilier fluidité, a la ségrégation et
résistance au ressuage du béton
La teinte du béton sera déterminée par le Maitre d’ceuvre que I'Entreprise prendra en compte dans sa formulation.
Au moment de la mise en ceuvre, I'Entreprise veillera a respecter les différentes recommandations et contraintes suivantes :

- Toutes les banches seront huilées précautionneusement et réguliérement.

- Contréle de I'étanchéité de tous les coffrages.

- Aucune vibration assistée lors du coulage, la compaction du béton étant gravitaire.

- Aucun rajout d’eau sur site.

- La hauteur de coulage du béton.

- La longueur des cheminements.

- Le coulage du béton se fera a I'aide d’'une benne avec tube plongeur, permettant de limiter I'introduction d’air. Le
diamétre du tube sera fonction de la hauteur et de I'épaisseur du coffrage, la densité d’armatures de I'ouvrage et les dimensions
des granulats composant le béton.

Il sera exécuté avant le démarrage des travaux, un béton témoin, destiné a apporter la preuve que les moyens de mise en
ceuvre prévus permettent d’obtenir des résultats conformes aux prévisions techniques et esthétiques, de dimensions 1.00 x
2.00 m de hauteur, compris démolition et évacuation a la fin du chantier.

Pendant toute la durée des travaux, il sera assuré une protection des ouvrages contre les chocs et les salissures.

Toutes les faces des bétons a parement vu seront traitées par application d’un protecteur hydrofuge et anti-salissures, ne
modifiant pas la couleur ou I'aspect du béton et bénéficiant d’'une garantie décennale.

Une minéralisation non marquante sera effectuée sur toutes les tétes de voiles apparentes.

Les trous de serrage des banches seront rebouchés au micro-béton de méme famille que le béton des voiles considérés. Il
s’effectue au nu du voile. La teinte des rebouchages des trous de serrage des banches sera identique a celle des voiles.

Pour les écoulements des eaux, prévoir des dépouilles de 10 % pour toutes les ouvertures des gouttes d’eau en sous-face des
baies et gorges de rétention sur les appuis des alléges.

En fin de chantier, il sera prévu un nettoyage général avec un décapant spécial, brossage et lavage par sablage ou tout autre
procédé en rapport avec la nature des problémes rencontrés.



01.2.3.5

CONTROLE DES BETONS

01.2.3.6

Les bétons préts a 'emploi seront conformes a la Norme NFP 18-325, les temps de transport et de dépotage prévus par cette
norme devront étre respectés.

L’Entrepreneur procédera réguli€rement (au moins une fois par mois) a une série d’éprouvettes prélevées sur le site, quelle
fera écraser dans le laboratoire de son choix. Les résultats seront transmis au Bureau de Contréle pour vérification.

STABILITE AU FEU

01.2.4
01.2.4.1

Classement des batiments suivant les notices de sécurité incendie et permis de construire.
- Enrégle générale : SF 12 heure.

- Dans ou contre locaux classés « a risques moyens » : 1 h.

- Dans ou contre locaux classés « a risques importants » : 2 h.

PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE MACONNERIE
EXIGENCES REGLEMENTAIRES

01.24.2

Les travaux d’ouvrages magonnés seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants :

- Normes Frangaises AFNOR.

- Documents Techniques Unifiés.

- Régles de calculs des structures en vigueur : Eurocode 6.

- Les produits utilisés pour tous les isolants devront posséder les caractéristiques d’aptitude a I'emploi I.S.O.L.E.
conformes aux certificats ACERMI.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

01.24.3

Les travaux d’ouvrages magonnés comprennent :

- La réception des supports, ceux-ci étant débarrassés des gravats et déchets éventuels.

- Le tracé au sol de 'emplacement de toutes les cloisons (magonnées ou non).

- Le contréle de l'implantation et de la verticalité des huisseries ainsi que de la présence des entretoises entre les
montants.

- L'exécution, s’il y a lieu, des piquages et bouchardages au droit des raccords avec le gros-ceuvre.

- La mise en place des pattes a scellement et bandes résilientes, le cas échéant nécessaires.

- Elimination des déchets conformément charte chantier a faible impact environnemental.

OUVRAGES DE MACONNERIES HOURDEES

01.2.5
01.2.5.1

Les dispositions prévues aux D.T.U. N° 20.1 et 20.12 seront strictement applicables et comprendront :

- La fourniture et la pose des éléments (agglomérés béton creux ou pleins, briques en terre cuite creuses ou pleines,
pierre de taille, etc ...) de dimensions et résistance nominale conformes aux exigences normatives en vigueur, en fonction de
leur type d'utilisation.

- La fourniture ou la confection sur site, des mortiers de mise en ceuvre des éléments & magonner.

- La réalisation compléte de murs porteurs dans le strict respect des tolérances admises.

- La protection contre les remontées d’humidité du sol par une coupure de capillarité

- Le hourdage des joints en mortier de ciment suivant les dosages prescrits, de fagcon a ce qu’il n’existe pas de
discontinuité entre le mortier de joints verticaux et horizontaux

- Les chainages horizontaux en béton armé obligatoires au niveau de chaque plancher et les chainages verticaux
concourant a la stabilité.

- Les dispositions a prendre, différentes selon que les magonneries restent apparentes ou sont enduites.

- Les dispositions particuliéres li€ées aux magonneries doubles et aux magonneries avec doublage.

- Les tolérances admises.

- Les travaux annexes tels que :

Les fixations directes dans la maconnerie
Les saignées, scellements et découpes
La pose des menuiseries

Les doublages intérieurs

Les enduits et revétements.

PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE CONDUITS ET GAINES
EXIGENCES REGLEMENTAIRES

01.2.5.2

Les travaux de conduits et gaines seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants :

- Normes Frangaises AFNOR.

- Documents Techniques Unifiés en vigueur a la date de remise des offres et plus particulierement :
D.T.U. N° 24.1 - « Travaux de fumisterie ».
D.T.U. N° 24.2.1 - « Cheminées a foyer ouvert ».
D.T.U. N° 61.1 - « Installations de gaz ».

- Réglementation contre les risques d’incendie.

- Réglementation acoustique et Réglements d’isolation thermique.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de conduits et gaines comprennent :
- Le contréle et la vérification des sections des conduits et leur adaptation a la fonction a remplir.
- Les dispositifs pour assurer la stabilité des conduits.



01.2.6

- Les dispositifs pour assurer I'évacuation des produits de combustion ou des produits de ventilation.
- Les dispositifs pour assurer I'entretien des conduits.

- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.
- L'enlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux.

PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE CANALISATIONS

Les travaux de canalisations seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants a la date de remise des offres :

- La fourniture et la pose des tuyauteries et de tous leurs accessoires nécessaires aux changements de direction, aux jonctions entre
troncons, au débouchage, au nettoyage et au tringlage des réseaux, aux départs de ventilations, aux prélévements.

- Les systémes de jonction entre éléments de tuyauteries permettant d’assurer I'étanchéité des réseaux.

- L'ouverture des tranchées lorsque les réseaux sont enterrés, avec aménagement des fonds de fouilles pour éviter les tassements

- Les regards ou citerneaux en magonnerie ou préfabriqués permettant la visite des réseaux, leur nettoyage et leur tringlage.
- Les fourreaux enterrés permettant le passage de transport de fluides par d’autres corps d’état.

- Les traversées de murs, refends, cloisons, planchers, y compris l'interposition de fourreaux dont la disposition et la composition

Le débit des eaux usées est déterminé en faisant la somme des débits individuels des appareils et en leur affectant un
coefficient de simultanéité donné, sauf indications spéciales, par le graphique de I'annexe 4.3 de la Norme P41.204.

Les diamétres seront déterminés d’apres la nouvelle formule de Bazin pour I'écoulement des eaux en prenant un coefficient de

Le débit des eaux pluviales en provenance des toitures sera estimé a 3 litres a la minute par m2 de projection.
Le débit des eaux pluviales de ruissellement sera estimé d’apres la formule : Q = C i A dans laquelle :

Les diamétres seront déterminés d’aprés la nouvelle formule de Bazin pour I'’écoulement des eaux en prenant un coefficient de

Les calculs sont effectués par I'Entreprise qui détermine la nature des canalisations, leurs diameétres et leurs pentes pour

Les pentes devront étre au minimum de 1 % pour les EP et de 2 % pour les EU/EV. Les canalisations devront étre enrobées.

PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE REVETEMENTS D’ENDUITS

Les revétements enduits non traditionnels devront faire I'objet d'un Avis Technique favorable délivré par le C.S.T.B.

La préparation des supports, les dosages et la mise en ceuvre de ces revétements enduits non traditionnels devront étre rigoureusement

01.2.6.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
- Normes Frangaises AFNOR.
- Documents Techniques Unifiés.
01.2.6.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux de canalisations comprennent :
différentiels, les remblais soignés par couches successives de 0Om 20 de hauteur pilonnée.
- Les installations spécifiques aux activités des batiments projetés.
respecteront les réglementations acoustiques et de protection contre les risques d’incendie.
- Les essais d’étanchéité des réseaux par mise en pression.
01.2.6.3 CALCULS DES SECTIONS DES CANALISATIONS
01.2.6.3.1 Eaux usées
La hauteur d’eau maximum normale dans les tuyaux doit étre égale a la moitié du diamétre.
frottement égal a 0.16.
01.2.6.3.2 Eaux pluviales
C = coefficient de ruissellement
i = intensité moyenne de précipitation en I/ha/s A = aire d’apport en hectares
La hauteur d’eau maximum normale dans les tuyaux sera égale aux 7/10° du diamétre.
frottement égal a 0.16.
01.2.6.3.3  Auteurs des calculs
chaque trongon.
01.2.6.3.4 Pentes
01.2.7
01.2.7.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Les travaux de revétements enduits seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants :
- Normes Francaises AFNOR.
- Documents Techniques Unifiés, et plus particuliérement :
D.T.U. N° 26.1 — Avril 2008 - "Travaux d’enduits de mortier".
- NF EN 998 -1 visant les enduits monocouches.
01.2.7.2 REVETEMENTS NON TRADITIONNELS
lls bénéficieront obligatoirement d’'un classement CSTB CERTIFIED.
conformes aux dispositions stipulées dans le Procés-verbal de Certificat de Qualification les concernant.
01.2.7.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de revétements enduits comprennent :
- La préparation des supports :
Exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis éventuellement nécessaires.
Opérations de regarnissage ou de repiquage de magonneries.



01.2.7.4

Brossage, piquage, bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques ou

de treillage céramique.

- L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétions de
cueillies, d'angles, d'arétes, de joints, de grillage ou treillis pour supports de natures différentes.

- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.

- Lenlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport a la décharge publique.

- Les études et plans de distribution des joints.

- Les sujétions découlant de la méthode d'exécution "entre nus et repéres".

- Les dispositifs de protection des tranches supérieures d'enduits.

- Les dispositifs de protection des parties d'ouvrages ne recevant pas d'enduits, par polyane et bandes adhésives.

- Mise en place de joints PVC entre les changements de teintes.

RECEPTION DES SUBJECTILES

01.2.8

L'Entreprise de revétements doit réceptionner les supports avant réalisation de ses ouvrages.

PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DIVERS

Afin d’obtenir des constructions «étanchesy, le présent chapitre devra assurer les prestations suivantes :
- Raccord joints constructifs entre dalles / murs / tours de banches : colmatage liquide / pateux, remplissage de joints

- Sorties réseaux VRD : colmatage par fourreaux et scellements adaptés et étanches, aucune contre pente.
- Incorporations : boitiers étanches, fourreaux transitant tant que possible en espaces chauds.
- Réservation : a éviter au maximum car difficile @ colmater = prévoir des zones de percement / carottage / fourreaux

- Planéité et propreté surface / support (isolants, chevillés, collés).
- Adhérence parfaite des isolants sur longrines, protection mécanique de ces derniers jusqu’a livraison.
- Tolérances sur baies compatibles avec principes de pose des menuiseries et des attentes architecturales.

01.2.8.1 PROJET REGLEMENTATION THERMIQUE
Préconisations pour I‘étanchéité a I'air de I'enveloppe
sur toute I'épaisseur de la paroi.
scellés dans lesquels les chapitres fluides perceront a chaque passage de réseau.
- Maconneries (tous types) : enduisage 2 faces du sol au plafond.
01.2.8.2 PARTICULARITES DU PROJET

01.3

L'Entreprise prendra toutes les dispositions pour respecter le phasage de I'opération ; tout dispositif particulier lié¢ a ce phasage
et aux travaux en site occupé sera intégré a son offre.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - VRD

Les dispositions constructives, les caractéristiques des ouvrages et leur implantation seront fixés par un Bureau d'Etude Technique

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de cette intervention pour justifier des travaux suplémentaires et sera en outre tenu de suivre les

01.3.1 DOSSIER D'EXECUTION
01.3.1.1 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS TECHNIQUES

Les frais en résultant seront a la charge directe de I'entreprise

pescriptions de ce bureau

Les documents seront a soumettre au bureau de contréle pour avis et accord
01.3.1.1.1 Frais études et plans VRD

01.3.2

Mode de métré : ens

Localisation
ensemble du projet

TERRASSEMENTS DES ENCAISSEMENTS

PRESCRIPTIONS GENERALES — TERRASSEMENT

On se référera aux D.T.U. 12 et 13-1 et plus particuliérement au fascicule n° 2 "travaux de terrassements " du C.P.C. applicable aux Marchés de
Travaux Publics dans le cas de terrassements généraux.

Les terrassements seront effectués conformément aux réglements de sécurité, notamment au sujet du blindage.

L'entrepreneur devra se conformer aux réglements concernant les nuisances : vibrations,bruits, poussiéres, etc...

L'entrepreneur est réputé s'étre parfaitement rendu compte des sujétions et aléas qui pourraient apparaitre au cours de I'exécution des travaux du
présent lot.

L'entrepreneur devra veiller a I'évacuation des eaux de chantier tant que les équipements correspondants ne seront pas en état de
fonctionnement.

L'entrepreneur prendra le terrain dans I'état ou il se trouve a la suite de la soumission et son offre L'entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour conserver les canalisations et ouvrages existants et qu'il serait nécessairede conserver, tels que chaussées,
bordures de trottoirs, signalisation, etc...

Ce dernier devra, également, le nettoyage permanent des chaussées pendant la durée de rotation des camions, ainsi que leur sortie sur les voies
publiques.

Il appartiendra a I'entrepreneur de contacter les Administrations ou les entreprises intéressées ayant effectué des ouvrages enterrés.

Les remblais seront effectués avec des matériaux de qualité par mise en place de couches successives soigneusement compactées;

Lorsque les remblais ne devront pas présenter de tassements préjudiciables, (périphérie des batiments, en zone de trottoir, voierie, cours, ainsi
que dans I'emprise de batiment dans les zones de dallages sur terre - plein), le compactage sera tel que la densité seche du matériau en place
soit supérieure a 90 % de la densité séche maximale correspondant a I'essai proctor modifié.

Les essais pourront étre demandé par le Maitre d'Oeuvre.



TERRASSEMENT GENERAUX

Les terrassements seront exécutés mécaniquement et accessoirement manuellement.

lls comprennent notamment:

Les conditions de lidentification de la nature et de I'état des sols, identification nécessaire pour les propositions de remblai faites par
I'entrepreneur et pour la conduite des ateliers de compactage, seront spécifiées dans la Recommandations pour les Terrassements Routiers (tant
pour la classification des sols que pour les tableaux de compactage et définition de matériel)

Des essais de controle pourront étre prescrits par le Maitre d’Oeuvre en ce qui concerne la teneur en eau et la densité finale des matériaux en
place ou de remblai, et leur intensité de compactage.

Les mauvais sols non reconnus et rencontrés sur le chantier seront purgés aprés accord du Maitre d’Oeuvre, et remplacés par un matériaux
classé RTR qui sera proposé par I'entrepreneur a 'agrément du maitre d’Oeuvre.

Décapage de terre végétale.

Les terres végétales qui seront rencontrées dans I'emprise des travaux seront retroussées et mises en dép6t a l'intérieur des limites du chantier,
et réemployées dans le cadre de celui-ci, sauf décision contraire du Maitre

Les terres impropres et en exces seront évacuées dans un lieu de décharge.

Exécution des déblais

Le sol sera compacté partout ou cela ne risque pas de diminuer ses caractéristiques, le Maitre d’Oeuvre étant seul juge de I'opportunité de ces
travaux.

L'évacuation des eaux des parties excavées, lors de I'exécution des travaux, est a la charge de I'entrepreneur; tous travaux de saignées, rigoles,
fossés, ouvrages provisoirs, et de pompage dans la limite d’'un débit de 60 m3/h ne feront I'objet d’aucune rémunération supplémentaire.

Les parois des fouilles en excavation pour ouvrages d’art ou ouvrages de réseaux seront exécutées avec un fruit de 60° pour les profondeurs
supérieures a 1,30 m. Les dimensions de la base des fouilles en excavation pour ouvrages en béton armé seront celles des ouvrages
augmentées de 50 cm de part et d’autre.

Tolérances d’exécution des plates-formes et talus en terrain meuble et terrain rocheux non compact: .profil de la forme pour voirie (chaussée,
stationnement, trottoir, ....) : plus ou moins trois centimétres (+ ou -3 cm)

- Talus avant revétement de terre végétale : plus ou moins dix centimétres (+ ou -10 cm)

- Talus sous revétement de terre végétale : plus ou moins cinq centimétres (+ ou -5 cm)

- Fond de fouille an excavation pour ouvrage: plus ou moins trois centimétres (+ ou -3 cm)

Exécution des remblais

Lorsque la plus grande pente du terrain d’assise est supérieure a 0.15 métre par métre et si aucune préparation complémentaire n’est prévue,
I'entrepreneur devra exécuter sur la surface d’appui des remblais, des redans ou des sillons sensiblement horizontaux. En terrain meuble, les
sillons auront une profondeur mini de 20 cm et un espacement de 75 cm.

Tous les remblais d’assise de voirie ou d’ouvrages seront méthodiquement compactes.

Les remblais de comblement paysager, de petit épaulement externe de trottoir, de merlon de recouvrement pourront étre des remblais normaux
sans compactage systématique par couche. L'entrepreneur effectuera le réglage des talus par la méthode du remblai excédentaire.

Tolérances d’exécution des plates-formes et talus:
- Profil de la forme pour voirie ou ouvrage: plus ou moins trois centimetres (+ ou - 3 cm)
- Talus avant revétement de terre végétale plus ou moins dix centimétres (+ ou -10 cm)
- Talus sous revétement de terre végétale plus ou moins cing centimétres (+ ou -5 cm)

Couches élémentaires de remblai méthodiguement compacté:

L'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’Oeuvre, avant I'exécution et pour chaque nature de matériaux, I'épaisseur maximale des
couches élémentaires qu'il se propose d’obtenir aprés compactage; cette épaisseur ne devra pas excéder les valeurs limites des tableaux de
compactage de la Recommandation pour les Terrassements Routiers fixées en fonction des matériaux et matériels utilisés.

Les couches élémentaires auront une pente transversale minimum de 3% aprés compactage.

Revétement en terre végétale

L'entrepreneur s ‘assurera du bon accrochage de la terre végétale sur les talus:

Si des glissements sont constatés, il effectuera des sillons et des petits redans d’assise.

La terre végétale sera compactée a l'aide d’un engin de compactage léger. Les travaux seront interrompus par temps de pluie.

Décapage des terres végétales sur une épaisseur maximum de 0,20 m, sur I'emprise de la voirie chaussée et trottoirs) comprenant:
- le retroussage, le chargement sur camion, le transport, I'évacuation a la décharge, ou
- le stockage sur emplacement réservé sur le chantier suivant volonté du Maitre d'ouvrage, compris purge de toutes roches, gravois,

- le réglage sur talus aprés remblaiement ou sur espaces verts, désignés par le Maitre d’oeuvre,

Décapage terre végétale sur 0,30m d'ep. et mise en dépoét sur terrain

01.3.2.1 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

souches, etc...

- toutes fournitures et sujétions,

01.3.2.11

Mode de métré : m2

Localisation

espaces verts existants

01.3.2.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

EXTRACTION

Dans les sols meubles (remblais graveleux, argile limoneuse a limon sableux) les travaux de terrassement en masse ne
poseront pas de problemes particuliers d'exécution. Les déblais pourront étre extraits par des engins a lame ou a godet.
Localement en cas de rencontre de vestiges enterrés on aura recours a des engins de forte puissance de type BRH.

STABILITE DES TALUS ET AVOISINANTS

Le mode d'exécution des terrassements dépend étroitement du niveau d'assise des ouvrages projetés et avoisinants : ouvrages
mitoyens, voiries, réseaux, etc.

Des talus en déblai provisoires secs et non surchargés en téte, d'une hauteur maximale de 1.00 m, pourront étre terrassés
selon une pente de 3H/2V (3 horizontalement pour 2 verticalement). Si I'environnement du site ne permet pas ce talutage au
large, ou si des ouvrages se situent dans la zone d'influence du talus, on prévoira un ouvrage de souténement, de type
berlinoise par exemple.



01.3.2.2.1

01.3.2.3

SUJETIONS D’EXECUTION
Les régles de I'art seront respectées et notamment :

- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées, pompage ...) ;

- si malgré ces précautions, le drainage n’est pas suffisant, on devra prendre les dispositions suivantes : cloutage,
géotextile, traitement au liant hydraulique,... .

MISE HORS D’EAU

En fonction de la date de réalisation des terrassements, des arrivées d’eau dans les fouilles de fondations sont toujours
possibles et un pompage provisoire sera nécessaire afin d’épuiser ces venues d’eau et assécher les fouilles. Ce matériel devra
étre présent sur site en phase travaux.

Nous conseillons néanmoins de travailler en période de basses eaux et dans de bonnes conditions climatiques.

De plus, le terrassement des arases sera réalisé en toit ou pointe de diamant inversée avec drains et fossés périphériques en
pied de talus pour évacuer les eaux superficielles vers un exutoire soit gravitairement soit par pompage et éviter leur stagnation
lors de la phase travaux.

EVACUATION DES TERRES
Les travaux concernant les terrassements généraux comprennent :
- Les terrassements particuliers pour I'exécution des voiries - batiments (-50cm par rapport a niveau fini) - espaces
verts
Plate-forme finie : selon plan architecte.

Terrassements généraux en déblais pour mise a niveau des plate-forme voirie et batiment compris
enlévement a la décharge publique

Mode de métré : m3

Localisation
emprise batiment +1m

TERRASSEMENTS EN REMPBLAIS D'APPORT : COUCHE DE FORME

01.3.2.31

01.3.24

Fourniture et mise en remblais de matériaux d’apport provenant d’'un endroit extérieur au chantier et comprenant :

- La fourniture et le transport a pied d’oeuvre,

- Le poussage, la mise au profil, le réglage et le compactage,

- Toutes fournitures, main-d’oeuvre et sujétions.
NOTA : Ces remblais d’apport seront dépourvus de roches, pierrailles et magonnerie, et devront étre soumis a I'agrément du Maitre d’'Oeuvre.
Les remblais seront situés :

- dans I'emprise su futur batiment sur une épaisseur de 20cm
- en débord du batiment en surlargeur de 1,20m, sur une épaisseur également de 20cm.

Remblais d'apport pour mise a niveaux plate-forme batiment en calcaire 0/31,5 - ep. 20cm
Mode de métré : m3

Localisation
Emprise batiment + 1m

REGALAGE DE TERRE VEGETALE

01.3.2.4.1

01.3.2.5

Mise en place de terre végétale qui devra, avant épandage, étre brisée et purgée avec soin, de pierres, racines, herbes, et étre humectée.
Epandage sur terrain exempt de tous gravats et détritus de chantier.

Mise en place de la terre préalablement mise en dép6t et apport si nécessaire.

Le présent régalage devra permettre un engazonnement.

Régalage de terre végétale sur 0,30m d'ép.
Mode de métré : m2

Localisation
Talus existant au SO du batiment

TALUS

01.3.2.5.1

01.3.3
01.3.3.1

Suivant profils portés aux plans.

Purge des terres non adhérentes et enlevement des roches ébranlées.
Talus de remblais retaillés dans une surlargeur de remblais.

Dressement sans flaches, ni jarrets et modelage des angles et extrémités.

Réglage et surfagage des talus selon plan architecte
Mode de métré : ens

Localisation
Talus existant au SO du batiment

TRAVAUX SUR VOIRIE EXISTANTE
DEMOLITION DE CHAUSSEE EN ENROBE




01.3.3.1.1

01.3.3.1.2

01.3.4

Démolition des chaussées en enrobés comprenant :
- Le découpage soignée du revétement et de sa fondation en limite de prestations avec d'autres revétemens conservés
- La démolition des revétements en enrobé compris couches de fondations
- La démolition des bordures, caniveaux, ouvrages magonnés en contact avec le matériaux a démolir.

Compris toutes fournitures et sujétions.

Démolition de chaussée en enrobé compris bordures et fondations sur une épaisseur de 25cm
Mode de métré : m2
Localisation

Place n°04 supprimée
En périphérie batiment pour rattrapage niveau

Découpe de chaussée en enrobé
Mode de métré : mi
Localisation

Place n°04 supprimée
En périphérie batiment pour rattrapage niveau

OUVRAGE DE VOIRIE ET FINITIONS EXTERIEURES

PRESCRIPTIONS GENERALES - VOIRIE

CONSTRUCTION DE CHAUSSEE

a) Exécution du fond de forme

En remblai ou en déblai le fond de forme sera effectué avec une tolérance de +0,02 m par rapport aux cotes théoriques, aprés
compactage et cylindrage.

b) Couche de sable anticontaminante

Elle sera mise en oeuvre a la niveleuse, compactée avec soin. La tolérance en altitude sera de + 002 m par rapport aux cotes de

projet

c) Couche de fondation

La couche de fondation sera mise en ceuvre a la niveleuse, compactée avec soin afin d’obtenir une densité égale a 95% de celle
obtenue lors de essai Proctor modifié.

Le cylindrage se fera au moyen d’un cylindre lisse de 16 tonnes.

La tolérance en altitude sera de + o 02 m par rapport aux cotes de projet.

Pendant I'exécution de la fondation, I'Entrepreneur sera responsable de la conservation des regards, canalisations et ouvrages de
toutes natures, il assurera a ses frais les remises en place et le remplacement des éléments détériorés.

d) Couche de base

Mémes prescriptions que pourra couche de fondation (c).

e) Revétement en enrobé
Fourniture et mise en ceuvre d’un enrobé a raison de 140 kg/m2 comprenant :
- La mise a niveau des ouvrages sous chaussée,
- La fourniture, le transport et la mise en place a température adéquate d’un tapis en enrobé,
- Le raccordement du nouveau revétement par accrochage a émulsion au niveau de la découpe.
Le cut back pour 'imprégnation de fondation sera du cut backfluidifié¢ 0/1G ou du cut back répondant aux spécifications du fascicule 24
du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées. L'Entrepreneur aura a sa charge I'entretien des chaussées jusqu’a la réception
définitive des travaux.

BORDURES DE TROTTOIRS

Les bordures de trottoirs et les caniveaux seront mis en place conformément aux profils en travers types.

Elles seront posées directement sur une fondation en béton avec des contreforts de part et d’autre de la bordure et sur toute leur longueur.
Cette fondation sera coulée directement sur I'assise constituée par le niveau supérieur de la couche de fondation de chaussée.

Le béton sera dosé a 250 kg de ciment par metre cube de béton. Le mélange des matériaux inertes sera dans la proportion de 1/3 de sable et de
2/3 de pierrailles.

Les joints de bordures et caniveaux auront au maximum 1 cm de largeur.

lls seront garnis de mortier a la truelle et brossés.

La tolérance des cotes sera inférieure a 5 mm.

Toute bordure cassée sera remplacée et toute bordure déplacée sera remise a la cote a la charge de I'Entrepreneur.

NOTA : les fondations de chaussée seront exécutées conformément aux préconisations de I'étude géotechnique.

PREPARATION DU FOND DE FORME

Aprés décapage de I'horizon superficiel dégradé par les agents climatiques et/ou le trafic chantier sur 0.50 m minimum, le fond de forme obtenu
sera constitué par 'argile limoneuse correspondant a une PST1-AR1 a long terme voire PST0-ARO en période climatique défavorable.

Toute poche décomprimée ou de moindre consistance sera purgée et substituée dans les régles de I'Art avec un matériau granulaire insensible a
I'eau de type 0/100 mm (D3 selon le GTR) et compacté a g4.

COUCHE DE FORME

il sera recherché une plate- forme support de chaussée de classe PF2 (EV2 = 50 MPa).

La couche de forme sera conforme aux préconisations de I'étude de sols

On disposera un géotextile anticontaminant sur le fond de forme pour protéger la couche de forme.

NOTA : Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond de forme présentait une teneur en eau trop élevée (situation de PST0-ARO), un
cloutage du fond de forme avec un matériau 0/150mm sera nécessaire pour reclasser I'arase.

ESSAIS DE CONTROLE

La couche de forme sera réceptionnée par essais a la plaque mode opératoire LCPC afin de s'assurer que les valeurs cibles suivantes ont bien
été atteintes :

EV2 > 50 MPa




01.34.1

EV2/EV1<22
Les criteres définis ci-avant s’entendent pour la structure prédimensionnée ci-dessus.

SUJETIONS PARTICULIERES
On veillera a limiter les infiltrations d’eau au niveau de ces sols supports de chaussée (fossés, drainage...).
Les couches de chaussée seront mises en ceuvre, compactées et contrdlées suivant les spécifications en vigueur.

NIVELLEMENT ET REGLAGE DU FOND DE FORME

01.3.4.11

01.34.2

Modelage du fond de forme par mouvement déblais-remblais, suivant nivellement des voiries du projet
Reprofilage du fond de forme et compactage soigné.

Nivellement et reglage du fond de forme
Mode de métré : m2

Localisation
selon plan masse projet

COUCHE ANTICONTAMINANTE

01.3.4.21

01.34.3

MISE EN OEUVRE DU GEOTEXTILE

Préparation du sol

Tout élément pouvant détériorer la nappe non tissée lors de sa mise en oeuvre sera éliminé (blocs de pierre, branchage, etc ...)

De méme, si des orniéres venaient a apparaitre aprés le réglage de la plate-forme support, I'entrepreneur devra les supprimer avant la pose de la
nappe.

Déroulement et assemblage

La nappe sera déroulée du point d’accés au chantier, et dans le sens de la longueur de 'ouvrage prévu.

L'assemblage des nappes successives sera assuré par un chevauchement de 0,50 m entre elles.

Il sera constituée par une nappe de matériaux non tissés "géotextile" (classe 6 a I'arrachement).

Le prix comprend: la fourniture, le transport et la mise en oeuvre.
Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile avant fondations
Mode de métré : m2

Localisation
selon plan masse projet

COUCHE DE FONDATION

01.3.4.31

01.34.4

Structure de chaussée - Voirie légére (parking VL)

hypothése de trafic (1 PL/jour MJA) et d’'un niveau de plateforme PF2+.

On peut envisager la mise en ceuvre d’une structure en GNT avec une couche de fondation de 25cm de GNT 0/20 et une couche de roulement en
BBS (souple) de 6cm d’épaisseur, ce qui représente le minimum technologique de mise en ceuvre

Couche de fondation GNT 0/20mm de 25cm d'ep. - voirie légére
Mode de métré : m2

Localisation
selon plan masse projet

COUCHE D'ACCROCHAGE

01.3.4.4.1

01.34.5

Fourniture et mise en place d’'un monocouche composé d’une émulsion acide a60 % de bitume a raison de 1,5 kg/m2 et d’une couche de
gravillons 6/10 a raison de 12 I/m2, toutes fournitures, main- d’'oeuvre et sujétions.

Fourniture et mise en oeuvre d'une couche d'accrochage
Mode de métré : m2

Localisation
selon plan masse projet

REVETEMENT DE CHAUSSEE EN ENROBE

01.3.4.5.1

Fourniture et mise en oeuvre d’enrobés denses a chaud 0/10 a raison de 140 kg/m2 comprenant :

- La fourniture, le transport et la mise en place a température adéquate d’un tapis de béton bitumineux,

- Le raccordement du nouveau revétement par accrochage a I'émulsion au niveau de la découpe,

- Le remplacement des bordures détériorées au moment de la mise en oeuvre,

- La scarification de la chaussée le long des bordures,

- La remise a niveau de tous les ouvrages sous chaussée bouches a clef, chambres de tirage PIS, regards tous types (quelles que
soient leurs dimensions, au niveau voirie définitive).

Fourniture et mise en oeuvre d'un revétement de chaussée en enrobé - BBS souple de 4cm d'ep. - voirie
légére
Mode de métré : m2

Localisation
selon plan masse projet



01.3.4.6 BANDE STERILE

Fourniture et pose de galets contre le batiment pour éviter tout contact de la terre végétale avec le batiment.

- terrassement et évacuation sur 30cm de profondeur

- feutre tissé genre Bidim 500gr/m2

- remblaiement en matériaux drainant sur 20cm de profondeur

- galets 25/40mm sur une bande de largeur selon plan et une profondeur de 10cm - plancher a pourir en bois en sépration galets / espaces verts.
Compris reprofilage terre végétale et réengazonnement si nécessaire aux abords des fouilles. Accessoires divers et toutes sujétions

01.3.4.6.1 Ensemble constitué de galets 25/40mm + feutre tissé en périphérie batiment - largeur 100cm - compris
remblais périphérique

Mode de métré : m2

Localisation
Exterieur - en périphérie du batiment NO - SO

01.34.7 BORDURES ET CANIVEAUX BETON

Fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton classe 100 bars, provenant d’'une usine ou d’un fournisseur agréé par le Maitre d’Oeuvre,
comprenant :

- La fourniture et le transport a pied d’oeuvre,

- Les terrassements manuels ou mécaniques,

- Le compactage du fond de fouille,

- La mise en place sur dés en béton conformément au dessin de détail type du projet,
- Les contreforts en béton derriere les bordures et sur toute leur longueur,

- La confection des joints au mortier de ciment,

- Toutes sujétions de pose en courbe ou bateau,

- Le piquetage et le nivellement du tracé,

- Toutes fournitures, main d’oeuvre et sujétions.

01.3.4.71 Bordure de piste P 3 (6 x 20)

Mode de métré : mi

Localisation
selon plan masse projet

01.3.4.7.2 Dalle podo - tactile (teinte au choix de I'architecte) largeur 0,40m
Mode de métré : ml

Localisation
selon plan masse projet

01.3.4.8 SIGNALISATION HORIZONTALE : PEINTURE

Implantation, tracés et dessins

Brossage et nettoyage du revétement routier

Peinture routiere a double composant, élaborée a base de résines méthacryliques, couleur blanche, agrée par les Ponts et Chaussées type PROSIGN ou similaire.
Accessoires divers et toutes sujétions.

01.3.4.8.1 Fourniture et mise en oeuvre d'une peinture pour tragage parking - largeur 10cm
Mode de métré : mi

Localisation
selon plan masse projet

01.3.4.8.2 Fourniture et mise en oeuvre d'une peinture zebra pour matérialisation zone chargement
Mode de métré : m2

Localisation
selon plan masse projet

01.3.4.8.3 Sigle "Handicapé" au sol + panneau de signalisation
Mode de métré : U

Localisation
selon plan masse projet

01.3.5 TERRASSEMENTS RESEAUX
01.3.5.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAI POUR RESEAUX DIVERS

Tranchées mécaniques ou manuelles pour la pose des cables , gaines et canalisations E.P., B.T., P.T.T., TV. et GAZ a une profondeur variant de
0,90 m sous trottoir a 1,10 m sous chaussée comprenant :

- La fouille et I'étaiement éventuel,

- Le nivellement du fond de fouille,

- Le sablage du fond de fouille conformément a la fouille type, (fourniture du sable comprise)

- Le maintien de la fouille a sec et le détournement des eaux,

- Le remblaiement de la tranchée aprés la pose des cables par gravier soigneusement compacté

- Le pilonnage soigné du rembilai,



01.3.5.1.1

01.3.5.1.2

01.3.6

- Le chargement et le transport des déblais en excédent a la décharge,

- La remise en état des lieux ou du fond de forme du trottoir,

- Le nettoyage et balayage de la chaussée provisoire,

- La protection, le gardiennage et I'éclairage du chantier,

- La signalisation et les mesures de sécurité nécessaires,

- Toutes fournitures, main d’oeuvre, outillage et sujétions. Les dispositions communes d'implantation des réseaux sont indiquées dans
la norme NF P 98-331, étant précisé que cette norme ne concerne ni les réseaux posés par d'autres méthodes que la tranchée ouverte.

Le remblaiement sera réalisé de la maniére suivante :

- 1) Fourniture et mise en place de sable 0/5 en enrobage de canalisations, gaines, fourreaux et cables sur une épaisseur minimum de
0,30 m apres compactage soigné en deux couches de 15 cm maximum, transport, manutention, mise en place, toutes fournitures et sujétions.

- 2) Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 250 kg de ciment 210/325 pour butée, calage et I'enrobage des gaines compris
coffrages, toutes difficultés de mise en place, toutes fournitures et sujétions.

- 3) Fourniture et mise en place de GNT 0/60 en remblai de tranchée y compris transport, manutention, compactage et arrosage par
couche de 0,30 m maximum.

Terrassement et remblais pour fouille commune (AEP - EU - EP - ELEC - TEL)
Mode de métré : mi

Localisation
Selon schéma des réseaux

Terrassement et remblais pour fourreau alim portail
Mode de métré : mi

Localisation
Selon schéma des réseaux

RESEAUX EAUX PLUVIALES - ASSAINISSEMENT

PRESCRIPTIONS GENERALES — ASSAINISSEMENT

EXECUTION DES TRANCHEES D’ASSAINISSEMENT
Les tranchées seront établies en chaque point a la profondeur indiquée par le plan assainissement du dossier de consultation des entreprises.
La profondeur minimum des canalisations mesurée entre la génératrice supérieure du tuyau et le sol fini sera de 0,80 m. Les fouilles seront
exécutées conformément aux stipulations du C.C.T.G. Lorsqu’'une tranchée sera ouverte en terrain de culture ou en pré, I'Entrepreneur sera tenu
de déposer a part la terre végétale qu’il remettra en place en fin de travaux.
Lorsque la tranchée sera ouverte sur route, trottoir ou chemin, I'Entrepreneur sera tenu de découper avec soin sur 'emprise de la tranchée, le
revétement existant et ceci sans disloquer, ni dégrader ni ébranler la fondation avoisinante. Dans tous les cas les matériaux seront triés pour
réemploi.
Le fond de la tranchée sera dressé soigneusement et un lit de pose en matériau 5/30 enrobé de géotextile sera mis en ceuvre de fagon a ce que
la canalisation repose sur le sol sur toute sa longueur des niches seront aménagées pour la confection des joints.
Lors des passages a travers des magonneries ou de bancs rocheux, ceux-ci seront arasés a 0,10 m sous génératrice inférieure. Cette épaisseur
sera comblée par un lit de pose en matériau de granulométrie maximum 5/30.
Tout prix d’exécution de tranchée comprend le remblaiement avec compactage soigné. Il est d’autre part précisé que :

- Le blindage sera obligatoire en cas de doute sur la tenue des terres,

- Les tranchées seront constamment maintenues séches par un mode de pompage ou drainage laissé au choix de I'Entrepreneur et a
ses frais.

- Les terres en excédent ou impropres au remblai seront évacuées en décharge aux frais de I'Entrepreneur,

- Les talus ou fossés longés ou croisés par les fouilles seront a remettre en état sans plus-value sur le prix initial.

- Le prix d’enrobage des canalisations comprend la fourniture et mise en place d’'un géotextile suivant schéma type de fouille.

EVACUATION DES EAUX - EPUISEMENT

Pendant I'exécution des travaux réalisés au titre du marché, I'Entrepreneur est tenu d’assurer les moyens d’évacuation des eaux.

En application des prescriptions des paragraphes 3 et 4, de I'article 10 du fascicule 2 du C.C.T.G,, il est spécifié que les épuisements font partie
de I'Entreprise, et que I'Entrepreneur devra sous sa responsabilité, assurer, la protection des chantiers contre les eaux de toutes nature et de
toute origine.

Il devra, le cas échéant, se conformer aux prescriptions qui Iui seront notifiées a cet égard par le Maitre d’CEuvre, conformément a l'article 10 du
fascicule 2 du CCTG

Ces obligations comporteront I'écoulement des eaux au point bas provisoire ainsi que la construction éventuelle de descentes pour protéger les
talus et remblais, aux différentes phases d’exécution.

Il sera responsable des conséquences des perturbations qu’il apporterait dans le régime de I'écoulement des eaux de surfaces et des eaux
profondes. Il assurera également sous sa responsabilité, I'évacuation des eaux de toute origine depuis les chantiers jusqu’aux exutoires existants
ou & aménager, ou elles pourront étre regues.

Ces obligations comprennent la construction et I'entretien du matériel de pompage (y compris le matériel de rechange), la fourniture de I'énergie
et du combustible, la main-d’ceuvre d’exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux etc... de telle fagon que tous les ouvrages décrits
dans le présent devis technique soient exécutés a sec.

Ces obligations sont comprises dans les prix du marché.

OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont laissés dans leur état primitif et aucune modification ne peut leur étre
apportée sans I'accord écrit de ’Administration ou des concessionnaires intéressés. En particulier, il est interdit de faire passer une canalisation
au travers d’un ouvrage rencontré et formant obstacle, a moins d’en avoir obtenu I'autorisation écrite.

Si au cours des travaux, des dommages sont causés a certains des ouvrages rencontrés, toutes les mesures conservatoires qui s'averent
nécessaires doivent étre prises et le propriétaire de 'ouvrage endommagé devra étre prévenu immédiatement.

Les canalisations paralleles a la tranchée ou coupant celle-ci, suivant un angle faible sont étayées ou soutenues si nécessaire. Les tuyauteries de
branchements sont supportées, si besoin est, particulierement les branchements de gaz en plomb, lesquels ne doivent pas présenter de contre-
pente apres remblaiement de la fouille.

Lorsque des cables ou leurs accessoires (boite de jonction ou de dérivation) sont rencontrés au cours de fouille, les mesures a prendre sont
décidées en accord avec le service responsable de I'ouvrage.

Les boites de jonction ou de dérivation sont dégagées avec prudence et aussitdt aprés suspendues avec soin. Les boites de coupure et de
branchement sont maintenues a leur place et étayées si nécessaire.



01.3.6.1

Le déplacement et la suspension des cébles sont exécutés de telle fagon qu’aucune traction tendant & arracher le cable de ses piéces de
connexion ne puisse s’exercer sur les boites de jonction, de dérivation ou de coupure.

Pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour éviter tout ébranlement des boites. Avant le remblaiement, les cables et
leurs accessoires sont rétablis dans leur position primitive et les dispositifs de protection ainsi que le dispositif avertisseur sont soigneusement
remplacés.

QUALITE DU REMBLAIEMENT SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

L'entrepreneur fera réaliser a ses frais, par un organisme agréé, un controle de la régularité de la mise en ceuvre des remblais et de leur
compacité.

Ce contréle a pour but de vérifier la qualité de la mise en ceuvre des remblais sur toute leur hauteur et concerne, le lit de pose, I'enrobage des
canalisations et le remblai au-dessus de I'enrobage.

Le matériel utilisé sera le pénétrodensitographe type PDG 1000. Il sera effectué un profil pénétrométrique tous les 20 m, dont un au droit de
chaque ouvrage (regards et chambres). L'ensemble du contréle fera I'objet d’'un procés verbal de qualité de compactage et le graphique de
chaque profil pénétrométrique sera fourni au Maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.

POSE DES CANALISATIONS ENTERREES
La pose des canalisations et de toutes les piéces annexes sera exécutée conformément aux normes en vigueur.
Toutefois, il est précisé :

- Qu’en aucun cas, I'Entrepreneur ne devra utiliser de tuyaux épaufrés, félés ou fissurés.

- Qu’en présence d’eaux, et afin de rendre la tranchée drainante, I'entrepreneur sera tenu de réaliser un lit de cailloux 20/40 enrobé de
géotextile dans la fouille.

- Que les tuyaux béton ne pourront étre employés que 28 jours au moins apres leur date de fabrication, les tuyaux porteront de
maniére visible, leurs caractéristiques et date de fabrication.

- Que les tuyaux béton et PV.C. comporteront des joints souples. Les joints ciment sont totalement interdits. Les tuyaux en grés vernis
seront du type a collet a joint T pour les diamétres de 100 a 200 et a joint K pour les diamétres de 200 a 400. L'utilisateur de manches
d’assemblages pour tuyaux vitrifi€s devra étre soumis a I'accord du Directeur des Travaux.

- Qu'il ne sera pas fait usage de coude au 1/4 les changements de direction s’effectueront soit par té, si les conduites sont de
diametre du méme ordre, soit par 2 coudes au 1/80 raccordés par éléments droits.

- Que les canalisations de branchements AEP seront gainées en traversée de chaussée et prolongées de deux (2) métres a l'intérieur
de la parcelle. Les extrémités seront obstruées soigneusement.

- Que les écrous des joints Express ne pourront étre serrés qu’avec une clé spéciale donnant sur le joint une pression réguliére.

- Que les vannes devront, dans la mesure du possible, étre posées dans des chambres, sous trottoir et que leur raccordement sur la
conduite se fera obligatoirement par I'intermédiaire d’au moins un joint de démontage constitué par un joint Perflex ou un joint Gibault.

- Que les bouches a clé des robinets vannes seront calées a leur niveau définitif aprés les travaux de voirie ou trottoir définitifs. Les
tubes allonges devenus trop courts devront étre remplacés.
que les vannes et robinets d’arrét seront posés sur sable, protégés par une cloche en fonte ou un tabernacle en maconnerie avec dalle béton
armé et calés au béton maigre.
que les conduites en attente seront terminées par une piéce permettant le boulonnage d’une plaque pleine, laquelle sera contrebutée an fonction
des pressions et du diamétre de la canalisation.

- Que le raccordement d’un réseau acier sur un réseau fonte se fera par I'intermédiaire d’un joint isolant.

- Qu'il sera procédé, au moment de la mise en eau, a une vérification générale en faisant circuler dans les tuyaux un dispositif adéquat
(furet par exemple) pour éviter que ne soient laissés dans I'ouvrage des outils pierres ou autres objets.

- Que les canalisations d’eau seront signalées par la mise en place d’un grillage avertisseur armé de couleur bleu.

REGARDS DE VISITE

lls pourront étre préfabriqués ou non, toutefois, ils resteront conformes aux plans des ouvrages fournis dans le présent dossier.
Tous ces ouvrages seront calculés pour résister a la poussée des terres aux charges et aux surcharges.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le lissage parfait qu’il devra produire sur la cunette.

GRILLES D’ENGOUFFREMENT

Elles seront constituées d’'une chambre de dimensions intérieures 1,10 mx 1,10 m.

Pour les chaussées bordées par un trottoir, I'évacuation se fera par des bouches avaloirs préfabriquées avec décantation. La grille sera du type
AT 750 x 300 et I'engouffrement de profil A ou T, suivant le type de bordures placées au point bas et tous les 400 m2 de surface imperméabilisée.
Les encadrements seront scellés sur des regards.

Dans le cas de chaussée sans trottoir ou de parking, I'évacuation se fera par des grilles plates ou concaves suivant le type de caniveau, de
dimension 600 x 600.

Le scellement des grilles carrées se fera sur le méme type de regard que pour les bouches avaloirs sous trottoir

Les avaloirs seront raccordés au réseau assainissement par l'intermédiaire de canalisation @ 250 PVC CRS8.

ESSAIS D’ETANCHEITE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

L'aménageur fera réaliser a ses frais dans le cadre du contréle d’exécution des travaux, par un organisme agréé par le maitre d'ceuvre et par le
maitre d'ouvrage, des essais d’étanchéité a I'eau sur tous les trongons et regards des réseaux eaux usées et eaux pluviales, les branchements
particuliers compris, le corps de chaussée étant réalisé (hors enrobés).

Le procés verbal de réception de ces essais sera fourni au Maitre d’ceuvre.

INSPECTION CAMERA DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Le Maitre d’'Ouvrage fera réaliser a ses frais, par un organisme agréé par le maitre d'ceuvre et par le maitre d'ouvrage. une inspection caméra
couleur, de l'intégralité du réseau de diamétre inférieur a 1200 mm, le corps de chaussée étant réalisé (hors enrobés).

Cette inspection fera I'objet d’un rapport détaillé indiquant les anomalies éventuelles, leur situation précise dans le collecteur, avec photographies
correspondantes.

En outre, la cassette de cette inspection sera fournie au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage en méme temps que le rapport.

RESULTATS DES ESSAIS
En cas de résultats non satisfaisants des essais, I'entrepreneur sera tenu de remédier aux imperfections constatées dans les plus brefs délais,
partout moyen a définir et a soumettre a I'accord du Maitre d’'Oeuvre et éventuellement du concessionnaire du réseau concerné.

Il sera tenu de faire procéder, a ses frais, a la reprise des essais aux endroits concernés, par une entreprise agréée parle Maitre d'ceuvre et le
concessionnaire concerné, et de fournir au Maitre d’ceuvre le résultat de ces contréles.

REGARDS DE BRANCHEMENTS E.U. - EP

Construction d’un regard de branchement comprenant :

- Les terrassements en terrain de toute nature et L'évacuation des déblais excédentaires, la confection d’'une semelle en béton,
- La fourniture d'un tabouret siphoide en PVC (160 /160)

- Les réhausses en PVC

- Les joints souples d’étanchéité,

- Le raccordement étanche des tuyaux a I'aide de joints souples d’étanchéité,



01.3.6.1.1

01.3.6.1.2

01.3.6.2

- La fourniture et la pose d’un tampon a fermeture hydraulique posé sur un couronnement en béton, le scellement du cadre du tampon
sur le regard,
- Toutes fournitures, main d’oeuvre et sujétion, pour toutes profondeurs.

Regards EU EV syphoides @315 PVC - tampon fonte
Mode de métré : U

Localisation
Selon schéma des réseaux

Regards EP @315 PVC - tampon fonte
Mode de métré : U

Localisation
Selon schéma des réseaux

CANALISATIONS EN P.V.C. RIGIDE

01.3.6.2.1

01.3.6.2.2

01.3.6.3

Fourniture et pose de canalisation en PVC CR8 assainissement y compris piéces spéciales, comprenant :
- La fourniture et le transport a pied d'oeuvre
- La mise en place des tuyaux conformément aux pentes réglementaires.
- Le calage sur un lit de pose (fourniture comprise dans le prix de fouille) - la fourniture et la facon des joints
- Les coupes de tuyaux
- Le croisement avec d'autres canalisations
- Le nettoyage du réseau créé avant inspection télévisée
- Toutes fournitures et sujétions

Joint type C : a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une seule piéce coulée. Les joints collés ne sont
pas admis. Aprés confection du joint, il devra subsister entre les extrémités males et femelles des tuyaux, un jeu de 5mm au moins. Cet anneau

sera conforme a la norme NF, portera un marquage d'identification et proviendra d'une usine agréée. Compris joints, tous raccordements
étanches, divers raccords

Tuyau EU - PVC @ 125 - série CR8
Mode de métré : ml

Localisation
Selon schéma des réseaux

Tuyau EP - PVC @ 160 - série CR8
Mode de métré : mi

Localisation
Selon schéma des réseaux

CANIVEAU A GRILLE SERIE CHAUSSEE

01.3.6.3.1

01.3.6.4

Radier en béton damé ou serré mécaniquement, épaisseur 0,20m.

Parois verticales en béton armé coulé sur place, épaisseur 0,20.

Etanchéité soignée

Feuillures en fer corniere 50x50x5mm laminé a chaud scellé tous les 0,50m minimum en méme temps que le coulage des parois.
Grilles plate juxtaposées en fonte ductile goudronnée pour chausée lourde, clavetées sous feuillure. Fond penté 1% minimum.
Crépine démontable en acier galvanisé

Accessoires divers et toutes sujétions.

Caniveau a grille série chaussée type NICOLL KENADRAIN de NICOLL compris raccordement sur réseaux
Mode de métré : ml

Localisation
Selon schéma des réseaux

NOUE D'INFILTRATION

La noue drainante comprendra :

- fouille et évacuation de terres sur I'emprise de la noue (+20cm pour future terre végétale + sable)

- reprofilage de la noue drainante selon plan architecte

- Mise en place d'une nappe de matériaux non tissés "géotextile" (classe 6 a I'arrachement) sur toutes les faces de la
noue

- couche de 5 cm de sable de riviére propre,

- La prestation comprend également la mise en place de terre végétale sur 15cm d'épaisseur sur tout le profil de la
noue.

- trop plein de la noue

- évacuation des terres excédentaires aux décharges.

Dimensions de la noue N.O. batiment :
- surface de la noue = 146m2
- hauteur utile = 30cm
- volume de la noue = 43,80m3

Dimensions de la noue S.E. batiment :



01.3.6.4.1

01.3.6.4.2

01.3.6.5

- surface de la noue = 225m2
- hauteur utile = 15cm
- volume de la noue = 33,75m3

Réalisation d'une noue drainante infiltrante selon descriptif - compris terrassement, reprofilage, terre
végétale - NOUE N.O.

Mode de métré : m2

Localisation
Noue NO batiment

Réalisation d'une noue drainante infiltrante selon descriptif - compris terrassement, reprofilage, terre
végétale - NOUE S.E.

Mode de métré : m2

Localisation
Noue SE batiment

ESSAIS D’ETANCHEITE ET CONTROLE CAMERA

01.3.6.5.1

01.3.7

Ce prix rémunére I'Entreprise pour la réalisation des essais d’étanchéité et contrdle caméra sur le collecteur assainissement.

Il comprend :

- Toutes les fournitures nécessaires pour mener a bien les essais, les obturateurs, I'eau, etc...

- Les interruptions de chantier,

- Le remblaiement en plusieurs fois,

- La mise a disposition et la conduite du matériel nécessaire,

- La mise a disposition du personnel qualifié,

- La rédaction du rapport d’inspection télévisée, en 4 exemplaires,

- La fourniture de la cassette vidéo retragant 'ensemble de l'inspection, en deux exemplaires. Y compris main-d’oeuvre, frais de
déplacements et toutes sujétions.

Cette rémunération ne s’applique que pour les essais satisfaisants aprés contréle d’un échantillonnage par le Directeur des Travaux.

- Pour toutes les canalisations y compris branchement et regard de visite,
- Pour tous diameétres et pour tous matériaux.

Réalisation des essais d’étanchéité et contréle caméra sur les réseaux EU et EP
Mode de métré : ens

Localisation
Selon schéma des réseaux

RESEAUX D'ALIMENTATION EN EAU

CONSISTANCE DU FORFAIT

Les travaux comprennent d’'une maniére générale :

- Les installations de chantier et de magasinage nécessaires,

- Les études (calculs des sections, dessins, schémas, etc.), les contacts avec les autres entrepreneurs plombier, voirie, terrassement
en particulier,

- Les démarches auprés de la Compagnie des Eaux,

- L'assistance au Maitre d’Ouvrage pour les contrats,

- Le piquetage,

- Le compteur d’eau provisoire pour le chantier,

- Les réseaux de distribution selon la partie descrip-tive, depuis le compteur général jusqu’au batiment (eau sanitaire, incendie,
arrosage, etc.),

- La protection antirouille des canalisations non appa-rentes,

- La fourniture des fourreaux et plans nécessaires,

- La vidange en cas de gel pendant les travaux,

- La main-d’oeuvre et les appareils nécessaires aux essais,

- L'indication des points de livraison a chaque corps d’état,

- La fourniture des plans de conformité,

- Les notices d’entretien et de fonctionnement,

- Le nettoyage du chantier,

- La délivrance des certificats réglementaires,

- Les essais et réglages,

- Les nettoyages avant mise en service, ringage, et désinfection,

- La participation de I'entrepreneur au compte prorata.

PRESTATIONS DU CONCESSIONNAIRE

La prestation du présent entrepreneur débutera a la bride de sortie du compteur général posé par le concessionnaire

L'entrepreneur devra se faire confirmer la pression par le concessionnaire et prendra toutes dispositions nécessaires en conséquence (détendeur
éventuel).

Il devra faire effectuer une analyse de I'eau par un laboratoire agréé et déterminera la protection la mieux adaptée.

Les compteurs seront fournis et posés par le concessionnaire ou le plombier

Par hypothése, la pression d’eau minimum a I'arrivée au compteur sera prise égale a 3 bars maximum.

PRESCRIPTIONS GENERALES - EAU POTABLE

VIDANGES

Les vidanges seront exécutées conformément aux dispositions types. Les éléments qui les composent (tuyau, vannes, etc... ) seront posés
conformément aux indications données pour chacun d’eux.

Toutes dispositions seront prises pour éviter un retour accidentel d’eau polluée vers la conduite d’eau potable, en particulier les raccordements



directs vers une conduite d’eau usée ou une conduite unitaire sont proscrits. En outre, chaque vidange sera isolée par au moins deux obturations
distinctes.

VENTOUSES
Les ventouses seront branchées sur la conduite par I'intermédiaire d’'un té et d’'un robinet vanne horizontalement. L'ensemble sera placé en
regard.

POTEAU D'INCENDIE

Les poteaux d’incendie seront raccordés au réseau par I'intermédiaire d'un té, d’'une conduite, correspondant au type du poteau et par des esses
de réglage. Le poteau reposera sur un massif béton. Une dalle au niveau du trottoir de 0,60 x 0,60 x 0,20 servira d’assise au poteau.

Le branchement sera isolé par un robinet vanne 2100. Le robinet vanne est inclus dans le prix unitaire de fourniture et pose du poteau incendie.

ROBINET - VANNE

Les vannes devront, dans la mesure du possible, étre posées dans des chambres sous trottoir et leur raccordement sur la conduite se fera
obligatoirement par I'intermédiaire d’au moins un joint de démontage constitué par un joint type Perflex.

Les bouches a clé des robinets vannes seront calées a leur niveau définitif apres les travaux de voirie ou trottoirs. Les tubes allonges devenus
trop courts devront étre remplacés.

Les vannes et robinets d’arrét seront posés sur sable, protégés par une cloche en fonte ou un tabernacle en magonnerie avec dalle béton armé et
calés au béton maigre.

BORNES ET PLAQUES DE REPERAGE
Les bornes de repérage seront arasées au niveau du sol fini.
Les bornes et plaques de repérage seront exécutées conformément a I'article 37 du CC.T.G.

BUTEES ET ANCRAGES

Les coudes, tés et toutes pieces et appareils soumis a des efforts tendant a déboiter les tuyaux ou a déformer les canalisations, seront ancrés ou
contrebutés par des massifs capables de résister a ces efforts.

Les piéces s’appuieront sur le béton, soit directement, soit par I'intermédiaire de béquilles ou scellements. Le systeme devra permettre le
démontage aisé des vannes.

EPREUVE DU RESEAU D’EAU POTABLE

L'épreuve de chaque trongon sera exécutée conformément aux dispositions des articles 76 et 78 du C.C.T.G. la pression d’épreuve sera fournie
par 'Entrepreneur.

Lorsque la longueur de canalisation posée excédera 20 m, il sera procédé a une épreuve de pression aux frais de I'entrepreneur a une pression
de 12 bars en général, sauf cas particuliers déterminés par le Service des Eaux, pendant une durée de 1 heure.

A lissue de cette épreuve, I'entrepreneur devra procéder a une purge conséquente de la canalisation. Le Service des Eaux sera prévenu au
moins 24 heures a L'avance de tout essai.

L’Entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais toute piece défectueuse.

COMPTEURS DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS
Sans Objet.

DESINFECTION DU RESEAU D’EAU POTABLE

Avant la mise en service et aprés les derniers essais, il sera procédé a la désinfection complete du réseau et a son ringage prolongé. L'eau
nécessaire a ce travail, de méme que les autres frais seront a la charge de I'Entrepreneur.

Les travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et en particulier, conformément a la circulaire
du 15 mars 1962 du Ministere de la Santé Publique, modifiée en Septembre 1967.

Le désinfectant utilisé sera soit le chlore, soit le permanganate de potasse.

Les résultats seront contrélés par le laboratoire agréé et la désinfection poursuivie jusqu’a ce que I'Entrepreneur ait obtenu le proces-verbal
attestant la réussite de I'opération.

- Jouées en blocs de ciment pleins (ou briques pleines), épaisseur 10 cm, hourdés au mortier moyen, joints bourrés

- Couverture par trappe fonte légére circulaire, dans cadre scellé au mortier,
- raccordement par tuyau en P V C sur I'égout le plus proche

Regard incongelable dim 1,20x1,20m - H=1,20m pour accessoires AEP.

Fourniture et pose de canalisations en tuyaux de polychlorure de vinyle agréé pour cet usage, sous fourreaux ; joints collés en respectant les

01.3.7.1 REGARDS POUR ACCESSOIRES
Regard constitué par :
- Un radier en béton de gravillon, épaisseur 10 cm,
- En montant ; chainage en mortier en partie haute,
- Massif en béton maigre pour pose de I'appareil.
01.3.7.11
Mode de métré : U
Localisation
Selon schéma des réseaux
01.3.7.2 CANALISATION PVC POUR EAU
Lit de sable propre dressé et compacté, épaisseur 10 cm.
prescriptions du fournisseur.
Toutes précautions prises contre I'action du soleil.
Compris toutes piéces de raccords, coudes, tés, manchons mixtes, etc.
Remblai en sable fin jusqu’a 20 cm au-dessus de la canalisation.
01.3.7.21 Canalisation AEP en PEHD @ 25 - sous fourreaux

01.3.8
01.3.8.1

Mode de métré : ml

Localisation
Selon schéma des réseaux

RESEAUX ELECTRICITE BASSE TENSION
FOURREAUX




01.3.8.1.1

01.3.8.1.2

01.3.8.2

Fourreau pour alimentation des différents fluides, compris tires files, plus value pour passage dans terre plein, coudes pour remontée le long du
mur et toutes sujétions selon normes et selon fluides,compris terrassement et remblais.
Compris raccordement sur fourreaux existants en attente sur terrain.

Fourreau @110 pour alim élec
Mode de métré : mi

Localisation
Selon schéma des réseaux

Fourreau diamétre 63mm pour alimentation portail
Mode de métré : mi

Localisation
Selon schéma des réseaux

CHAMBRE DE TIRAGE

01.3.8.2.1

01.3.9

Regard sans fond constitué par quatre jouées en béton banché (ou blocs de ciment pleins hourdés au mortier moyen, joints pleins), dosage 350
kg C L K 35, épaisseur 15 cm, coffrage ordinaire.

En téte, fagon de feuillure dressée et dessus lissé.

Fermeture par dallette en béton armé, coffrage soigné,

dessus bouchardé, avec anneaux de levage encastrés.

Dans le fond, lit de 5 cm de gravillon.

Chambres sous trottoir 250 KN type L1T, tampon fonte
Mode de métré : U

Localisation
Selon schéma des réseaux

RESEAUX PTT - RCE

01.3.9.1 CHAMBRE DE TIRAGE
Exécution de chambres de tirage suivant les normes France Télécom y compris les terrassements supplémentaires, I'évacuation des déblais en
exces a la décharge, les coffrages, le ferraillage, la fourniture et mise en oeuvre du béton dosé a350 kg/m3, la chape et les enduits intérieurs
étanches, les réservations de niches, aux arrivées des gaines P.V.C., la fourniture la pose et le scellement des cadres, la fourniture la pose des
tampons de couverture , de la gaine de raccordement aux coffrets, borne, tous frais de transport, main d’oeuvre, outillage.
Compris plaque d’identification.

01.3.9.1.1 Chambres sous trottoir 250 KN type L1T
Mode de métré : U
Localisation

Selon schéma des réseaux

01.3.9.2 GAINE PTT TV
Fourniture et pose en tranchée ouverte et conformément aux prescriptions P.T.T. de tubes rigides en chlorure de polyvinyle, y compris les coudes,
coupes, la confection des joints, le liage des faisceaux par collier et 'obturation des extrémités.
Les croisements avec les autres canalisations doivent s’effectuer aux distances réglementaires suivantes : Gaz = 50 cm; E.D.F. = 30 cm; autres
canalisations = 40 cm.
Compris enrobage béton.
Les fourreaux seront aiguillés afin de permettre les essais a I'aide d’un furet.

01.3.9.2.1 Fourniture, transport et pose de gaines PVC - télécommunication - 3@ 42/45

01.3.10
01.3.10.1

Mode de métré : mi

Localisation
Selon schéma des réseaux

DIVERS DOCUMENTS
PLANS DE RECOLLEMENT

Constitution et fourniture en six exemplaires papier et deux contre calques d’'un dossier de récolement comprenant :

Un plan au 1/500eme ou 1/200éme en coordonnées Lambert et en coordonnées numériques, exécuté par un géomeétre agrée,
fourni par I'entrepreneur et sur lequel figure.

Terr ments généraux
- Le nivellement par rapport a des repéres NGF ou IGN et le repérage par rapport a des points fixes des zones terrassées.

Assainissement
- Le nivellement par rapport a des repéres NGF ou IGN et le repérage par rapport a des points fixes :
- Des tampons de regard



01.3.10.1.1

01.4

01.4.1

01.4.1.1

- Du radier des collecteurs
- Des regards de branchements <radier et tampons)
- Des points de raccordement des branchements particuliers sur le collecteur principal
- Des ouvrages de recueil d’eaux pluviales
- Des chutes.
- Le repérage par rapport a des points fixes de tous les tampons,
- Le diameétre et la nature des canalisations,
- Le sens d’écoulement,
- Les pentes entre chaque regard de visite,
- Le détail des ouvrages spécifiques,
- Le nom des rues, ruelles, placettes,
- L'indication des parcelles.

L’ensemble de ces éléments sera également fourni sur un support informatique (disquette 3,1/2 ou CD ROM) dans le systéme
AUTOCAD (format DWG ou DXF).

- La triangulation des vannes, des coudes,

- Les longueurs et diamétres des conduites, leur nature, leur profondeur,

- Les diameétres des branchements

- Le repérage exact des bouches a clé par rapport a des reperes fixes (habitations, clétures, etc ...)

- Le détail des ouvrages (ventouses, vidanges, ...),

- Le repérage des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice supérieure), nature,
dimensions

- Le détail de chaque branchement sur un format A4, sous forme de cahier annexé au plan de récolement.

L’'ensemble de ces éléments sera également fourni sur un support informatique (disquette 3’ 1/2 ou CD ROM) dans le systéme
AUTOCAD (format DWG ou DXF).

Réseaux divers

- Les cotes voirie finie des regards, chambres, coffrets, etc...

- Les longueurs, sections des cables, leur nature.

- Les sections des branchements

- Le repérage exact des regards, chambres, coffrets, etc... par rapport a des repéres fixes (habitations, clétures,
etc...)

- Le repérage des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice supérieure), nature,
dimensions

Plan de recollement
Mode de métré : ens

Localisation
ensemble du projet

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - GROS-OEUVRE

INSTALLATION DE CHANTIER

Toutes les installations de chantier seront réalisées en coordination avec le coordonateur S.P.S. et I'approbation de l'architecte et du Maitre
d'Ouvrage.

INSTALLATION ET PROTECTION DE CHANTIER

Les installations de chantier permettront d'accueilir :

SALLE DE REUNION

L'implantation d'une salle de réunion pour 20 personnes sera réalisée par I'entreprise du présent lot dans I'emprise du chantier, le chargement, la
manutention et 'assemblage des éléments et de leurs accessoires.

La salle de réunion comprendra : 1 table avec 20 chaises , un tableau d'affichage , un rayonnage comportant un nombre de cases égal au
nombre d'intervenants , installation de téléphone.

BARAQUE DE CHANTIER - REFECTOIRE

L'implantation de la baraque de chantier sera également réalisée par I'entreprise du présent lot a proximité.

du bureau de chantier , le chargement, la manutention et I'assemblage des éléments et de leurs accessoires, la fouille en trou nécessaire pour
recevoir le bloc WC et équipés de lavabos.

LOCAL SANITAIRE

L'implantation du local sanitaire sera également réalisée par I'entreprise du présent lot .La fouille en trou nécessaire pour recevoir le bloc WC et
équipés de lavabos et éclairage, le remblaiement des fouilles du WC et le nettoyage des abords.

Afin de respecter la mixité, deux sanitaires seront mis en place.

NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Pour faire suite aux dernieres recommandations de l'inspection du travail, il est exigé que le titulaire du présent lot fasse exécuter au frais du
compte pro-rata un nettoyage JOURNALIER des installations de chantier, pendant toute la durée du chantier.

BRANCHEMENTS DE CHANTIER
Les branchements d'eau et d'élécricité seront a la charge exclusive du titulaire du lot GROS OEUVRE . Prendre les renseignements necéssaires
auprés des services techniques de la commune.



01.4.1.11

01.4.2
01.4.2.1

PANNEAU DE CHANTIER
Fourniture pose et enlevement du panneau de chantier a charge du présent lot.
Le panneau de chantier sera réalisé en contreplaqué suivant indications du maitre d'oeuvre.

BENNES DE CHANTIER
L'entrepreneur mettra en place des bennes de chantier qui seront impérativement conformes a la "charte pour une gestion durable des déchets
de chantier du BTP". "

PROTECTION DE CHANTIER

Le présent entrepreneur devra assurer pendant toute la durée du chantier et a ses frais exclusifs, sans incidence sur le compte prorata, la
sécurité du personnel et des ouvriers de I'ensemble des corps d'état, au moyen d'évantails de protection, ponts et escalier provisoires, platelage
sur trémis, lisses et garde-corps provisoires, suivant réglementation en vigueur AINSI QUE TOUTES FERMETURES PROVISOIRES PENDANT
LA DUREE DU CHANTIER .

BARRIERES DE CHANTIER : Installation de barriere de chantier (mobiles ) ht : 2,00 ml

A minima la cloture sera réalisée en périphérie de tout le terrain avec mise en place d'un portail de chantier avec cadenas a code.

A la demande et selon besoin du coordonateur SPS.

PLAN PIC : ce plan sera affiché dans la baraque de chantier et il sera tenu a jour pendant toute la durée du chantier.

ET TOUTES SUJETIONS SELON LES NORMES ET REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET SELON PGC DU COORDONATEUR SPS.
Travaux préparatoires et divers - installations de chantier

Mode de métré : ens

Localisation
Ensemble du projet

DOSSIER D'EXECUTION
ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS TECHNIQUES

01.4.21.1

01.4.3

Les dispositions constructives, les caractéristiques des ouvrages en béton armé et leur implantation seront fixés par un Bureau d'Etude
Technique.

Les frais en résultant seront a la charge directe de I'entreprise.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de cette intervention pour justifier des travaux suplémentaires et sera en outre tenu de suivre les
pescriptions de ce bureau.

Les documents seront a soumettre au bureau de contréle pour avis et accord.

Frais étude et plan béton armé
Mode de métré : ens

Localisation
ensemble du projet

TERRASSEMENT DES FONDATIONS

Fouille en terrain de toutes natures compris étaiement , blindage , protection des parois , assainissement du fond de fouille, épuisements
éventuels , dressement et compactage du fond de fouille ; remblaiement derriere voiles, murs, massifs et longrines béton aprées exécution.

Fouille en terrain de toutes natures compris étaiement , blindage , protection des parois , assainissement du fond de fouille, épuisements
éventuels , dressement et compactage du fond de fouille ; remblaiement derriere voiles, murs, massifs et longrines béton aprés exécution

01.4.3.1 FOUILLES EN TRANCHEE ET EN TROU

Inclus plus value pour rencontres d'ouvrages existants.

Compris remise en état plate-forme extérieure apres réalisation des fondations.
01.4.3.1.1 Fouilles pour massifs

01.4.4

01.4.4.1

Mode de métré : m3

Localisation
selon schéma de fondations

FONDATIONS

Les fondations seront prévues forfaitairement par I'entreprise suivant les indications mentionnées dans le rapport de sol de joint au présent CCTP
et étude complémentaire par un B.E. a la charge de I'entreprise.

Le projet prévoit la construction de fondations pour un batiment préfabriqué
Les fondations seront :
- Ancrées de 0,3 m dans les Calcaires altérés (Niveau 2),
- Assises a la profondeur minimale de 1,0 m par rapport a la surface topographique du terrain au moment du chantier.

Sous fondation, au moment des terrassements, on veillera a récupérer un sol homogéne en fond de fouille. On veillera a purger les éventuels
remblais et sols de couvertures trés altérés.

Si des passages peu performants étaient détectés, il faudrait envisager des purges ponctuelles qui dépendront notamment de I'état hydrique des
sols au moment des travaux.

Systéme de fondations envisagées :
- Massifs B.A. + gros béton

MISE A LATERRE




01.4.4.1.1

01.44.2

Mise a la terre des massifs de fondations par cuivre nu + piquet de terre.
Mise a la terre des fondations
Mode de métré : ens

Localisation
selon schéma de fondations

GROS BETON

01.4.4.21

01.44.3

Remplissage de fouilles en béton coulé en pleine masse, avec un gros béton dosé a 300 kg /m3, pour rattrapage du bon sol jusque sous massifs
BA.

Gros béton
Mode de métré : m3

Localisation
selon schéma de fondations

MASSIFS DE FONDATIONS

01.4.4.31

01.4.5

Fondation en puits réalisées en gros béton de tout venant
Béton dosé a 250kg/m3

Ratio aciers : 45kg/HA/m3

Exécuté suivant plans prescrptions et dosage du BET
Accessoires divers et toutes sujétions

Massifs de fondations - dim selon étude béton
Mode de métré : m3

Localisation
selon schéma de fondations

PROTECTION DES VOLUMES ENTERRES

Fourniture et mise en ceuvre d'un systeme de protection et de drainage selon les régles de I'art, sur couche d'étanchéité comprenant :
- Tuyaux de drainage DN 100 a poser selon DTT (compris branchement sur regard). Le tuyau de drainage sera enrobé dans un

- Regard avec tampon béton et réhausse de regard préfa. y compris calage et fagon des joints

Tuyaux de drainage de type autoroutier DN 100 compris raccordement sur regard

01.4.51 SYSTEME DE PROTECTION ET DRAINAGE
géotextile afin d'éviter toutes pénétrations de racines a l'intérieur du tuyau de drainage.
- Gravier de granulométrie B32 a remblayer comme lit de drainage
Le drainage sera réalisé en périphérie de tous les batiments.
01.4.5.1.1
Mode de métré : mi
Localisation
En périphérie batiments
01.4.5.1.2 Regard borgne en béton pour drainage

01.4.6
01.4.6.1

Mode de métré : U

Localisation
En périphérie batiments

OUVRAGES BETON ARME
SOCLE BETON

01.4.6.1.1

01.4.7
01.4.7.1

Réalisation de socle béton compris coffrage soigné béton et armature éventuelle.
Dessus bien dressé
Compris travaux de terrassement, de fondation de dallage

Socle béton sur support antivibratil coulé en place . H=0,20m
Mode de métré : m2

Localisation
En arriere du batiment

RESEAUX INTERIEURS D'EVACUATIONS ET D'ALIMENTATION
COUDES ETTES EN ATTENTE

A l'aplomb des chutes eaux pluviales et eaux usées, coudes en tés en attente de raccordement, diamétre a la demande du lot étanchéité mise en
oeuvre de fagon traditionnelle avec pente de 0,01 a 0,03 m.p.m, compris joints, tous raccordements étanches, percements divers, raccords etc...
Raccordements sur regards ou canalisations EP et EU mises en place préalablement par les lots VRD et G.O.



01.4.7.1.1 Pour raccordements des chutes E.V., E.U. (dallage)
Mode de métré : U
Localisation
Sous batiment projet
01.4.7.2 CANALISATIONS SOUS DALLAGE
La collecte des eaux de ruissellement se fera au moyen d'un tuyau PVC de diamétre a la demande qui auront leur départ au droit de chaque
attente suivant plan.
Ces tuyaux seront mis en oeuvre de fagon traditionelle avec pente de 0,01 a 0,03 m.p.m., compris joints, tous raccordement étanches, attente,
percements divers, raccords, etc...
Ces tuyaux seront en PVC, qualité assainissement, compris terrassement, calage sur lit de sable, remblaiement évacuation des terres d'exces,
raccordement etc...
01.4.7.21 Réseau EU - EV o 125
Mode de métré : ml
Localisation
Sous batiment projet
01.4.7.3 CANALISATION PE POUR EAU
Fourniture et pose en tranchée de canalisation PE pour eau sous pression, y compris fouille et remblais, lit de sable.
01.4.7.3.1 PVC @ 25, compris fouille et remblais
Mode de métré : mi
Localisation
Sous batiment projet
01.4.74 FOURREAUX
Fourreau pour alimentation des différents fluides, compris tire-fil, plus value pour passage dans terre plein, coudes pour remontée le long du mur
et toute sujétion selon normes et selon fluides
Compris toutes sujétions de fouilles et remblais pour la pose de ces fourreaux.
Partie intérieure dans terre plein, partie extérieure dans terrain naturel et enrobé.
01.4.7.41 Fourreaux @110 mm pour alim élec sous batiment - compris fouille et remblais
Mode de métré : ml
Localisation
Sous batiment projet
01.4.7.4.2 Fourreaux @63 mm pour alim portail sous batiment - compris fouille et remblais
Mode de métré : mi
Localisation
Sous batiment projet
01.4.7.4.3 Fourreaux 3@42/45 pour téléphone sous batiment - compris fouille et remblais

Mode de métré : mi

Localisation
Sous batiment projet



