

Réaménagement du CET de Valentoulin dans le cadre  
du contournement autoroutier Martigues - Port-de-Bouc

DREAL PACA



PROJET	DATE	ÉLÉMENTS	STATUT	MODIFICATION	DESIGNATEUR	INTERVENANT	APPRÉ
A	04/12/2025	Ajust. Cavaliers/Réseau à déposer	UVI	MCO	MHU		
B	10/07/2025	1 <sup>ère</sup> édition	UVI	MCO	MHU		

10/07/2025 1/500 DRAFT HF

Dévoisement réseau biogaz

024-38210 DCE PL 202 B

**Légende**

**Réseau biogaz existant**

- Puits existants
- Réseau biogaz existant
- Réseau à déposer en cas de leur réamplification

**Réseau biogaz nouveau**

- Puits existants nouveaux
- Puits existants conservés, alternative modifiée

**Réseau biogaz créé**

- Puits à créer
- Réseau biogaz entièrement créé
- Réseau biogaz partiellement créé
- Cavalier de protection