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CCTP — GENERALITES

Article 1 - Le Domaine de Chaalis, chateau-musée et collections

Le Domaine de Chaalis s’étend sur plus de mille (1000) hectares de terres, de foréts et
d’étangs. Fondée en 1137 par le roi Louis VI, cette abbaye cistercienne est devenue au cours
du XIXe siécle un lieu de séjour imprégné par le Romantisme. A c6té du batiment conventuel
ameénage en demeure de plaisance, appelé dans le présent document « chateau-musée »,
« chateau » ou « musée » s’élévent les ruines de l'ancienne église, la chapelle peinte a
fresque par Le Primatice au XVI° siécle et la célebre roseraie que garde le mur élevé par
l'architecte Serlio.

En 1902, Chaalis fut acquis par Nélie Jacquemart-André, qui restaura le domaine et y
rassembla une collection de plus de cing milles (5.000) ceuvres et objets d’art. A sa mort,
survenue en 1912, elle légua Chaalis et son hétel parisien a I'Institut de France, qui s’attache
depuis, a conserver et a restaurer ce patrimoine exceptionnel pour le transmettre aux
geénérations futures, et a I'ouvrir au plus grand nombre.

Le Domaine de Chaalis accueille chaque année cinquante-quatre milles (54.000) visiteurs,
dont dix (10.000) a quinze (15.000) milles pour les Journées de la rose, qui ont lieu le deuxiéme
week-end du mois de juin.

Le patrimoine du Domaine de Chaalis, considérable, est composé :

d’'un chateau-musée renfermant plus de cinqg (5.000) milles ceuvres ;

des ruines de I'ancienne église abbatiale ;

d’'une chapelle décorée a fresques par Primatice ;

d’'un moulin doté d’'une centrale hydroélectrique ;

des communs composeés d’écuries et d’'une orangerie a usage de salle de réception ;
de batiments utilisés en logements ;

d’un parc de vingt (20) hectares ;

d’une roseraie ;

d’un verger pédagogique de 2,5 hectares ;

de cinq (5) étangs d’une superficie totale de soixante-cinq (65) hectares ;

de bois d’'une surface de six cent dix (610) hectares enserrés dans la forét domaniale
d’Ermenonville;

de terres agricoles d’'une surface de deux cent cinquante (250) hectares ;

de plusieurs maisons, une ferme et des terrains situés a proximité.

L’état de vétusté avancé du domaine et la faiblesse de sa notoriété ont décidé I'Institut de
France, a partir de 2018, a y investir massivement. Un programme de travaux et un plan de
développement culturel et touristique, permettront de redonner au Domaine de Chaalis la
place qu’il mérite dans le paysage culturel frangais et a pérenniser, comme le souhaitait Nélie
Jacquemart-André, ce « lieu de visite, de beauté et de repos ».

Article 2 - Contexte et objet de la consultation

12. Contexte de la consultation

L'objet de la consultation s’inscrit dans le cadre d’'un important programme de travaux
architecturaux engagé pour mettre en valeur le patrimoine bati. Une phase de ce programme
concerne les travaux de mises aux normes de I'ensemble des réseaux, de |'électricité, de
'amélioration de la sécurité du batiment et des menuiseries du chateau-musée. Une autre
phase de ce programme est la muséographie.

A titre d’information, ledit programme des travaux sur le musée s’étalant sur une période
d’environ deux ans est le suivant : 2026 — 2027 .
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Chantier de travaux, Maitrise d’oeuvre (MOE) Goutal ACMH :
- Réfection de tous les réseaux (électricité ; eau/eau usée, chauffage, SSI, intrusion,
surveillance,...)
- Reéfection de la peinture dans certains espaces ;
- Reéfection des menuiseries selon un carnet de menuiserie établi ;
- Mise en accessibilité avec création d’'un ascenseur.

La prestation de ce marché comprend pour les immeubles, les travaux de restauration,
réhabilitation, aménagement et mise aux normes, notamment pour le chateau-musée.

Chantier de scénographie, Assistance a Maitrise d’'ouvrage (AMO)Vaste/Aura/Ping-Pong :
- En étape 1: conseils scénographiques dans le cadre du programme de travaux du
chateau-musée ;
- En étape 2: conception de la scénographie, de I'accrochage, du graphisme et du
concept d’éclairage du chateau-musée et suivi de réalisation.

Le terme « scénographie » sera employé dans le présent document pour évoquer 'AMO
scénographie/lumiére/signalétique dans le cadre du projet muséographique.

La prestation de ce marché comprend les prestations de conception pérenne de la
scénographie, du graphisme et de I'éclairage du chateau-musée. En outre, une mission
d’assistance a maitrise d’'ouvrage, AMO en muséographie, accompagne le projet en amont.

13. Lieu d‘exécution

Les prestations s’exécuteront au Domaine de Chaalis, 60300 Fontaine-Chaalis ou dans
I'atelier du titulaire pour la fabrication.

Les titulaires prendront toutes leurs dispositions pour effectuer les trajets entre les différents
lieux d’exécution sans que cela n’affecte le bon déroulement du chantier.

Le domaine est géré et entretenu par une équipe d’'une douzaine de personnes.

14. Objet de la consultation

La présente consultation porte sur le chantier des interventions scénographiques en étroite
coordination avec les lots de scénographie (1, 2 et 3) et éclairage (5).

Lot 1 — Textile Rideaux

Lot 2 — Textile Moquette

Lot 3 — Agencement scénographique

Lot 4 — Signalétique

Lot 5 — Eclairage

Au sein du Domaine de Chaalis, les prestataires des lots seront en contact avec différentes
entités relevant de postes transversaux.

Article 3 - Durée, préparation, contraintes et calendrier d’exécution

1. Durée du marché

Le contrat est conclu a compter de sa date de notification jusqu’a la fin des garanties
contractuelles. A titre indicatif, 'ouverture du musée pourrait étre prévue pour le premier ou le
second trimestre 2028.
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2. Période de préparation

Le marché contient une période de préparation fixée a I'article 3.2 du CCAP. Les détails de la
période de préparation seront a organiser précisément avec les autres lots de ce présent
marché de scénographie et le marché de travaux.

3. Contraintes de réalisation

Pendant le chantier, le Domaine de Chaalis maintient normale sur le Domaine en général. Le
public sera présent dans les allées du parc. Les activités du Domaine destinées au public ne
seront a priori pas dans I'espace du chantier.

Les interventions se dérouleront dans les locaux du chateau-musée du Domaine de Chaalis.
Le Domaine est accessible de 8h00 a 18h00. Les horaires de chantier sont ajustables en
fonction des besoins du chantier. Toute demande doit étre faite en amont.

L’acces au site sera contrblé et se fera par I'entrée des communs.

Les poids lourds pourront pénétrer sur le site par la grille d’honneur. La hauteur maximale des
camions devra étre inférieur a 4m40, leur largeur maximale ne devra pas excéder les 3m20 et
3m au sol, lié aux bordures de trottoirs.

Le poids maximal autorisé en chargement, sera validé avec le responsable de sécurité du
domaine de Chaalis.

Les espaces libres du domaine permettent une circulation aisée aux véhicules et ne limitent
pas le stationnement.

L’accés au chateau-musée sera également contrdlé et se fera par le vestibule d’entrée dans
l'aile ouest ou par la porte sud. D’autres accés pourront étre organisés en fonction de
'organisation du chantier.

Le Domaine de Chaalis est situé en :

- zone de présomption de prescriptions archéologiques (voir Atlas des Patrimoines) ;
- immeuble et jardin classés au titre des monuments historiques ;

- site classé ;

- site inscrit ;

- protection au titre des abords.

Le Domaine de Chaalis est situé sur une zone marécageuse. Néanmoins, les allées du parc
permettent une circulation des poids lourds toute I'année.

4. Calendrier d’exécution

Un calendrier définitif sera formalisé aprés la notification des marchés, lors de la réunion de
lancement avec les titulaires et 'OPC organisée par le pouvoir adjudicateur qui informera en
amont les participants.

Il s’articulera avec le calendrier de travaux et le calendrier du lot 3 du marché de scénographie
— Agencement scénographique.

Malgré le calendrier fourni par la MOE travaux, il est attendu une certaine souplesse de la part
des titulaires en fonction de 'avancée des travaux dans le chateau-musée.

5. Obligation de résultat

Le titulaire du marché est soumis a une obligation de résultat telle que prévue dans le CCAP
commun a tous les lots.
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Le titulaire de ce marché est soumis a une obligation de conseil.

6. Nomenclatures

IMPORTANT : Utiliser impérativement la nomenclature et la numérotation des salles utilisée
par la maitrise d’'ouvrage et les autres maitrise d’'oeuvre et assistance a maitrise d’ouvrage.
Cette numérotation a été validée par la MOA et est utilisée sur la base de données Webmuséo
du Domaine de Chaalis.

Article 4 - Caractéristiques des locaux

Le chateau du Domaine de Chaalis est situé dans I'Oise au cceur de la forét d’Ermenonville.
L’accés et le parking de véhicules sont aisés. Il est possible de garer 10 a 20 véhicules
professionnels a lintérieur du Domaine. Les véhicules particuliers seront stationnés a
I'extérieur du site, sans limites de places.

Les espaces de travail concernés par le chantier sont les suivants :
- au rez-de-chausseée : I'espace ouvert au public (hors espace dédié au stockage des
ceuvres, les « réserves ») ;
- au premier étage : 'espace ouvert au public.
Une base vie sera mise a disposition.

Article 5 - Prescriptions relatives a la présence de plomb dans les peintures
ou les poussiéres ou d’amiante

Les titulaires auront accés a I'ensemble des diagnostics réalisés avant travaux.

Article 6 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont
connaissance d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de
toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux
moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou
du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que
ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en
connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou
d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Article 7 - Prescriptions générales spécifiques au Lot 4 Signalétique

Ce document, le plus détaillé, fait foi en cas de différences accidentelles avec la description
du Dossier de plans (joint en annexe).

1. Eco-production

L’Entreprise titulaire est sensibilisée au fait que le Domaine de Chaalis souhaite que ce projet
prenne en compte des objectifs de développement durable.

Pour ce faire, toute démarche permettant d’économiser de la matiére, d’en optimiser la durée
de vie, puis d’en gérer au mieux la fin de cycle vie est attendue de I'Entreprise titulaire. Celle-
ci indiquera dans son mémoire technique la maniére dont I'entreprise peut diminuer I'impact
environnemental de la fabrication, de la pose sur site et de la gestion de ses déchets.
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2. Matériaux

L’Entreprise titulaire est invitée a se fournir, dés que cela est possible, auprés des réseaux de
ressourceries, de I'économie circulaire, sociale et solidaire, démarche qui ne doit en aucun
cas se faire au détriment de la qualité, des bonnes propriétés mécaniques, techniques et de
sécurité des matériaux. L'Entreprise titulaire peut bien sdr proposer de réemployer des
matériaux provenant de déposes qu’il aurait effectuées dans d’autres sites du moment qu’ils
conviennent aux ouvrages a réaliser et remplissent les exigences de qualité et de sécurité
attendus.

Lorsque I'Entreprise titulaire recourt a des matériaux neufs, ceux-ci présenteront la plus faible
empreinte carbone possible (lieux d'origine de fabrication pris en compte, composition,
absence (ou taux minimal de polluants, COV, HAV...) et disposeront de labels écologiques
reconnus.

Les prescriptions suivantes devront étre respectées :
L’entreprise utilisera des bois norme FSC/PEFC.

Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen ou équivalent & minima et devront
avoir un taux de COV < ou = 1g/L.

Les certificats de ces différents matériaux devront étre fournis au maitre d’'ouvrage avant le
début des prestations.

Pour les bois naturels, des traitements anti fongicides ou xylophages seront nécessaires pour
préserver les ceuvres d'éventuelles infestations. Le titulaire doit le cas échéant fournir les
preuves des traitements.

3. Assemblage

En conséquence, il lui appartient de présenter des solutions techniques d’assemblage et
démontage qui soient notamment soucieuses du respect de I’environnement (assemblages
réversibles...) et optimisent au maximum I’emploi de la matiére, notamment lors des
découpes.

4. Protection de I'environnement

En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se
conformer aux régles nouvelles, ne donnent pas lieu a la signature d’'un avenant, sauf si ces
dispositions sont moins protectrices de I'environnement.

Article 8 - Etendue de la mission

1. Missions

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des ouvrages
suivants:

Lot 4 — Signalétique :

Pour les stations pédagogiques : éléments graphiques des stations pédagogiques.

Pour les cellules muséales : éléments graphiques de titrages, de textes, de cartels, de
reproductions iconographiques et de citations.

Pour le parcours patrimonial du musée : éléments graphiques d’identification, de textes, de
cartels de signalétique fonctionnelle et d’accueil.

Le soumissionnaire est chargé de la fourniture, de linstallation, de la mise en marche et des
réglages des équipements décrits ci-aprées selon les régles de I'art.
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Les prestations comportent également tous les frais de :

- Matériels

- Protection

- Nettoyage

- Evacuation triée des gravois

- Prototypes et échantillons

- Essais

- Réglages, mises au point et mise en service

- Petits ouvrages de finitions en compléments des descriptions des plans et détails
- Prestations pour une parfaite adéquation avec le rapport du bureau de contréle, les
exigences du CSPS

- Les raccords, réservations diverses....

2. Etudes et documents

A charge de I'Entreprise titulaire :

- Etudes d’exécution

- Echantillons et témoins

- Documentations

- Essais (dont essais de nettoyage)

- Réunions de chantier

- DUIO (Documents Unifiés d’Intervention sur les Ouvrages)
- DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

3. Visite des lieux

Lors de la phase de publication du marché, des visites du Domaine de Chaalis seront
organisées afin de recevoir les candidats. Ces visites permettront de prendre compte les
difficultés relatives au batiment ainsi que de faire un état des lieux des différentes interventions
et actions a faire afin que le chiffrage soit le plus précis possible.

La visite des lieux est obligatoire sur rendez-vous auprés du service monuments et collections
aux adresses suivantes :

anne-claire.depoulpiquet@institutdefrance.fr et ana.lezan@institutdefrance.fr

L’AMO graphisme y sera associée.

Un certificat de visite sera remis aux candidats et devra étre ajouté au dossier de réponse au
présent appel d’offre.

Article 9 - Généralités des ouvrages

1. Liste des piéces écrites et graphiques

Le descriptif technique des ouvrages ci-dessous (description des ouvrages) :

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des différents postes.

- le planning général de 'opération a titre indicatif.

- le cahier de plans général A3 des lots 1,2 et 3 scénographiques a titre indicatif et les carnets
graphiques du lot 4 signalétique.

2. Documents techniques et contractuels

Tous les travaux seront conformes dans les qualités et conditions de mise en ceuvre au D.T.U
ainsi qu'aux normes, reglements francais en vigueur.

D’une maniere générale I'Entreprise titulaire devra la réalisation compléte de ses ouvrages
conformément a la réglementation en vigueur a la date de signature du marché.
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Les ouvrages non traditionnels devront en outre, faire |'objet d'un agrément technique du
C.S.T.B. et étre réalisés conformément a cet agrément.

Dans le cas exceptionnel ou certains ouvrages n'auraient pas fait I'objet d'un agrément par le
C.S.T.B., ceux-ci seraient réalisés conformément aux prescriptions du fabricant et sous
I'entiére responsabilité de I'Entreprise titulaire.

Au cas ou certains de ces textes seraient modifiés pendant le déroulement de l'opération,
I'Entreprise titulaire devra en informer par écrit I'équipe de I'assistance a maitrise d’ouvrage
qui prendra la décision d'appliquer ou non, la modification de ses incidences sur les prix et sur
le déroulement de I'opération.

3. Qualité des matériaux

Les matériaux seront robustes et de qualité. Un vernis supplémentaire aprés impression sera
appose sur tous les supports sensibles pouvant étre touchés par le public, ainsi, par exemple
(non exhaustif) :

- les cartels groupés silhouettes sur potelets (CGP, CGP-S.1, CGP-S.2, DCG-S.2) ;

- les cartels d’'ceuvres phares sur potelets (PHA1), sur mobilier (PHA2, PHA3), sur
socles scénographiques (PHAG6, PHA7, PHAS) ;

- les supports de signalétique fonctionnelle (SIGN-1), directionnelle sur potelets (SIGN-
2);

- l'ensemble des cartels simples (CS), simples détaillés (CD), groupés (CGS, CGD)
lorsqu’ils sont amovibles.

4. Mise en ceuvre

La réception des supports, la préparation et la pose des ouvrages sont réalisés selon les
prescriptions des D.T.U. rappelés ci-avant et des avis techniques les concernant. L'Entreprise
titulaire devra respecter les instructions qui lui seront données par I'assistance a maitrise
d’ouvrage.

Elle devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres corps
d'état qui sont en relation avec les siens sont réalisés correctement et conformément aux plans
d'exécution et de synthése.

5. Raccords

Aprés le passage des autres corps d'état, I'Entreprise titulaire du présent lot doit les raccords
et reprises soigneusement exécutés, ne présentant ni différence de nu, ni ligne de
raccordement avec les parties adjacentes.

L'Entreprise titulaire est tenue d'assurer I'exécution des raccords des ouvrages faisant partie
de son lot aprés pose des divers appareils, soit qu'il ait réservé les emplacements, soit que
ces raccords découlent des percements executés par les ouvriers d'autres corps d'état.

De méme, apres réparation des malfagons ou des accidents provenant d'autres entreprises, il
doit exécuter les raccords en découlant, mais dans ce cas, la facture correspondante est
réglée par le responsable des dégats.

6. Coordination

L'Entreprise titulaire du présent lot prend les contacts utiles avec les Entrepreneurs ayant des
prestations a encastrer et/ou des prestations a fixer sur les ouvrages qu'il a exécuté. Il précise
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a ces Entrepreneurs les régles d'encastrement et de fixation applicable au type de matériau
mis en ceuvre.

7. Préparation de chantier
1. Tracés

L’Entreprise titulaire aura a sa charge, la réalisation du tracé complet de I'ensemble des
éléments dont elle a la charge. L’assistance a maitrise d’ouvrage vérifiera que ce tracé
correspond aux plans d’implantation et de circulation validés de son projet. En cas de
modifications il en alertera la maitrise d'ouvrage qui analysera et validera avec le bureau de
contréle I'implantation.

2 Plans d’exécutions

L'entreprise commencera dés la notification le tracé des plans d'exécution sur la base du
carnet graphique et du descriptif des ouvrages ci-dessous. Les propositions de principes
constructifs feront l'objet d'échanges avec la maitrise d'ceuvre et tiendront compte des
préconisations et contraintes du projet.

8. Echantillons, prototypes et premiers de séries

D’'une facon générale, le titulaire du marché est tenue de soumettre a l'approbation de
I'assistance a maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’'ouvrage I'ensemble des échantillons,
prototypes et premiers de série propres a chaque lot. Elle devra en particulier la présentation
des échantillons de tous les matériaux, matériels et accessoires a mettre en ceuvre, dans le
délai défini par le calendrier des travaux, avant toute installation pour validation du maitre
d’ouvrage et de I'assistance a maitrise d’ouvrage.

Le titulaire est supposé avoir vérifié tous les plans, les descriptifs des équipements et leur
intégration.

Dans le cas spécifique de I'articulation avec le lot 3 du marché de scénographie — Agencement
scénographique, le titulaire de ce présent marché est supposé avoir vérifié tous les plans, les
équipements et leur intégration avec le titulaire du lot 3 de ce marché.

Il signalera par conséquent a I'assistance a maitrise d’ouvrage et au maitre d’ouvrage toutes
omissions, incohérences ou contradictions qu’il aura pu relever ainsi que les obstacles
éventuels au bon déroulement du chantier tant sur le plan du respect des délais et des colts
que sur celui de la sécurité des personnes.

Les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre rigoureusement identiques a ceux des
modéles et échantillons validés par ces deux autorités. Ces derniéres étant seules juges de
leur conformité. L'Entreprise titulaire doit s’assurer aupres de ses fournisseurs que les produits
ou matériaux seront livrés dans les délais.

1. Echantillons

L’Entreprise titulaire, devra fournir et présenter pour approbation 'ensemble des échantillons
nécessaires a la réalisation de ses prestations comprenant au minimum, les éléments
permettant de choisir les matériaux et couleurs avec la fourniture de 3 variantes de teintes par
matériaux.

Aucune commande de matériaux et produits ne pourra étre passée par I'Entreprise titulaire,
sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n’a pas été
consignée par I'assistance a maitrise d’ouvrage.

2. Prototypes

L’Entreprise titulaire devra fournir et présenter pour approbation I’ensemble des premiers de
série nécessaires a la réalisation de ses prestations. Les prototypes/ premiers de série
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souhaités pour la scénographie de [|’exposition permanente doivent étre réalisés en
coordination avec tous les lots concernés. L'entreprise du présent lot s'assurera de la
coordination avec les autres lots pour la bonne présentation des éléments a la maitrise
d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre. Les premiers de séries demandés sont listés dans le
descriptif de chaque lot. Ces prototypes seront réalisés conformément aux détails présents
dans les Piéces graphiques et Plans. Tous les éléments demandés sur ces prototypes /
premiers de série font expressément partie du forfait.

Ces prototypes sont considérés comme un ouvrage a part entiére, réalisé indépendamment
du chantier. Une coordination des prototypes sera a prévoir avec les autres corps d’état
impliqué dans le dispositif étudié.

lls devront permettre de répondre aux exigences suivantes :

» Une exigence technique : vérifier a la fois la mise en oceuvre correcte sur des
agencements scénographiques.

» Une exigence en termes d’esthétique permettant de juger du rendu visuel des couleurs,
des matiéres, des volumes, des finitions... (liste non exhaustive).

» Une exigence en termes de solidité permettant de juger de la bonne robustesse des
installations, de la sécurité des équipements et de I'innocuité pour les ceuvres ... (liste
non exhaustive).

Des modifications ou des améliorations pourront étre demandées a I'entreprise titulaire sur
ce(s) prototype(s) avant sa (leur) validation finale.

Ce(s) prototype(s) sera(seront) réalisé(s) avant toute préparation ou montage en atelier et bien
entendu avant toute mise en ceuvre sur le site. La non observation de cette exigence pourra
entrainer le refus des équipements et matériels fournis avec obligation de changer les
éléments aux seuls frais de I'Entreprise titulaire.

Aprés examen du(des) prototype(s) et des échantillons et accord de I'assistance a la maitrise
d’ouvrage et du maitre d’ouvrage sur la réalisation de I'ouvrage, le soumissionnaire pourra
commander en série les autres équipements de signalétique.

Aucune commande ou mise en fabrication ne pourra se faire avant d'avoir obtenu I'accord du
maitre d'ceuvre et le maitre d’'ouvrage au vu des modéeles et des échantillons. La validation
aura été au préalable concertée avec la maitrise d’ouvrage.

Les échantillons, s'ils sont acceptés, seront considérés comme éléments de pré-série pour
lancer la fabrication de I'ensemble.

Dans le cas contraire, ils seront relégués et remplacés par un élément conforme.

Toutes les fournitures devront étre strictement conformes au prototype et a ces échantillons
validés par la maitrise d’ouvrage et I'assistance a maitrise d’ouvrage.

Une description des travaux a prévoir est faite dans le CCTP propre a chacun des lots
concernés.

La définition exacte et les limites des prototypes seront a définir en phase préparation de
chantier avec I'équipe de maitrise d’ceuvre et de maitrise d’ouvrage ; leur réalisation se fera
au plus t6t (planning a définir en phase préparation de chantier).

Il est rappelé que les prototypes doivent donner lieu a un visa par I'assistance a maitrise
d’ouvrage et par le maitre d’ouvrage.

Tous ces éléments seront transmis en cours d’exécution du marché.
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9. Conditions de réalisation des ouvrages

3. Nettoyages

Les gravois résultant de I'exécution des travaux sont évacués des locaux et enlevés en
décharge par les soins et aux frais de I'Entreprise titulaire du présent lot, stockés en bennes.

L'Entreprise titulaire du présent lot doit le nettoyage des locaux dans lesquels il travaille et des
locaux qu'il doit emprunter pour l'exécution de ses travaux. Toutes les projections de toute
nature sont grattées soigneusement tant sur les parois, plafonds, huisseries, ouvrages des
autres corps d'état ainsi que sur les sols.

4. Protection des ouvrages exécutés

L'Entreprise titulaire doit la protection de ses propres ouvrages pendant I'exécution des travaux
et jusqu'a la réception de l'opération.

Les protections mises en place ne doivent pas géner I'exécution des travaux des autres corps
d'état.

En fin de travaux, il doit I'enlévement de toutes les protections provisoires, le nettoyage de ses
ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires.

5. Plans de coordination

L'Entreprise titulaire participera suivant instruction de l'assistance a maitrise d’ouvrage a
I'élaboration des plans de coordination et de synthése jugés nécessaires a la bonne
coordination des travaux de tous les corps d'état.

6. Plans conformes a la réalisation

En fin de travaux, I'Entreprise titulaire procédera a une révision de l'ensemble des plans qu'il
aura établis pour les rendre conformes aux travaux réalisés. Il fournira a I'assistance a maitrise
d'ouvrage tous les documents nécessaires a l'établissement du Dossier des ouvrages
executes.

7. Approbation par I'Entreprise des plans des autres corps d état

L'Entreprise titulaire devra approuver les plans d'exécution établis par les autres corps d'état
concernant tous les ouvrages en relation avec ses propres travaux.

8. Approbation par la maitrise d’ouvrage des BAT

L’Entreprise titulaire attendra la validation des BAT par le maitre d’Ouvrage avant toute mise
en fabrication.

9. Réception des installations et DOE

La réception des installations est prononcée par 'AMO sous réserve de remise des D.O.E.
(dossier des ouvrages exécutés). La maitrise d’ouvrage valide ensuite la prestation définitive.

Le D.O.E comprendra pour chaque typologie des supports de la signalétique, rangés en
suivant les nomenclatures :

- les derniers fichiers BAT regus par I'entreprise titulaire ;

- les fiches techniques des matériaux utilisés par I'entreprise ;

- les plans d’exécution qui auront été réalisés par I'entreprise titulaire pour des éléments
spécifiques comme les équerres de fixation ou d'inclinaison des cartels (EQ-1, EQ-2,
EQ-3, EQ-4 et EQ-5), 'ensemble des éléments constituants les manipulations des
stations pédagogiques et qui nécessiteront des interactions avec le Lot 3 Agencement
scénographique.

CCTP - Lot 4 - Signalétique — Domaine de Chaalis Page 13 sur 34



Ces documents seront fournis au format informatique et papier dans un classeur spécifique
au lot 4.

Lorsque le Titulaire remet, notamment au maitre d’Ouvrage et a l'assistance a maitrise
d'ouvrage, des documents sous format électronique, ces derniers doivent étre sécurisés,
identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin, de texte, de planning et de calcul
de l'assistance a maitrise d’ouvrage et du maitre d’Ouvrage. Les formats requis sont Word,
Excel, PDF et dwg.

Faute d’avoir satisfait & ces obligations, I'entreprise titulaire serait intégralement responsable
de toutes les conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

10. Maintenance

Toutes les décisions et choix de matériaux devront étre prises en tenant compte de la forte
robustesse et de la facilité d’entretien et de maintenance des ouvrages réalisés.

10. Clauses techniques générales

1. Interactions enveloppe du bitiment construit

Les cotes données dans le présent document et le dossier de plans sont indicatives.

L’Entreprise titulaire se chargera de prendre les cotes nécessaires a une exécution précise
des différents éléments une fois I'enveloppe des salles, vitrines ou panneaux construits pour
tous les éléments qui sont en interactions directes avec I'enveloppe existante du batiment
ainsi, tous les éléments en interaction avec d’autres lots devront étre revérifiés a toutes les
étapes du projet.

2 Fixation dans un site classé

Le chateau est classé Monument historique. La plupart des constructions doivent étre
autoportantes et réversibles dans un temps long. Les fixations au sol, au mur et au plafond
doivent étre limités. Les mobiliers et panneaux de signalétique doivent étre autoportants au
maximum.

Cependant tous les raidisseurs, fixations ou élingues nécessaires a une bonne tenue seront
prévus et feront I'objet d'une demande d'autorisation en phase de plans d'exécutions
accompagnées de plans et de fiches techniques.

3. Installations de chantier

Se reporter a la réglementation générale d’hygiéne et de sécurité a laquelle est soumise
chaque entreprise titulaire.

L'accés au chantier pour les piétons et les livraisons se fera en priorité par le portail de
service.

Les livraisons devront faire I'objet d’'une planification 24h a I'avance et leur déroulement sera
placées sous la surveillance d’'un agent du domaine de Chaalis.

L'accés au chateau se faisant par des portes vitrées, celles-ci devront étre protégées pour
éviter toutes dégradations. Dans le cas contraire, les réparations et remplacements éventuels
seront a la charge de I'entreprise titulaire responsable.

Mise a disposition par la maitrise d'ouvrage de :

Un point d'eau et un sanitaire public sera accessible dans le chateau ainsi que des cartes de
laissez-passer provisoires ;

L'entreprise titulaire devra communiquer 48h a l'avance les noms des intervenants Leur
identité sera contrélée chaque jour a leur arrivée par un agent du domaine. L’accés au site ne
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sera autorisé qu’aux véhicules professionnels aprées signalement de leur immatriculation au
service sécurité du Domaine de Chaalis.

Dispositifs particuliers a la charge de I'entreprise titulaire

Les entreprises titulaires devront quotidiennement faire le nettoyage et évacuer, par leurs
propres moyens, les déchets résultants de leurs interventions sur le chantier.

De maniére générale, toutes opérations générant des nuisances seront proscrites (poussiére,
bruit notamment).

Les déchets devront étre évacués de maniére continue hors du lieu de production, au minimum
tous les soirs. lls seront emballés dans des sacs étanches et transportés chaque soir dans les
locaux de I'entreprise titulaire en attendant de les éliminer.

L'entreprise titulaire devra mettre en place ses vestiaires de chantier dans un local qui sera
proposé par la maitrise d’'ouvrage. Elle devra soumettre ses plans d'implantation a la maitrise
d’ouvrage pour accord.

Gestion du chantier

Les approvisionnements et évacuations des matériels se feront en priorité par le portail de
service.

L’acheminement des matériaux et matériels en période douverture du site au public
s’effectuera aprés accord du Service de sécurité du domaine de Chaalis.

Il sera nécessaire de garder un chantier parfaitement propre et bien tenu.
NOTA :
- Un état des lieux sera fait avant 'intégration sur site, a I'arrivée du prestataire ;

- Une réception des travaux du lot 4 de ce présent marché sera établie a la date de fin du
chantier par I'assistance a maitrise d’'ouvrage. La maitrise d’ouvrage validera la réalisation.

1. Planning des travaux

L’Entreprise titulaire devra fournir un planning prévisionnel détaillant les phases d’étude,
d’approvisionnement, de fabrication en atelier (a partir de la notification du marché),
d’intervention, de pose et de réglages sur site selon les stipulations de I'Acte d’engagement.

12. Coordination

Le titulaire devra prendre connaissance des documents de projets en interaction avec les
autres lots pour établir son offre en ayant une parfaite connaissance de la répartition des

prestations et de la coordination a assurer, notamment avec le lot 3 — Agencement
scénographique.

Le projet comprend plusieurs éléments de signalétique intégrés dans du mobilier ou éléments
scénographiques. Une coordination avec plusieurs lots sera nécessaire notamment pour la
réalisation des plans d’exécution, la réalisation et la présentation des prototypes ainsi que pour
l'installation finale.

13. Annexes

La description des travaux comprise dans le présent CCTP doit étre étudiée conjointement
avec I'ensemble des piéces écrites et graphiques en annexe : Carnet graphique signalétique.

Les dimensions sur plans sont données en centimétres, a I'exception des épaisseurs qui sont
données en millimétres.
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CCTP — DESCRIPTION DES OUVRAGES LOT 4 SIGNALETIQUE

Article 1 - Principes généraux du lot signalétique

1. Précisions sur la constitution du dossier

L’Entreprise titulaire aura noté que les typologies des supports de signalétique sont organisés
comme suit dans le cahier graphique, dans le CCTP et la DPGF, suivant un ordre lié¢ a la
programmation muséographique :

* Les supports du graphisme des stations pédagogiques : ces stations a destination du
jeune public du domaine de Chaalis sont au nombre de 6 dans le parcours du chateau-
musée. Les mobiliers scénographiques sont composés de plusieurs manipulations et jeux
qui permettent aux enfants d’accéder a I'histoire de Nélie Jacquemart-André et du domaine
de Chaalis par différentes thématiques.

* Les supports du graphisme des cellules muséales : les cellules muséales sont 4 espaces
scénographiés a lintérieur du chateau et dédiés a des thématiques précises (histoire du
domaine, le musée, la collection Rousseau et la collection Amic). Plusieurs supports
graphiques accompagnent le propos (textes, cartels, reproductions iconographiques,
citations).

* Les supports du graphisme du parcours du chateau-musée : dans I'ensemble des
espaces du chateau, les supports graphiques accompagnent les visiteurs et permettent
d’identifier les espaces et les ceuvres. Dans cette catégorie sont également compris les
éléments de la signalétique fonctionnelle et directionnelle déployés a l'intérieur du chateau.

2. Interactions spécifiques avec le lot 3 — Agencement scénographique

L’Entreprise titulaire doit noter les nombreuses interactions entre son lot et le lot 3 —
Agencement scénographique. Il est donc attendu de sa part d’étre en contact avec le
prestataire du lot 3 et de tenir systématiquement informées la maitrise d’ouvrage et
l'assistance a maitrise d’'ouvrage des échanges qui découleront de ces interactions. Aucune
décision ne sera toutefois prise par les prestataires des lots 3 et 4 sans accord écrit de la
maitrise d’ouvrage et de I'assistance a maitrise d’ouvrage.

Voici ci-aprées les interactions spécifiques.

« FOURNITURE DES SUPPORTS USINES, PEINTS, VERNIS ET APPRETES POUR
L’IMPRESSION

Le lot 3 — Agencement scénographique assure la fourniture et la livraison de 'ensemble des
supports signalés dans le descriptif des ouvrages signalétique et dans la DPGF des chapitres
stations pédagogiques et cellules muséales.
« Stations pédagogiques : fourniture de deux typologies de supports en CP bouleau 5
mm (voir détails dans le descriptif) par le lot 3 aménagement scénographique. Les
autres supports des stations pédagogiques sont fournis par le lot 4 — Signalétique.
* Cellules muséales : fourniture de 'ensemble des supports en CP 18 mm et de leurs
fixations (voir détails dans le descriptif) par le lot 3 aménagement scénographie. Les
autres supports des cellules muséales sont fournis par le lot 4 — Signalétique.

Le lot 4 — Signalétique fournit sans exception 'ensemble des typologies de supports pour le
parcours du chateau-musée.

« POSE DES SUPPORTS IMPRIMES
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La DPGF mentionne une mission de pose pour 'ensemble des supports du parcours du
chateau-musée. L’entreprise retenue devra réaliser selon les indications précisés ci-aprés, a
I'exception des équerres de fixation des cartels ceuvres phares sur socles EQ-2 et EQ-3 (voir
descriptif détaillé), qui nécessitent une interaction avec le lot 3 — Agencement scénographique.

Pour les supports des stations pédagogiques et des cellules muséales : tous les supports
imprimés par le lot 4 — Signalétique devront étre posés par I'équipe d’agencement du lot 3 du
marché de scénographie qui devra gérer les interactions avec le lot 4 — Signalétique pour les
bonnes finitions.

L’Entreprise titulaire fera donc livrer ces éléments sur site ou dans les locaux du prestataire
du lot 3 — Agencement scénographique.

3. Implantations sur site

L’Entreprise titulaire aura a sa charge limplantation de I'ensemble des supports de
signalétique sur site. L’assistance a maitrise d’ouvrage vérifiera que le placement des supports
correspond aux plans d’implantation et de circulation validés de son projet. En cas de
modifications il en alertera la maitrise d'ouvrage qui analysera et validera I'implantation.

4. Protection des ouvrages existants, nettoyage durée chantier et nettoyage fin a
la réception

L’Entreprise titulaire viendra installer ses ouvrages sur un sol existant. Avant le démarrage du
chantier et aprés I'état des lieux complet de I'espace a réaliser en concertation avec la maitrise
d’'ouvrage, l'assistance a maitrise d’'ouvrage et I'ensemble des intervenants, I'Entreprise
titulaire aura donc a sa charge, la fourniture, la mise en ceuvre et I'évacuation en fin de
chantier, d’une protection du revétement de sol existant si nécessaire a la pose.

Il est précisé que :

- tous les ouvrages existants du batiment (sols, murs, menuiseries, socles et tout autre
éléments issus de I'aménagement) devront étre protégés avant intervention, si
nécessaires a la pose de la signalétique ;

- le chantier de pose de la signalétique devra toujours étre maintenu en parfait état de
propreté et 'Entreprise titulaire devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet ;

- en fin de travaux, 'Entreprise titulaire devra enlever toutes les protections et effectuer
tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux de pose
de la signalétique, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers de
I'Entreprise et pour les approvisionnements.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'Entreprise titulaire (nettoyage complet
de leur intervention avant réception des travaux).

Les déchets de chantiers de l'intervention sur site du lot 4 devront étre gérés et traités par
I'Entreprise titulaire dans le cadre de la Iégislation en vigueur a ce sujet.

Article 2 - Détail des ouvrages du lot 4 — Signalétique

1. Prototypes et échantillons

« CONTRE-TYPAGE DES COULEURS

L’Entreprise titulaire est tenue de réaliser le contre-typage de 'ensemble des couleurs utilisées

sur les éléments des stations pédagogiques, des cellules muséales et du parcours du chateau-
musée sur les supports suivants sur format A3, en trois exemplaires :

* CP 5 mm peint (fourniture support peint par le lot 3 - Agencement scénographique sur

la base des teintes sélectionnées par la maitrise d’ouvrage et l'assistance a maitrise

d’ouvrage)
* Adhésif
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* Papier 120 gr

* Aluminium 5 mm

* Forex 3 mm

» Papier-peint type Wall-it
* Vitrophanie

Les teintes contre-typées devront étre validées par la maitrise d’ouvrage et I'assistance a
maitrise d’ouvrage. Il peut étre demandé a I'entreprise de fournir de nouveaux tests si les
résultats ne sont pas satisfaisants.

o ECHANTILLONS

L’Entreprise titulaire devra fournir et présenter pour approbation 'ensemble des échantillons
nécessaires a la réalisation de ses prestations comprenant au minimum, les éléments
suivants:

* CP 5 MM PEINT (fourniture support peint par le lot 3 — Agencement scénographique
sur la base des teintes sélectionnées par la maitrise d’ouvrage et l'assistance a
maitrise d’ouvrage)
Impression directe quadrichromie + soutien de blanc pour les images
(L)30 x (H)30 cm
2 exemplaires

« CP 18 MM PEINT 4 TEINTES CELLULES MUSEALES (fourniture support peint par
le lot 3 — Agencement scénographigue sur la base des teintes sélectionnées par la
maitrise d’ouvrage et I'assistance a maitrise d’ouvrage)

Impression directe quadrichromie + soutien de blanc pour les images
(L)30 x (H)30 cm
8 exemplaires

« PMMA TRANSLUCIDE
Impression directe quadrichromie + soutien de blanc
(L)15 x (H)21 cm
2 exemplaires

* PAPIER 120 GR
Impression quadri
(L)15 x (H)21 cm
2 exemplaires

- ADHESIF OPAQUE MAT BLANC
Impression quadri
(L)15 x (H)30 cm
2 exemplaires

« FOREX LAQUE 3 MM
Impression quadri + soutien de blanc
(L)30 x (H)30 cm
2 exemplaires

« FEUTRE DE PROTECTION
Feutre noir ou gris foncé
Feutre blanc cassé
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1 mm d’épaisseur
(L)10 x (H)3 cm
2 exemplaires de chaque teinte

- DECOUPE ADHESIVE TEINTE DANS LA MASSE DOREE
(L)10 x (H)3 cm
2 exemplaires

* VITROPHANIE
Vitrophanie permanente 2 tons
(L)20 x (H)6 cm
2 exemplaires

* PROTOTYPES

L’Entreprise titulaire devra fournir et présenter pour approbation I'ensemble des prototypes
nécessaires a la réalisation de ses prestations comprenant au minimum, les éléments
suivants:

« CARTEL AMOVIBLE AVEC EQUERRE
— Cartel
Impression directe
* 1 ton sur forex 3 mm laqué 1 RAL recto-verso + tranches
(L)14 x (H)6 cm
1 exemplaire
— Equerre de fixation
Forex 2 mm laqué 1 RAL recto-verso + tranches
1 pli
(L)5 x (H)5 cm
1 exemplaire
— Aimants
— Feutre de protection

* IDENTIFICATION DE SALLE
2 supports aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton sur 1 face de chaque support
Usinage 2 fentes sur chaque support
2 sangles ton sur ton avec la couleur du support
4 écrous ton sur ton avec la couleur des sangles
(L)60,5 x (H)8 cm
1 exemplaire

 CARTEL CEUVRE PHARE
Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons
(L)36 x (H)40 cm
1 exemplaire

2. Détail des ouvrages du lot 4 Signalétique

1. Stations pédagogiques

« SERIGRAPHIE
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TIS — Titre Station
Sérigraphie 1 ton
(L)70 x (H)4 cm

8 U

TXS — Texte Station
Sérigraphie 1 ton
(L)15x (H)15 cm

18 U

* CP PEINT ET IMPRIME 5 MM

COS — Consigne Station

CP 5 mm peint 1 RAL face et tranches
Découpe a la forme

Impression directe 1 ton

(L)15 x (H)10 cm

18U

MOSM — Mosaique motif

CP 5 mm peint 1 RAL face et tranches
Impression directe avec soutien de blanc
(L)74 x (H)30 cm

1U

« CP BOULEAU IMPRIME 5 MM

QCL — « Quel est cet objet » — Clapet

CP 5 mm

Impression directe quadri avec soutien de blanc
(L)16 x (H)16 cm

6 U

SCMY — Sculpture mythologique

CP 5 mm

Impression directe quadri avec soutien de blanc
Découpe a la forme

(L)18 x (H)25 cm

4 U

MATE — Matériauthéque
CP 5 mm

Impression directe 1 ton
(L)18 x (H)25 cm

4 U

MOA — Mosaique d’animaux

CP 5 mm

Impression directe quadri avec soutien de blanc
(L)12 x (H)17 cm

30U

MMY-F — Mot mystére — Fixe
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CP 5 mm

Impression directe quadri avec soutien de blanc
7,5 x 20 cm

5U

MMY-C — Mot mystére — Coulissant
Impression directe quadri avec soutien de blanc
7,5x 10 cm

5U

AQS-F — A quoi ga sert ? — fixe
CP 5 mm

Impression directe quadri

(L)18 x (H)25 cm

3U

PNJ — Portrait Nélie Jacquemart
CP 5 mm

Impression directe quadri avec soutien
de blanc

(L)32 x (H)45 cm

1U

QEC — Qui est-ce ?

CP 5 mm + 1 tranche biseautée (supports fournis par le lot 3 — Agencement scénographigue)
Impression directe quadri avec soutien de blanc, recto-verso

(L)5,5 x (H)7 cm

9% U

*Etant donné que ce dispositif est fragile, ces quantités comprennent un doublon pour pouvoir
remplacer les piéces aisément.

ODT-C — Odeur des tableaux — Couvercle
CP 5 mm + découpe en rond

Impression directe 1 ton

(L)6 x (H)6 cm

2U

JT-M — Jeu de taquin — Modeéle

CP 5 mm

Impression directe quadri avec soutien de blanc
(L)10 x (H)10 cm

1U

JT-P — Jeu de taquin — piéce

CP 5 mm usiné (supports fournis par le lot 3 — Agencement scénographigue)

Impression directe quadri avec soutien de blanc

(L)8 x (H)8 cm

16 U

*Etant donné que ce dispositif est fragile, ces quantités comprennent un doublon pour pouvoir
remplacer les piéces aisément.

MLF-B — Millefeuille — base
CP 5 mm
Impression directe quadri avec soutien de blanc
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(L)17,5 x (H)23 cm

2U

*Etant donné que ce dispositif est fragile, ces quantités comprennent un doublon pour pouvoir
remplacer les piéces aisément.

« PMMA TRANSLUCIDE

DIAP — Diapositive

Pmma 3 mm translucide

Impression directe quadri, avec soutien de blanc
(L)15 x (H)21 cm

3U

MEN-P — « Compose ton menu » — pochoir
Pmma 3 mm translucide coloré

Découpe a la forme

MEN-P (1) 10x12,5cm/5U

MEN-P (2) 12,5x17cm/5U

10U

AQS-C — A quoi ¢a sert ? - Clapet
Pmma 3 mm translucide

Impression directe quadri

(L)18 x (H)25 cm

3U

ODT-l — Odeur des tableaux — Image
Pmma 1 mm translucide

Impression directe quadri (en vitrophanie)
(L)14 x (H)14 cm

2U

MLF-C — Millefeuille — Coulissant

Pmma 3 mm translucide

Impression directe quadri avec ou sans soutien de blanc

(L)17,5 x (H)23 cm

6 U

*Etant donné que ce dispositif est fragile, ces quantités comprennent un doublon pour pouvoir
remplacer les piéces aisément.

« PAPIER 120 GR IMPRIME

MEN-F — « Compose ton menu » — Feuille
Papier 120 gr

Impression quadri

(L)15 x (H)21 cm

2U

MEN-B — « Compose ton menu » — bloc
Papier 120 gr

Impression quadri

bloc de 50 feuilles encollées

(L)21 x (H)29,7 cm

50 U (50 blocs)
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« ADHESIF OPAQUE MAT

ROU — Rouleau collection
Adhésif opaque blanc mat
Impression quadri

(L)15 x (H)60 cm

4 U

MOST — Mosaique tissu
Adhésif opaque blanc mat
Impression quadri

(L)10 x (H)1,2 cm

4 U

JT-F — Jeu de taquin — Fond
Adhésif opaque blanc mat
Impression quadri

(L)24 x (H)24 cm

1U

MLF-P — Millefeuille — Pastilles
Adhésif opaque blanc mat
Impression quadri + découpe
Planche A4

1U

2 _Cellules muséales

+ SERIGRAPHIE

CC — citation cellules

Sérigraphie 1 ton sur cimaise peinte
ou miroir

(L)100 x (H)40 cm

10U

* IMPRESSION SUR CP BOULEAU 18 MM

TIC — Titre de cellule

CP 18 mm peint recto-verso + tranches + socle et lestage (supports usinés fournis par le lot 3
— Agencement scénographique)

Impression directe 1 ton

(L)70 x (H)200 cm

4 U

TXC — Texte de cellule

CP 18 mm peint recto-verso + tranches + socle et lestage (supports usinés fournis par le lot 3
— Agencement scénographique)

Impression directe 1 ton

(L)70 x (H)150 cm

4 U
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TPC-1 — Texte de partie cellule 1

CP 18 mm peint recto-verso + tranches + fixation murale (supports usinés fournis par le lot 3
— Agencement scénographique)

Impression directe 2 tons

(L)50 x (H)170 cm

4 U

TSC — Texte de section cellules

CP 18 mm peint recto-verso + tranches + fixation murale (supports usinés fournis par le lot 3
— Agencement scénographique)

Impression directe 1 ton

(L)22 x (H)130 cm

15U

TSC-4 — Texte de section cellule 4

CP 18 mm peint recto-verso + tranches + fixation murale (supports usinés fournis par le lot 3
— Agencement scénographique)

Impression directe 1 ton

(L)25,5 x (H)130 cm

3U

RMF — Reproduction moyen format

CP 18 mm peint recto-verso + tranches + fixation murale (supports usinés fournis par le lot 3
— Agencement scénographigue)

Impression directe quadri avec soutien de blanc

RMF 1:(L)93 x (H)110 cm / 1U
RMF 2 : (L)73 x (H)110 cm / 1U
RMF 3 : (L)151 x (H)65 cm / 1U
RMF 4 : (L)120 x (H)65 cm / 1U
RMF 5 : (L)152 x (H)115cm / 1U
RMF 6 : (L)97 x (H)70 cm / 1U
RMF 7 : (L)100 x (H)80 cm / 1U
RMF 8 : (L)65 x (H)50 cm / 1U

8 U (total)

RGF — Reproduction grand format

CP 18 mm peint recto-verso + tranches + fixation murale (supports usinés fournis par le lot 3
— Agencement scénographique)

Impression directe quadri avec soutien de blanc
RGF 1:(L)120 x (H)200 cm / 1U

RGF 2 : (L)90 x (H)200 cm / 1U

RGF 3 :(L)40 x (H)150 cm / 3U

RGF 4 : (L)110 x (H)200 cm / 1U

RGF 5: (L)108 x (H)200 cm / 2U

RGF 6 : (L)60 x (H)200 cm / 1U

RGF 7 : (L)40 x (H)150 cm / 2U

RGF 8 : (L)64 x (H)170 cm / 3U

RGF 9 : (L)100 x (H)200 cm / 1U

15 U (total)

* IMPRESSION SUR FOREX 3 MM

RPF — Reproduction petit format
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches
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Impression directe quadri

RPF 1:(L)35x (H)45cm—-1U

RPF 2:(L)25 x (H)35cm -2 U

RPF 3 :(L)15x (H)20cm -1 U

RPF 4 : (L)30 x (H)20 cm — 2 U (dont 1 en vitrine table)
6 U (total)

CSC — Cartel simple ou groupé-simple cellules
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)8,5 cm

50 exemplaires

CHC — Cartel détaillé ou groupé-détaillé horizontal cellules

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches
Impression directe 1 ton

(L)28 x (H)8,5 cm

25 exemplaires

CVC — Cartel détaillé ou groupé-détaillé vertical cellules
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches

Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)20 cm

25 exemplaires

CGPC — Cartel groupé sur potelet Cellules
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches
Impression directe 1 ton

(L)28 x (H)20 cm

2U

3. _Parcours chiteau-Musée

 IMPRESSION SUR ALUMINIUM LAQUE 5 MM

ID.1 — Identification salle 1

Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

Usinage 2 fentes

2 sangles ton sur ton avec la couleur du support

4 écrous ton sur ton avec la couleur des sangles
(L)60,5 x (H)8 cm

2U

ID.2 — Identification salle 2

Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

Usinage 2 fentes

2 sangles ton sur ton avec la couleur du support

4 écrous ton sur ton avec la couleur des sangles
(L)60,5 x (H)8 cm

2U
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ID.3 — Identification salle 3

Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

Usinage 2 fentes

2 sangles ton sur ton avec la couleur du support

4 écrous ton sur ton avec la couleur des sangles
(L)57 x (H)8 cm

2U

CGP — Cartels groupés silhouettes

Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)36 x (H)40 cm

13U

CGP-S.1 — Cartels groupés silhouettes salon oriental 1
Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)90 x (H)40 cm

1U

CGP-S.2 — Cartels groupés silhouettes salon oriental 2
Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)72 x (H)40 cm

1U

PHA1 — Cartels ceuvres phares sur mise a distance
Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)36 x (H)40 cm

12U

PHA2 — Cartels ceuvres phares sur mobilier
Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)50 x (H)20 cm

3U

PHA3 — Cartels ceuvres phares sur mobilier
Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)50 x (H)18 cm

1U

CGD-S.2 — Cartel groupé spécial

Aluminium laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)60 x (H)18 cm

1U

SIG-1 — Panneau signalétique audioguides
Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Sérigraphie 1 ton
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1 pli & 90°
(L)40 x (H)20 cm
1U

SIG-3 — Directionnels grand format

Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)36 x (H)20 cm

99U

SIG-4 — Directionnels petit format

Aluminium 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)36 x (H)15 cm

7U

 IMPRESSION SUR FOREX LAQUE 5 MM

PHA4 — Cartels ceuvres phares sur fiche
Forex 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)21 x (H)30 cm

3U

PHAS5 — Cartels ceuvres phares au mur
Forex 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)36 x (H)40 cm

3U

CFl — Cartels groupés fiches vitrines

Forex 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons recto-verso

(L)21 x (H)30 cm

12U

CFIM — Cartels groupés fiches vitrines
Forex 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons recto-verso

(L)21 x (H)30 cm

8 U

CGT.1 — Cartels groupés a tirer

Forex 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)33,5 x (H)40 cm

8 U

CGT.2 — Cartels groupés a tirer

Forex 5 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)36,5 x (H)40 cm

3U
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 IMPRESSION SUR FOREX LAQUE 3 MM

PHAG6 — Cartels ceuvres phares sur socle
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)60 x (H)20 cm

1U

PHA7 — Cartels ceuvres phares sur socle
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)110 x (H)30 cm

1U

PHAS8 — Cartels ceuvres phares sur socle
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 2 tons

(L)100 x (H)20 cm

2U

CS — Cartels simples

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)10 x (H)6 cm

190 U

CD — Cartels simples détaillés

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)10 x (H)16 cm

25U

CGS — Cartels groupés simples

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)10 x (H)20 cm

35U

CGD — Cartels groupés détaillés

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)10 x (H)16 cm

1U

SP — Supports pictogrammes

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)5 x (H)5 cm

250U

CGS-S.1 — Cartel groupé simple spécial
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)10 x (H)18 cm
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1U

CGS-S.2 — Cartel groupé simple spécial
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)10 x (H)26 cm

1U

CGD-S.1 — Cartel groupé détaillé spécial
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)40 x (H)18 cm

1U

CSM — Cartels simples sur mobilier salle des moines
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)9 cm

15U

CGM-1 — Cartels groupés simples sur mobilier salle des moines

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)12 cm

3U

CGM-2 — Cartels groupés simples sur mobilier salle des moines

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)18 cm

2U

CGM-3 — Cartel groupé vitrine mur A salle des moines
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)24 cm

1U

CGM-4 — Cartel groupé salle des moines
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)24 cm

1U

CGM-5 — Cartel groupé salle des moines
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)28 x (H)24 cm

1U

CGM-6 — Cartel groupé salle des moines
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)52 cm
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1U

CGM-7 — Cartel groupé salle des moines
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

(L)14 x (H)46 cm

1U

TIV — Textes intérieurs vitrines NJA

Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL

Impression directe 1 ton pour le texte

Impression directe quadrichromie avec soutien de blanc pour 'image
(L)26 x (H)34 cm

2U

SIG-4 — Grandes identifications toilettes
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

Fourniture fixation entretoise

(L)36 x (H)15 cm

4 U

SIG-5 — Petites identifications toilettes et ascenseur
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
Impression directe 1 ton

Fourniture fixation entretoise

(L)15 x (H)15 cm

14 U

EQ-1 — Equerre de fixation et d’inclinaison
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
1 pli

(L)50 x (H)10,6 cm

4 U

EQ-2 — Equerre de fixation et d’inclinaison
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
1 pli

(L)60 x (H)21,9 cm

1U

EQ-3 — Equerre de fixation et d’inclinaison
Forex 3 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
1 pli

(L)100 x (H)21,9 cm

2U

« FOREX LAQUE 2 MM

EQ-4 — Equerre de fixation et d’inclinaison
Forex 2 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
1 pli

(L)5 x (H)5 cm

419 U
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EQ-5 — Equerre de fixation et d’inclinaison
Forex 2 mm laqué recto-verso + tranches 1 RAL
1 pli

(L)26 x (H)5 cm

2U

* PEINTURE POCHOIR

IDV.1 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)75 x (H)6,5 cm

1U

IDV.2 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)30 x (H)6,5 cm

1U

IDV.3 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)125 x (H)6,5 cm

1U

IDV.4 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)30 x (H)6,5 cm

1U

IDV.5 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)30 x (H)10 cm

1U

IDV.6 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)80 x (H)6,5 cm

1U

IDV.7 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)95 x (H)6,5 cm

1U

IDV.8 — Identification de vitrine NJA
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)95 x (H)10 cm

1U

PICTO — Pictogramme cartel a tirer
Peinture pochoir 1 ton RAL sur menuiseries
(L)S x (H)3,5 cm

8 U
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* IMPRESSION DIRECTE SUR TASSEAUX DE BOIS

BAR — Barrettes cartels a tirer vitrines NJA

Tasseau de bois 3x3 cm teint au brou de noix (fourniture du support usiné par le lot 3 -
Agencement scénographigue)

Impression directe 1 ton

(L)3 x (H)45 cm

11U

» PLEXIGLASS DEPOLI MAT TEINTE DANS LA MASSE

NUM-A — Numéros d’ceuvres en vitrine

Cube plexiglass dépoli mat teinté dans la masse noir ou gris foncé
Impression directe 1 ton sur 1 face

(L)1,5x (H)1,5cm

2U

NUM-B — Numéros d’ceuvres en vitrine
Cube plexiglass dépoli mat translucide blanc
Impression directe 1 ton sur 1 face

(L)1,5x (H)1,5 cm

160 U

* PAPIER-PEINT TYPE WALL-IT

NUM-C — Numéros d’ceuvres majeures en vitrines NJA
Papier-peint type Wall-it

Impression directe 2 tons

(L)3 x (H)3 cm

40 U

NUM-D — Numéros d’ceuvres en vitrines NJA
Papier-peint type Wall-it

Impression directe 2 tons

(L)2,2 x (H)2,2 cm

80 U

« DECOUPE ADHESIVE PERMANENTE

SIG-2 — En-téte lutrin livre d’or

Découpe adhésive permanente teinté dans la masse dorée
(L)40 x (H)3 cm

1U

« ADHESIF PERMANENT

SIG-6 — Vigilances marches escaliers
Adhésif permanent

Impression directe 1 ton

(L)150 x (H)2 cm

60 U (réassort compris)

* VITROPHANIE PERMANENTE
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VIG.1 — Bande vigilance sas d’entrée
Vitrophanie permanente 2 tons avec découpe
(L)60 x (H)6 cm

4 U

VIG.2 — Bande vigilance sas d’entrée
Vitrophanie permanente 2 tons avec découpe
(L)60 x (H)9,5 cm

4 U

VIG.3 — Bande vigilance sas d’entrée
Vitrophanie permanente 2 tons avec découpe
(L)152 x (H)6 cm

2U

* SERIGRAPHIE 1 TON

CART-N — Cartographie Nélie
Sérigraphie sur mur existant peint
(L)200 x (H)100 cm

1U

* AIMANTS DE FIXATION POUR CARTELS AMOVIBLES

AIM — Aimants males et femelles

Couleur argent ou gris

Fixés avec point de colle discret aux équerres des cartels et aux socles
Diameétre 1,5 mm

(H)0,5 mm

1 lot de 800 pieces (réassort compris)

 FEUTRE

De fines bandes en feutre blanc cassé ou gris foncé/noir devront étre collées aux tranches des
équerres et/ou des cartels amovibles en contact avec les mobiliers. La largeur des bandes
dépend de la largeur des cartels et sont précisées ci-dessous. La hauteur et I'épaisseur des
bandes en feutre sont a définir avec I'Entreprise titulaire afin d’obtenir un résultat fini discret et
durable. L’Entreprise titulaire doit évaluer la quantité de linéaire nécessaire a commander pour
la bonne mise en ceuvre de cette protection et apporter son conseil aupres de la maitrise
d’ouvrage et de I'assistance a maitrise d’ouvrage sur ce point.

FE.1 — Protection pour les cartels amovibles

2 fines bandes de feutre noir ou gris foncé par cartel d’épaisseur 1mm

Fixés avec point de colle discret aux tranches des cartels et des équerres en contact avec les
mobiliers

(L)50 cm

8 U

(L)5 cm
16 U

(L)14 cm
16 U

FE.2 — Protection pour les cartels amovibles
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2 fines bandes de feutre blanc cassé par cartel d’épaisseur 1Tmm

Fixés avec point de colle discret aux tranches des cartels et des équerres en contact avec les
mobiliers

(L)5 cm

153 U

(L)10 cm
153 U

3. Missions d’EXE et de DOE

1. Exécution graphigue

Une mission d’exécution graphique forfaitaire est demandée au prestataire du lot 4 —
Signalétique pour compléter les besoins de [l'assistance a maitrise d’ouvrage dans
I'accompagnement du déploiement des cartels. Cette mission suppose un travail étroit entre
le graphiste et le titulaire. Le graphiste prépare des gabarits précis avec feuilles de style. Une
nomenclature précise est mise en place. Ces fichiers de gabarits, réalisés en InDesign, sont
transmis au titulaire. Ce dernier intégre les contenus des cartels, applique les styles de
paragraphes. Puis renvoie les fichiers source, préparés au graphiste. Ce dernier refait une
passe sur le fichier, puis I'exporte pour relecture auprés de la maitrise d’ouvrage. Les
corrections sont ensuite intégrées au sein du studio des graphistes.

2. DOFE

Une mission DOE estimée forfaitaire exige du prestataire du lot 4 — Signalétique le
recensement, la compilation et I'archivage de 'ensemble des fichiers, qui ont obtenus un BAT
et sont passés en fabrication/impression, ainsi que de leur mise a jour potentielle au cours de
la phase d’exécution graphique et de fabrication. L’entreprise retenue devra livrer a la maitrise
d’ouvrage et a I'assistance a maitrise d’ouvrage un dossier d’archivage complet, organisé et
détaillé des fichiers BAT, des plans dimplantation finaux et des fiches techniques des
matériaux employés.

ANNEXE : CARNET GRAPHIQUE — LOT 4 — SIGNALETIQUE
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