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A
Al
Al1l

PRIX GENERAUX
INSTALLATIONS

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REPLIEMENT

Ce prix rémunere, au forfait, les prestations prévues a I'article 31 du CCAG,
'amenée sur le chantier, I'entretien pendant la durée des travaux et le
repliement en fin de travaux de toutes les installations nécessaires a la
bonne marche du chantier pour I'entreprise, les sous-traitants éventuels, la
maitrise d’'ouvrage et ses représentants, conformément aux réglementations
en vigueur et aux prescriptions énoncées dans le PGCSPS et le CCTP.

Ce prix concerne a la fois les installations de chantier principales et
également les installations secondaires imposées par la configuration du
chantier selon la méthodologie mise en ceuvre de I'entreprise.

Ce prix comprend notamment :
- Les frais liés aux terrains nécessaires pour la mise en place des
installations de chantier (achat, location, indemnités, procédures
particuliéres...) ;
- Les clétures, leur maintenance et le gardiennage des installations
principales et secondaires,
- Les aménagements et I'entretien de ces terrains, y compris abattage et
essouchement d’arbres, dépose de clbtures, terrassements, déposes
diverses, ... et la fourniture et le transport de tous les matériaux
nécessaires ;
- La réalisation et I'entretien (y compris les dispositions contre I'envol
des poussieres) de toutes les installations de chantier le cas échéant
et les acces de chantier avec :
= |es terrassements éventuels en remblais et en déblais,
= |a fourniture des matériaux constitutifs ;
= Toutes les sujétions pour assurer la protection des réseaux et
des ouvrages existants ;

= Toutes les sujétions de remise en état de larase des
terrassements ;

= Toutes sujétions pour la gestion des transitions avec les voiries
adjacentes,

= La dépose et I'évacuation éventuelle des matériaux en fin de
chantier, (le maitre douvrage se réserve la possibilité de
conserver les plateformes aménagées ou certaines de ces pistes
en fin de chantier).

= La mise en place de débourbeurs ou de dispositifs particuliers
permettant d’éviter les salissures sur les voiries d'accés
riveraines,

- Le raccordement a tous les réseaux des concessionnaires, y compris
armoires électriques de chantier et comptage, les abonnements et les
consommations, les frais d'amenée éventuels (tranchée, ...), ... ;

- La fourniture, les frais d’installation, d’entretien et de repliement des
ateliers, entrepdts, bureaux, locaux, sanitaires pour son propre
personnel et sous-traitants éventuels, et mis a disposition du maitre
d'ouvrage et de ses représentants conformément au CCAP et au
CCTP;

- Les frais d'aménagement d’une ou plusieurs plateformes d’élaboration
ou de stockage des matériaux sur site et hors site ; y compris toutes
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les démarches administratives, la location des terrains, 'amenée et le
repli de tout le matériel nécessaire a son installation et a son
fonctionnement, tous les frais de maintenance associés, la démolition,
I'évacuation et la remise en état en fin de travaux

- L’aménagement et I'entretien dans les emprises du chantier, des aires
de stockage et de manutention, leur démontage en fin d’utilisation et la
remise en état du site ;

- Les frais de fonctionnement propres au chantier ;

- Les sujétions de transport et d’organisation liés a I'éloignement des
sites d’intervention des terrains utilisés par I'Entrepreneur a son
initiative et leur incidence de toute nature sur le déroulement du
chantier ;

- Les frais lies a la mise en sécurité des installations y compris le
gardiennage de I'ensemble du chantier 7 jours sur 7 et 24h sur 24 ;

- Les fournitures et les frais nécessaires a la protection de I'ensemble
des ouvrages réalisés jusqu’a leur réception afin de se protéger contre
tout vandalisme et toutes dégradations, y compris protection physique,
gardiennage spécifique, ... et les frais de remise en état des ouvrages
si nécessaire ;

- L’ensemble des frais, des sujétions, des immobilisations de matériel,
d’'attente, d’amené et repli de matériel, de coordination, et de
repliement de matériel dus au phasage d’exécution et a l'interaction
avec l'ensemble des intervenants liés au projet ou des autres
opérations connexes ;

- Tous les frais et sujétions liés a la coactivité avec les travaux
extérieurs ou intérieurs au présent marché ;

- Le nettoyage régulier (balayage, jet d’eau et/ou aspiration en fonction
du contexte) et suite a toute demande du maitre d’ceuvre du chantier
et de ses abords dans un délai maximum de 2 heures a compter de la
formulation de la demande ;

- Les frais liés au nettoyage obligatoire des camions et des engins de
chantier, y compris récupération et traitement des eaux de lavage,
avant toute circulation sur le domaine public ;

- L’entretien et la remise en état des lieux et des voies d’accés, dont
notamment les zones d’installation de chantier et de dépdts provisoires
en fin de chantier ;

- L’éclairage du chantier et des zones de travail pour les travaux a
exécuter dans I'obscurité, la nuit ou la pénombre;

- Tous les frais et sujétions liés aux contraintes définies au CCTP.

Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 20 % des la mise en place de toutes les installations principales ;

- 60 % au prorata de la durée globale du marché ;

- 20 % de l'ensemble sera versé aprés le repliement de tous les
matériels d’installation, I'enlévement des matériaux en excédent et la
remise en état des lieux.

LE FORFAIT oot
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A.1.2

Al3

FOURNITURE ET GESTION DE LA SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA ZONE
DE TRAVAUX

Ce prix rémunére, au forfait, fourniture a pied d’ceuvre, pose, maintenance,
déplacement et dépose des clétures et balisages provisoires pour cléturer et
signaler le chantier, y compris fourniture et pose des portails d’accés aux
installations et zones de travaux ;

Ce prix comprend notamment :
- Les frais relatifs au maintien des circulations piétonnes, cycles et

automobiles, exploitation agricole sur les voies et chemin adjacentes
au chantier ;

- toutes les dispositions de signalisation horizontales et verticales
nécessaire a la réalisation des travaux décrits dans le manuel de chef
de chantier, exigée dans les arrétés d’autorisation de voirie, définie au
CCTP et demandé par le SPS,

- les dispositifs de protections individuels et/ou collectifs,

- le barriérage continu des zones de travaux de maniere a travailler en
chantier cl6t avec des barriéres Heras ou équivalent fixés par collier, y
compris le maintien en état et en continuité de ces dispositifs, en
particulier vis-a-vis des interfaces riveraines avec les jardins
communaux d’une part et I'exploitation agricole d’autre part.

- la surveillance de la zone de chantier au sens large durant tout le délai
d'exécution des travaux (gardiennage, éclairage de chantier, nettoyage
du chantier), y compris la surveillance, I'exploitation, la maintenance et
les déplacements de la signalisation provisoire de chantier et du
barriérage pendant toute la durée du chantier, objet de la commande.

- Les frais d’astreinte et interventions 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

Toutes sujétions.

NOTA : La durée des travaux a considérer correspond a la durée des
travaux inscrite sur I'acte d’engagement.

Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 20 % dés la mise en place de toutes les installations principales ;

- 60 % au prorata de la durée globale du marché ;

- 20 % de l'ensemble sera versé aprés le repliement de tous les
matériels d’installation, I'enlévement des matériaux en excédent et la
remise en état des lieux.

LE FORFAIT oottt s

CONSTAT D'HUISSIER

Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation de tous les constats d’huissier a
réaliser préalablement aux travaux, pendant les travaux et en fin de travaux.

Il s'agit d'une reconnaissance visuelle en cas de sinistre ultérieur.

Le rapport de I'huissier, accompagné d'un reportage photo, relévera I'état et
les désordres avant travaux.
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Point d’attention pour ce marché sur le constat :
= des voiries d'acces a l'intérieur des jardins,
= des voies routiéres publiques d'accés aux jardins,
= des zones des paturages a l'intérieur de la parcelle,
= des végétaux et arbres déja présents sur site,
= des clétures et portails
= de tous équipements et mobilier
LE FORFAIT : ..
A.1.4 | PISTE DE CHANTIER
Ce prix rémunére, au forfait, 'aménagement des toutes les pistes de travaux
nécessaires a I'accessibilité du site de travaux, leur entretien et leur dépose
en fin de travaux.
Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 20 % dés la mise en place de toutes les installations principales ;
- 60 % au prorata de la durée globale du marché ;
- 20 % de l'ensemble sera versé aprés le repliement de tous les
matériels d’installation, I'enlévement des matériaux en excédent et la
remise en état des lieux.
I 0 ] [ N
Al5 PROTECTION DES RESEAUX EXISTANTS
Ce prix rémuneére, au forfait, la protection et le maintien en service des
réseaux existants sur 'ensemble de 'emprise des travaux.
Ce prix comprend notamment :
- Les contacts a prendre avec les différents concessionnaires pour
identifier les réseaux et définir avec eux les mesures de protection a
mettre en ceuvre ;
- Les frais liés a la coordination des travaux de I'Entrepreneur avec les
interventions directes des concessionnaires réseaux, et des
interventions d’autres entreprises extérieures opérantes sur le site
pour le compte des concessionnaires réseaux ;
- Les sondages a l'avancement des travaux, notamment pour repérer
les réseaux lors des croisements ou de contiguités d’ouvrage ;
- Les sujétions liées au croisement et a la contiguité des réseaux
existants lors de la réalisation des travaux, et les mesures a mettre en
ceuvre pour les préserver (étaiement, bétonnage, abaissement,
rehaussement, ...) ;
- La fourniture et la mise en ceuvre de protection des ouvrages
traversants et des réseaux, en concertation avec les gestionnaires
concernés, quel que soit le type de protection : portique de gabarit,
dalles de répartition, plaque inox
- Le maintien des écoulements de réseaux gravitaires (raccordement
provisoire, pompage ...).
BPU Plantation d’arbres et de haies - [ Rév.B | 8/31
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A.1.6

Al7

Point de vigilance du site mesure de protection réseaux GrtGAZ et
Remblais SNCF selon prescription concessionnaire a prévoir.

Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 20 % dés la mise en place de toutes les installations principales ;

- 60 % au prorata de la durée globale du marché ;

- 20 % de l'ensemble sera versé apres le repliement de tous les
matériels d’installation, I'enlévement des matériaux en excédent et la
remise en état des lieux.

I 0 . O

PROTECTION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS EXISTANTS

Ce prix rémunére, au forfait, toutes les mesures et dispositifs de protection
de chaussées, voiries, des équipements, des clotures des portails.

Ce prix comprend notamment :
- Un état des lieux contradictoire des ouvrages en début de chantier en

présence du maitre d’ceuvre et de I'exploitant ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de moyens de protection physique
adaptés et agréés par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage :
gabarits, plaque, remblais supplémentaires, clotures, ... ;

- La dépose ou le démontage et I'évacuation en décharge ou en
revalorisation de tous les dispositifs en fin de chantier.

- Dans le cas de dispositifs de protection non adaptés ou insuffisant, ce
prix rémunére également :

- le démontage, le stockage puis le remontage avec essais de
fonctionnement des équipements, (vannes de bassins...)

- laréparation des ouvrages selon une procédure agréée,

- le remplacement des ouvrages.

Ce prix est réglé de la maniére suivante :

- 20% apres état des lieux initial, agrément des mesures de protection et
mise en place des dispositifs de protection des tabliers

- 60 % au prorata de 'avancement des travaux,

- 20% en fin de chantier aprés état des lieux final.

I 0 ] . O

PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS

Ce prix rémunére, au forfait, la protection des arbres existants sur
'ensemble de I'emprise des travaux et entretien du dispositif de protection.

Il comprend notamment :
- les sujétions liees de dispositifs de protection des arbres existants

(janoléne de protection avec planches fixées en cas de terrassements
rapprochés),

- les sujétions de taille ou d’élagage d’arbres existants en cas de
nécessité, aprés contacts avec les différents services concernés et
validation avec eux des mesures a mettre en ceuvre.
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Ce prix est réglé de la maniére suivante :

- 20% apreés état des lieux initial, agrément des mesures de protection et
mise en place des dispositifs de protection des tabliers

- 60 % au prorata de 'avancement des travaux,

- 20% en fin de chantier aprés état des lieux final.

LE FORFAIT : ..ottt sscse e s e s e s ssnn e s e s s e mnnn e e e e s e s s mmnnns

A.1.8 REMISE EN ETAT DU SITE

Ce prix rémuneére, au forfait, la remise en état en cours de travaux et en fin

de travaux de toutes les espaces utilisées et impacté par les travaux pour

les acces et pistes de chantier (y compris les circulations d’engins, les
circuits d’approvisionnement...),

Ce prix comprend notamment :

- des constats d’huissiers complémentaires en cours de chantier et en
fin de travaux,

- La maintenance des voiries impactées par les travaux pendant toute la
durée du chantier : reprise des structures de chaussées dégradées,
reprise de bordures, reprise d’espaces verts, nettoyage des voiries et
abords, ...

- La remise en état en fin de chantier des voiries impactées par les
travaux : reprise des structures de chaussées dégradées, reprise de
bordures, reprise d’espace verts, nettoyage des voiries et abords, ...

- Remise en état des équipements impactés (cloture, portail, petit
mobilier, etc.)

- Démontage des pistes d’accés et remise en état initial avant travaux.

- Démontage de toutes les protections provisoires

Ce prix est réglé de la maniére suivante :

- 10 % aprés réalisation des constats d’huissier avant travaux sur les
voiries empruntées par le chantier ;

- 90 % en fin de chantier aprés réalisation des constats d’huissiers
aprés travaux, remise en état des voiries éventuellement dégradées et
l'obtention des quitus de la part des gestionnaires des voies
concernées.

LE FORFAIT : ..ottt sttt tese s s s s s e s s s s s s e s s s s e e s s s s s e s s e e s e s e e e s e s e e e s nnenenes

A.l9 FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN PANNEAU D'INFORMATION DE

CHANTIER

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en place d'un panneau
d'information dimensions 2m x 1,20m, épaisseur 20mm, texte fourni par le
Maitre d'ouvrage.

Il comprend :
- toutes sujétions de terrassement, fourniture et mise en ceuvre de

matériaux pour la réalisation des massifs supports du panneau,
- la fourniture et la pose des poteaux supports,
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- l'impression du texte sur le panneau, I'amenée a pied d'ceuvre et la
mise en ceuvre sur les poteaux supports,
- toutes sujétions de fourniture et de pose y compris les dispositions de
tenue au vent et d'arrimage du panneau.
LE FORFAIT ;..o r s cssms e e s s s s s s msms e e e s s e mnn e e e e e s s s nmmnnns
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A.2 ETUDES ET ENCADREMENT DES TRAVAUX
A2l GESTION ET ENCADREMENT DES TRAVAUX

Ce prix rémunére, au forfait, le frais liés a la gestion et 'encadrement des

travaux nécessaires a la bonne marche du chantier pour I'Entreprise et les

sous-traitants éventuels :

Il comprend notamment :

- le pilotage, I'ordonnancement et la coordination de I'ensemble des
études et des travaux, de la sécurité, y compris I'établissement de tous
les documents nécessaires tels que plannings, cahiers de phasage
rapports d’avancement,

- la présence a toutes les réunions nécessaires,

- Les frais et sujétions supportés par I'entrepreneur dans le cadre des
visites de pré-réception

- la coordination avec les intervenants internes et externes au marché
de travaux,

- L’établissement et le renouvellement des déclarations d’intention de
commencer les travaux (DICT) adressées aux différents gestionnaires
de réseaux ;

- L’établissement et le renouvellement des demandes d’occupations
temporaires

- L’établissement et le renouvellement des demandes darrétés de
voiries

- établissement et gestion des demandes d’agréments,

- I'établissement du planning détaillé d'exécution des travaux (PPE) pour
'ensemble du chantier ; la réalisation des plannings hebdomadaires et
la mise a jour mensuelle du planning d’exécution de I'entreprise,

- réalisation et gestion d’un journal de chantier

- les frais d’arrét de chantier entre chaque phase de travaux,

- les frais de personnels et de déplacement,

- les frais de formation aux spécificités de I'opération le cas échéant.

- les frais et plus-values pour les travaux réalisés de nuit et jours non
ouvrables

Ce prix sera rémunéré :

- 20 % deés la période préparatoire,

- 60 % par acomptes mensuels, au prorata de l'avancement des
travaux,

- le solde, soit 20 % de I'ensemble, sera versé apres le repliement de
tous les matériels et installations, I'enlevement des matériaux en
excédent et la remise en état des lieux.

LE FORFAIT : ..ottt et te s s e e s s s s s e e s e e e s s e e e s e e s e e e e s e e e e e nenenenes

A.2.2 | ETUDES DE PHASAGE ET ETUDES D'EXECUTION

Ce prix rémuneére, au forfait, I'établissement de toutes les notes de calculs,
programmes de fabrication, plans d’études et plans d’exécution nécessaires
a la réalisation des travaux et a la définition de leur phasage, qu'ils soient
provisoires ou définitifs.
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Il comprend notamment :

- la vérification des entrants du dossier de consultation des entreprises,
leur reprise éventuelle

- la réalisation du planning d’opération et de suivi des travaux maintenu
a jour tout au long du chantier,

- les sondages et levés topographiques complémentaires,

- I'établissement de tous les plans d’exécution et des plans de détail des
ouvrages ou des parties d’ouvrages définitifs ou provisoires, les
prestations et frais de déplacement de I'ingénieur chargé des études et
de ses collaborateurs pour mise au point des plans, toutes les
sujétions résultant des contacts a prendre pour obtenir les
renseignements complémentaires nécessaires pour la mise au point
des plans d’exécution et de phasage,

- les reconnaissances de sol et la réalisation des planches d’essais
éventuelles pour validation des méthodologies de terrassement,

- les analyses des terres végétales du site et les études associées pour
I'élaboration de 'amendement nécessaire au végétaux,

- les mises a jour des plans d’exécution tout au long du chantier.

Ce prix sera rémunéré :

- 60 % dés la période préparatoire,

- 20 % par acomptes mensuels, au prorata de l'avancement des
travaux,

- le solde, soit 20 % de I'ensemble, sera versé apres le repliement de
tous les matériels et installations, l'enlevement des matériaux en
excédent et la remise en état des lieux.

LE FORFAIT ;..o t et s e e e e e e e s e e e s e e e e e e s e e e e e e e e e nenes

A.2.3 | IMPLANTATION DES OUVRAGES

Ce prix rémunére, au forfait, les opérations d'implantation et de piquetage

nécessaires aux travaux, telles que définies a I'article 27 du CCAG et au

CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Le personnel qualifi¢ nécessaire a la réalisation des relevés
topographiques ;

- Les levés du terrain naturel jugés nécessaires par I'Entrepreneur pour
I'établissement des plans d’exécution ;

- Les levés de tous les ouvrages et des réseaux existants, jugés
nécessaires par [I'Entrepreneur pour ['établissement des plans
d’exécution ;

- La vérification du résultat de ces levés au regard de l'ouvrage a
exécuter (vérification des volumes, gabarits, fondations...

- Lereport des emprises ;

- Toutes les opérations topographiques générales et particulieres
(piquetages, implantations, nivellements, contrles, etc.) pour les
déblais, dépébts, installations de chantier, pistes, murs, merlons,
ouvrages d’arts, tranchées, aménagement écologique, VRD ... ;

- Les frais relatifs aux piquetages généraux et piquetages
complémentaires ou spéciaux ;

- Tous les relevés topographiques et nivellements nécessaires a
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A24

A.25

I'établissement des métrés, des notes de calculs, durant toute la durée
du chantier y compris pour les ouvrages provisoires ;

- La remise au maitre d’ceuvre des levés et de son interprétation sous
format papier et informatique ;

- Les relevés topographiques complémentaires nécessaires pour la
réalisation du document de récolement des ouvrages, des réseaux et
de la géométrie du projet fini,

Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 30 % en fin de période de préparation et d'implantation préalable,

- 70 % au prorata de 'avancement des travaux.

LE FORFAIT e

COORDINATION AVEC LES INTERVENANTS EXTERIEURS

Ce prix rémunére, au forfait, tous les frais liés a la coordination des
intervenants intérieurs au groupement (co-traitants, sous-traitants...) et avec
les intervenants extérieurs (concessionnaires, riverains, mairie, marchés
connexes, exploitant du terrain agricole).

Il comprend notamment toutes les démarches et charges subies par
I'Entrepreneur, pour piloter et planifier les interventions de I'ensemble des
entreprises co-traitantes, sous-traitantes du groupement, et pour coordonner
ses travaux avec les interventions d'autres entreprises extérieures opérant
sur le site et avec les différents concessionnaires concernés par les
présents travaux.

Ce prix sera appliqué en pourcentage, par acomptes mensuels, au prorata
de I'avancement des travaux.

I 0 O

ETABLISSEMENT ET GESTION DU PAQ

Ce prix rémunere, au forfait, 'ensemble des prestations nécessaires a
I'établissement et a I'application du Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

Ce prix concerne I'ensemble des ouvrages réalisés dans le cadre du
présent marché

Ce prix comprend notamment :
- L’établissement du document ;

- Les mises a jour du document tout au long du chantier ;

- La mobilisation d’un ingénieur qualité présent pendant toute la durée
du chantier et suffisamment mobilisé pour la réalisation de tous les
contréles demandés et la production de toutes les piéces et leur mise
a jour liées a la qualité. Il sera indépendant de la direction locale des
travaux et n’assurera aucune mission de production ;

- La gestion et la supervision de la démarche qualité pendant le
déroulement du chantier y compris des cotraitants et sous-traitants de
I'Entrepreneur afin d’assurer une cohérence et une homogénéité dans
le traitement des sujets et des documents,
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- L'audit du chantier quant a I'assurance de la qualité (a minima, une fois
par trimestre) ;

- La mise en place de mesures correctives en cas de divergence de la
qualité ;

- L'organisation et le suivi des contréles internes et externes,
notamment la mise en place de procédures de contréle et le suivi via
des synoptiques par type et nature de contréle,

- L’établissement des programmes généraux, détaillés et partiels pour
'ensemble du chantier ;

- L’établissement d’'un planning sur quatre semaines (la précédente, la
semaine en cours et les deux suivantes) des travaux concrétement
effectués, en cours et a réaliser, et ce pour chacune des réunions
hebdomadaires de chantier. Ce document sera impérativement remis
au maitre d’ceuvre et aux contrdles extérieurs au minima 7 jours avant
tout démarrage des travaux en cours de période de préparation ;

- L’établissement du dossier d’'agrément des matériaux en indiquant la
demande du marché et le nom du produit retenu, son fournisseur, sa
fiche technique, le délai d’approvisionnement... ;

- Tous les frais d’essais, de contrdles, d'épreuves et d’analyses, sur site
et hors site (chez les fournisseurs, en interne ou en externe) définis au
CCTP et prévus au PAQ dans le cadre de son controle interne et
externe (hors prestations du laboratoire de chantier rémunérées dans
un autre prix et certains essais rémunérés par des prix spécifiques) ;

- L’ensemble des notes, notices et documents de synthése et de
restitution des contréles demandés dans le cadre de tous les livrets du
CCTP et dans les délais prescrits au livret A et au CCAG,

- L'exploitation et I'archivage de tous les résultats relevés ;

- Larédaction et la diffusion des comptes rendus des contrbles ;

- Le contrble interne des documents, I'édition et la transmission des
documents jusqu’'a l'obtention du « Bon Pour Visa» du maitre
d’ceuvre ;

- Les contréles externes de la réalisation des ouvrages provisoires et
définitifs,

- Le suivi des essais relatifs au contréle externe.

La premiére version de ce document sera impérativement mise au point au

cours de la période de préparation.

Ce prix est réglé de la maniére suivante :

- 20 % en fin de période de préparation,

- 60 % au prorata de 'avancement des travaux,

- 20 % en fin de chantier.

LE FORFAIT : ..ot se st st tese s e e s e e s s s s s e s s s s s e s s e s s s e s s s e s e s s s s e e s e e e e s nnnennnes

A.2.6 | ETABLISSEMENT ET GESTION DU PRE - SOGED

Ce prix rémunére, au forfait, pour 'ensemble des tranches de travaux, tous

les travaux, études, fournitures nécessaires a I'établissement et a la gestion

du Plan de Respect de I'Environnement, du Schéma d’Organisation et de

Suivi des Déchets et dossier bruit.
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Il sera élaboré par le responsable environnement de I'Entrepreneur qui
fixera les modalités et les mesures prises pendant la phase travaux,
conformément aux prescriptions décrites dans le CCTP et arrété
environnemental.
Le responsable environnement s’assurera des mesures prises sur le
chantier et effectuera des visites de site conformément aux prescriptions du
CCAP.
Il rémuneére tous les frais engagés par I'Entrepreneur (yc application) au titre
de la protection de I'environnement, notamment la protection des eaux, de
la faune et de la flore du site et au titre de la gestion des déchets avec
I'élaboration d’'un SOSED.
Ce prix sera appliqué en pourcentage, par acomptes mensuels, au prorata
de I'avancement des travaux.
Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 20 % aprés validation du maitre d'ceuvre de la premiere version du
document
- 60 % au prorata de la durée du marché,
- 20 % en fin de marché a I'élaboration du document final tel que réalisé
LE FORFAIT ;..o r s s s cssmee e s s s s s mnmn e e e s s s mne s e e e e s e s smmnnns
A.2.7 | ETABLISSEMENT ET GESTION DU PPSPS
Ce prix rémunére, au forfait, toutes les prestations nécessaires a
I'établissement, la gestion et application du P.P.S.P.S., y compris
participation aux éventuelles réunions du CISSCT.
Il sera élaboré par I'entrepreneur et fixera les engagements et modalités en
termes de sécurité et protection de la santé qui devront étre intégrés a la
conduite de chantier ; il sera remis au Maitre d’ceuvre et au coordonnateur
SPS lors de la période de préparation.
Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 20 % en fin de période de préparation ;
- 60 % au prorata de 'avancement des travaux ;
- 20 % en fin de chantier.
LE FORFAIT ...ttt et e e e s e s e e e s e e s s e s e s e e e e s e s e e e s e e e s e e e e e s e e e e e e anenenes
A3 CONTROLES INTERNES ET RECEPTION DES OUVRAGES
A.3.1 | DossIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Ce prix rémunére, au forfait, la constitution du dossier de récolement a
transmettre au maitre d’ceuvre, pour 'ensemble des ouvrages réalisés dans
le cadre du présent marché :
Les dossiers de récolement sont a remettre dans les délais contractuels
pour chaque phase et chaque délai partiel mentionné dans les piéces du
marché.
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Ce prix comprend notamment

- la constitution et la fourniture du « Dossier final Qualité et

d’exécution » tels que définis dans le CCAP

- La synthése de fiches fournitures

- Les prescriptions d’entretien des ouvrages réalisées

- La synthese des contréles réalisées

Ce prix sera réglé en une fois, a l'obtention du « Bon Pour Accord » du

maitre d’ceuvre

LE FORFAIT : ...ttt s cssms e e s s s s s s mnms s e e s s e s mnn e e e e e s e s nmnnns
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B. TRAVAUX PREPARATOIRES

B.1 SONDAGES ET INVESTIGATIONS RESEAUX

B.1.1 | LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE PAR PROCEDE SANS FOUILLE

Ce prix rémunére, au forfait pour I'ensemble du périmétre du projet, la
localisation des réseaux enterrés et ouvrages souterrains par procédé non
intrusif, sans fouille, quelle que soit la technique, et permettant d’atteindre
une précision en x, y, z de classe A, conformément aux articles R.554 du
code de l'environnement, a l'arrété modifié du 15 février 2012, au guide
d'application de la réglementation anti-endommagement et au guide
technique relatif aux travaux a proximité des réseaux.

Il comprend notamment :

- Les contacts a prendre avec les différents concessionnaires pour
identifier les réseaux et définir avec eux les moyens de détection
adéquats ;

- L’amenée et le repli du matériel ;

- Le dégagement des emprises nécessaires a la détection ;

- Les opérations de détection ;

- Le relevé en altimétrie et planimétrie (X, Y, Z) des réseaux ;

- Le report graphique des réseaux et I'établissement d’'un plan de
synthése des réseaux et ouvrages souterrains, tenu a jour durant le
déroulement des travaux et mis a jour en fin de travaux.

- Latransmission de ces éléments aux exploitants réseaux.

La premiere partie de cette prestation est a réaliser en période de

préparation. Il s’agira, sur la base des investigations complémentaires déja

réalisées par le maitre d’ouvrage, de les compléter et de les mettre a jour.

Ce prix est réglé de la maniére suivante :

- 50 % en fin de période de préparation et de reconnaissance de
'ensemble des ouvrages souterrains et des réseaux,

- 50 % au prorata de 'avancement des travaux.

LE FORFAIT : ..ot cssmse e s s s s s snms s e e s s s smnn e e e e e s e s s nnmnnns

B.1.2 MARQUAGE ET PIQUETAGE DES RESEAUX

Ce prix rémunére au forfait pour 'ensemble du périmétre du projet, le

marquage-piquetage de I'ensemble des ouvrages souterrains en services

identifiéss et ceci conformément aux articles R554 du code de

I'environnement, a I'arrété modifié du 15 février 2012, au guide d'application

de la réglementation anti-endommagement et au guide technique relatif aux

travaux a proximité des réseaux.

Il comprend notamment :

- Les opérations de marquage et de piquetage,
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B.1.3

- Le maintien du marquage pendant toute la durée du chantier,

- Le renouvellement des opérations de marquage et de piquetage sur
les secteurs ou le maintien est impossible lors d’une phase de travaux,

- La réalisation et la transmission d'un PV de constat de
marquage/piquetage sous forme de plan de synthése des réseaux
avec photos du piquetage associé.

Cette prestation est a réaliser avant le démarrage de tous travaux. Les
opérations de marquage-piquetage pourront néanmoins étre morcelées
dans le temps et I'espace en fonction du phasage des travaux. Une
vérification et un renouvellement du marquage/piquetage seront réalisés sur
site tous les 3 mois au maximum, avec reprise du piquetage, des bornes...

Ce prix est réglé de la maniére suivante :
- 30 % en fin de période de préparation et de reconnaissance de

'ensemble des ouvrages souterrains et des réseaux,
- 70 % au prorata de 'avancement des travaux.

I L0 ] O

LOCALISATION DES RESEAUX ENTERRES ET OUVRAGES SOUTERRAINS
PAR FOUILLE

Ce prix rémunére, au métre cube théorique de fouille, relevé sur le plan de
synthése, les reconnaissances de réseaux et ouvrages souterrains
nécessaires a I'établissement des plans d’exécution. Ces reconnaissances
sont effectuées par sondages dite douces (aspiratrice ou manuels), pour le
repérage des réseaux et leur positionnement précis, conformément aux
articles R.554 du code de I'environnement, a I'arrété modifié du 15 février
2012, au guide d'application de la réglementation anti-endommagement et
au guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux.

Il comprend notamment :
- Le sciage et la démolition de revétement,

- Les terrassements soignés en méthode douce, manuels et/ou
mécaniques, blindages réglementaires,

- Le dégagement des réseaux avec mise en place éventuelle d’'un
dispositif de supportage des réseaux,

- Lerelevé en altimétrie et planimétrie (X, Y, Z) des réseaux,

- Le report graphique des réseaux et I'établissement d’'un plan de
synthése des réseaux et ouvrages souterrains, tenu a jour durant le
déroulement des travaux et mis a jour en fin de travaux.

- Le remblaiement des fouilles,

- Laréfection du revétement a l'identique.

Cette prestation est a réaliser avant le démarrage des travaux dans la zone
de chantier concernée pour permettre la réalisation des plans d’exécution,
aprées visa du plan de sondage par le Maitre d’ceuvre.

LE METRE CUBE : ... eeeeeeeeeeeeeeeeameeeseenseseeseeeaeseeneenannes
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B.2

B.2.1

B.2.2

B.2.3

DEGAGEMENT D'EMPRISE

DEGAGEMENT DES EMPRISES

Ce prix rémunére, au Forfait, le dégagement des emprises sur toute la
surface des zones de projet.

Il comprend notamment :
- la dépose soignée et la mise a disposition du maitre d’'ouvrage de tous

les éléments de mobiliers, balisage, bornes,

- Iélimination de tous les débris naturels et artificiels rencontrés au
niveau du terrain naturel,

- la dépose soignée puis la repose dés que possible de tous les
éléments entravant l'avancement du chantier, mais devant étre
conserves,

- l'enlévement soigné et la mise a disposition du maitre d’ouvrage des
arbustes et plantations susceptibles d’étre conservés ou replantés,

- la dépose des canalisations,

- l'arrachage des bases, des fondations béton et des accroches
diverses,

- Iélimination des produits selon les conditions conformes a la
réglementation, y compris le chargement, le transport et la mise en
dépdt conformément aux indications du CCTP,

- I'évacuation a une station de recyclage des produits recyclables,

- I'évacuation a la décharge publique des produits non recyclables.

LE FORFAIT : oottt s sssss e

DEBROUSSAILLAGE

Ce prix rémunere, au Forfait, le dégagement des emprises sur toute la
surface des zones de projet.

Il comprend notamment :

- le défrichage de tous les végétaux non conservés,

- le débroussaillage et dessouchage pour les taillis et broussailles, les
arbres,

- l'abattage des arbustes,

- le dessouchage, avec toutes précautions particuliecres en cas de
présence de réseaux (utilisation de faiseuse recommandée),

- le démontage des couronnes,

- le débitage,

LE FORFAIT : oottt s sssss e

TRAITEMENT DES ESPECES INVASIVES (RENOUEE DU JAPON...)

Ce prix comprend, au métre cube, toutes les prestations de démolition de
renouée du Japon sur les emprises identifiées sur site et piquetées a l'aide
de I'écologue.

Il comprend notamment :
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La coupe soigneuse et triée des parties aériennes avec précaution vis-

a-vis du risque de dissémination et la mise en décharge agréée,

le terrassement en déblai sur une profondeur de 1m minimum et la

purge zones préalablement identifiées et marquées sur site avec

I'écologue ; les zones de terrassement intégreront une surlargeur de

1,5m par rapport aux zones de végétation afin d’éliminer la totalité des

systémes racinaires ; pour assurer un marquage précis des zones de

renouée, cette opération sera réalisée en période végétative,

le terrassement et I'évacuation en décharge spécialisée,

le chaulage des fonds de fouille et la mise en place d’un géotextile

290g/m?,

le remblaiement en matériau du site des zones terrassées jusqu’a la

cote fond de forme du projet conformément au plan des sols (avant

mise en ceuvre des substrats ou des complexes structure/revétement

de voirie) ; sur les emprises voirie, les remblaiements seront

compactés par couche de 20cm afin de répondre a l'objectif de

portance des fonds de forme de voirie,

la mise en place de tout dispositif de sécurité, barriérage, pour

protection des zones terrassées,

le criblage éventuel des terres (diameétre inférieur a 20 mm) et le tri des

matériaux (selon la teneur en rhizomes),

pour les produits dépourvus de rhizomes, le confinement des terres

criblées en merlons d’hauteur inférieure a 1,50 m,

pour les produits dépourvus de rhizomes, le remblaiement en matériau

du site des zones terrassées jusqu’a la cote fond de forme du projet

conformément au plan des sols (avant mise en ceuvre des substrats

ou des complexes structure/revétement de voirie) ; sur les emprises

voirie, les remblaiements seront compactés par couche de 20cm afin

de répondre a I'objectif de portance des fonds de forme de voirie,

toutes prestations de veille pendant les travaux jusqu’aux opérations

de réception pour s’assurer de toute pousse sur les emprises ayant fait

I'objet de modelés terrain, de sujets de plante invasive (type renouée

du Japon, Ambroisie, ou autres),

la fourniture a pied d'ceuvre de la main d'ceuvre et de tout matériel

adapté pour réalisation de la prestation,

'ensemencement préventif :

= nivellement paysager soigné comprenant : le complément
éventuel en terre végétale, y compris le régalage altimétrique
avec une précision de plus ou moins 5 cm, calé sur le niveau fini
haut des bordures, y compris le passage d'un rouleau cage pour
régularisation des surfaces et tassement Iéger de préparation de
terrain,

= la fourniture des mélanges de semences selon les descriptifs du
CCTP du lot plantations,

= la fourniture de tous les engrais, amendements, produits de
couverture et produits fixateurs selon leur description et dosage
précisés dans le CCTP du lot plantations,

= la mise en ceuvre des différentes fournitures par projection
hydraulique avec finition manuelle si nécessaire,

= différents passages utiles a la couverture du site exigée (deux
passages maximum),

= la fauche manuelle ou mécanique des zones de renouée
préalablement piquetées, sur la base de 8 passages par an,
conformément au plan d'exécution et au planning d’intervention ;
la méthodologie de fauche devra étre adaptée pour éviter
impérativement la dispersion de fragments de renouée,
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= le ramassage, le conditionnement en "big-bag" et I'évacuation en
décharge spécialisée des déchets pour incinération ; en période
estivale et seche, les déchets de renouée pourront étre
maintenus sur le lieu de fauche pour séchage durant 10 a 15
jours avant évacuation ; a signaler que la premiéere intervention
produira la grande majorité des déchets de renouée induits par
cette prestation ; les 7 passages suivants devront permettre de
contrler régulierement les repousses, sans que celles-ci ne
dépassent 40-50cm de haut,

= le nettoyage des abords (trottoirs, allées...) apres l'intervention,

= toutes les propositions et adaptations liées a la méthode
d'exécution de cette tache, a la nature du terrain, au maintien de
la qualité des terres ou a la configuration des lieux,

= un passage de contrOle en début dété avec les mémes
interventions décrites ci-dessus, pour gérer les repousses
éventuelles,

= le nettoyage des abords (trottoirs, allées...) apres l'intervention,

= toutes les propositions et adaptations liées a la méthode
d'exécution de cette tache, a la nature du terrain, au maintien de
la qualité des terres ou a la configuration des lieux,

= toutes les propositions et adaptations liées a la méthode
d'exécution de cette tache, a la nature du terrain, au maintien de
la qualité des terres ou a la configuration des lieux.
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C. TRAVAUX DE PLANTATION
C.l TERRASSEMENT
C.1.1 | DECOMPACTAGE SUPERFICIEL DES SOLS ET AMENDEMENT
Ce prix rémunére au Métre carré, le décompactage superficiel des sols et
amendement in situ conformément aux prescriptions du CCTP.
Ce prix comprend :
- I'ameublissement et I'émiettage,
- le nivellement fin du terrain,
- la fourniture et incorporation in situ a la terre des amendements
complémentaires et d'une fumure,
- les prélevements, analyses labo et rapport de prescription
amendement,
-y compris toutes sujétions de piquetage, d'implantation et de régalages
soignés, de transport,
La surface ou quantité pris en compte résultera des plans de dégagement
d’emprises visés par le Maitre d’ceuvre.
LE METRE CARRE : ...ttt sse st sss s sansnens
C.2 FOURNITURE D’ARBUSTE 40/60 RN
Ces prix rémunerent, a l'unité, la fourniture de végétaux en conteneurs,
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture, le transport et la protection des végétaux pendant le
transport, les végétaux ne seront commandés qu'apres visa du Maitre
d’oceuvre,
- la fourniture d'arbustes labellisé végétal local et conformes aux normes
en vigueur y compris toutes sujétions d'arrachage en pépiniéres, de
manipulation, les précautions de transport, de mise en jauge a l'arrivée
sur le chantier.
- la mise en jauge des arbustes a racines nues a larrivée sur le
chantier. Aucun arbuste ne sera laissé a racines nues a l'air, méme
protégé par de la paille ou autre,
- le déblais conformément au CCTP dans le terrain naturel amendé pour
la plantation des arbres en fosse ainsi que le complément de terre
végétal nécessaire au développement des végétaux.
- le transport a pied d'ceuvre,
- la manipulation soignée des végétaux.
-y compris toutes sujétions et aléas de fourniture et mise en ceuvre
suivant les regles de I'art.
ca2.1 NOISETIER (CORYLUS AVELLANA)
L'UNITE © oottt st snes
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C.2.2

C.23

C.24

C.2.5

C.2.6

C.2.7

C.2.8

C.29

PRUNELLIER (PRUNUS SPINOSA)
LIUNITE © oooecececeesessessessessessessesse e ss s ssssesssnessesnens

TROENE (LIGUSTRUM VULGARE)
L'UNITE © oottt sssee s ss s ss e ses s ass s sss s s sssnsssnns

BOURDAINE (FRANGULA VULGARIS)
L'UNITE © oottt e ssssese e sssssssse e e s s sssssss s sssssssssseseassssssnsssnsnsasans

CORNOUILLER SANGUIN (CORNUS SANGUINEA)
(I U] T =R

SUREAU NOIR (SAMBUCUS NIGRA)
LIUNITE © oooeeceeeceeresressessessessesse e e e ssessessssssssssssssssesssssessesessesens

FUSAIN (EUONYMUS EUROPAEUS)
LIUNITE : oooeececeeesesessessessessessessesse s ssessesse st ssssesssssessssessesnens

VIORNE LANTANE (VIBURNUM LANTANA)
L UNITE oot eeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeesanaseeaeeasemsensennseneneaeaensnnenennennas

EGLANTIER (ROSA CANINA)
L'UNITE © ooococceeeeeceecrcce s ssssesee s s sssse e e s s sssssse s ssssssssseseassssssnsssnsnsanans
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C.2.10

c.2l11

C.2.12

C3

C31

C.3.2

C33

C34

ALISIER BLANC (SORBUS ARIA)
LIUNITE © oooecececeesessessessessessessesse e ss s ssssesssnessesnens

Houx (ILEX AQUIFOLIUM)
L'UNITE © ooooocceceeeeeeeecceasassseseessassssse e e s s ssssse e s ssssssssesnssssssssssnsnsanans

AUBEPINE (CRATAEGUS MONOGYNA)
LIUNITE © oooecececeesessessessessessessesse e ss s ssssesssnessesnens

FOURNITURE D'ARBRES 40/60 RN

Ce prix s'applique a I'Unité (U) et comprend :

- la fourniture, le transport et la protection des végétaux pendant le
transport, les végétaux ne seront commandés qu'aprés visa du Maitre
d’CEuvre,

- la fourniture d’arbre labellisé végétal local et conforme aux normes en
vigueur y compris toutes sujétions d'arrachage en pépiniéres, de
manipulation, les précautions de transport, de mise en jauge a l'arrivée
sur le chantier.

- la manipulation des végétaux avec soin,

- la protection du tronc par la mise en place d'une canisse en bambou
refendu sur toute la hauteur, y compris fournitures,

- la taille dans les régles de l'art des parties aériennes et souterraines
selon les exigences de chaque espéce, la désinfection des outils, le
masticage des plaies de tailles,

- I'enlévement du grillage de la motte,

- l'implantation du sujet selon le plan de plantation et sa mise en place,

MERISIER (PRUNUS AVIUM)
L'UNITE © oooooccceeeeteerecsasssssesesesssssssse e s s s sssssss s s asssssssessassssssnsssnsnsasans

SORBIER (SORBUS AUCUPARIA)

LPUNITE : oeceeeeeeereaeeessesseesse s ssse sttt snenans
CHARME (CARPINUS BETULUS)

(IR =TT
AULNE GLUTINEUX (ALNUS GLUTINOSA)

LPUNITE : oeceereeeeesesseessesse s sse st snessens
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C.3.5

C.3.6

C.3.7

C.3.8

C.3.9

C.3.10

ci3l

ERABLE CHAMPETRE (ACER CAMPESTRE)

(IR =TT
FRENE COMMUN (FRAXINUS EXCELSIOR)

L'UNITE © ooococceeeeetcesccesssssseseessssssssesess s s ssssssesesssssssssessassssssnsssnsnsanans
CHENE PEDONCULE (QUERCUS ROBUR)

LPUNITE : oot seueeessesseessess s sse sttt snssens
CHENE PUBESCENT (QUERCUS PUBESCENS)

(IR =P
SAULE MARSAULT (SALIX CAPREA)

L'UNITE © oot eercce s asssesessssasssese e s s sssssse e s ssssssssessasssssssssensnsasans
CHATAIGNIER (CASTANEA SATIVA)

LPUNITE : oeceeeeeeereaeeessesseesse s ssse sttt snenans
HETRE (FAGUS SYLVATICA)

(IR =T
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C4
c41

C4.2

PLANTATION DE VEGETAUX

PLANTATION D’ARBUSTE

Ce prix s'applique a I'Unité (U) et comprend :

- la manipulation et I'implantation du sujet selon plan de plantation,

- la taille dans les régles de I'art des parties aériennes et souterraines,
selon exigences et le masticage des plaies de tailles supérieures a @ 2
cm (outil de taille propre et désinfecté),

- le pralinage des racines avec une boue épaisse additionnée d'une
hormone de croissance pour les racines nues, I'enlevement de la
tontine pour les mottes, I'enlévement du conteneur, le trempage pour
les végétaux en conteneurs,

- la plantation,

- le déblais conformément au CCTP dans le terrain naturel amendé pour
la plantation des arbres en fosse ainsi que le complément de terre
végétal nécessaire au développement des végétaux.

- le plombage manuel et hydraulique de la terre végétale avec réglage
du collet, correspondant a un arrosage 300 litres a la plantation,

- la confection de cuvette d’arrosage en pied d’arbre,

- laremise en état et le nettoyage des sols aprés plantation

- le griffage aprés essuyage, I'épierrage.

(I U] T =R

PLANTATION D'ARBRE

Ce prix s'applique a I'Unité (U) et comprend :

- la manipulation et I'implantation du sujet selon plan de plantation,

- la taille dans les régles de I'art des parties aériennes et souterraines,
selon exigences et le masticage des plaies de tailles supérieures a @ 2
cm (outil de taille propre et désinfecté),

- le pralinage des racines avec une boue épaisse additionnée d'une
hormone de croissance pour les racines nues, l'enlévement de la
tontine pour les mottes, I'enlevement du conteneur, le trempage pour
les végétaux en conteneurs,

- la plantation,

- le déblais conformément au CCTP dans le terrain naturel amendé pour
la plantation des arbres en fosse ainsi que le complément de terre
végétal nécessaire au développement des végétaux.

- le plombage manuel et hydraulique de la terre végétale avec réglage
du collet, correspondant a un arrosage 300 litres a la plantation,

- la confection de cuvette d’arrosage en pied d’arbre,

- laremise en état et le nettoyage des sols aprés plantation

- le griffage aprés essuyage, I'épierrage.

L'UNITE © oooooccceeeeecercce s ssssesee s s sssse e s s s sssssse s sssssssessssssssnsnsnsasanans
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C5 EQUIPEMENT
C5.1 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DU PAILLAGE ORGANIQUE DE TYPE BRF
(ep 15cm)
Ce prix s'applique au métre carré et comprend:
- la fourniture et mise en place de bois raméal fragmenté calibre 10/20, ,
échantillon a soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre,
- réglage précis, toutes sujétions de finitions et de raccord sur I'existant.
- complément durant la seconde année d’entretien, avant remise en
gestion.
LE METRE CARRE : ......ooererieereresesesesssessssssesssessssssessssssssssessnanens
C5.2 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE MANCHONS ANTI-RONGEUR ET
TUTEUR
Ce prix s'applique a l'unité et comprend :
- Lafourniture et la pose de manchons anti-rongeurs
- Lafourniture et la pose d’'un tuteur
- le manchons anti-rongeurs seront mis en place des la plantation en
protection autour des jeunes plants plantés.
LPUNITE © oecceecceeeeesesesssese s ss s s ssesesssssssssssessssssssnssessssssesnsnsneanes
C.5.3 | CLOTURE A 3 FILS RONCES (BARBELE)
Ce prix s'applique au meétre linéaire et comprend :
- La fourniture et la pose de piquet bois,
- Lafourniture et la pose des files d’aciers,
- Les sujétions de renforcement des changements de direction
LE METRE LINEAIRE : .....ccoevureeereeassressssesessssessssssesssssssssssesssssssssnens
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D TRAVAUX DE FINALISATION 2 ANS
D.1 SURVEILLANCE GLOBALE DU SITE ET ENTRETIEN DES ABORDS
PASSAGE SUR SITE UNE FOIS PAR MOIS EN VUE DE PROGRAMMER
LES INTERVENTIONS DURANT LES DEUX ANNEES DE FINALISATION
Ce prix s'applique au forfait et comprend :
- l'observation des végétaux,
- I'évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basant sur
leur observation, les données météorologiques, le résultat des sondes
tensiométries si elles existent,
- le suivi phytosanitaire,
- I'évaluation des besoins en désherbage,
- la surveillance de l'apparition de plantes envahissantes. Si le besoin
d'arrachage et d'évacuation s'aveére nécessaire aprées leur détection
par un écologue, un protocole de traitement sera établi conjointement
avec l'écologue et le MOE, avec précision de la filiére adaptée, en
fonction des espéces exotiques envahissantes constatées,
- la constatation d’éventuelles dégradations,
- un planning prévisionnel d’intervention par séquence de travaux aprés
la plantation,
- une copie de chaque fiche de passage avec constat de I'état du site,
apres chaque intervention (désherbage/ papiers/arrosage/tuteurage),
- la période démarre a partir de la réception des zones plantées pour
une durée de 24 mois.
- la vérification de [I'état des paillages, rechargement et ou
remplacement,
- la vérification de I'état des clotures de protection, entretien et
remplacement,
- la vérification de I'état des protections anti-rongeurs, entretien et
remplacement,
- la vérification de I'état des paillages,
D.1.1 | POUR LA 1E ANNEE

LE FORFAIT ;..o ccectree s s s s csscse s s s s s s s msme s e s s ss s mnn s e e e e s enssnsnmnnns
D.1.2 | POUR LA 2E ANNEE

LE FORFAIT : ..ot se st st tese s e e s e e s s s s s e s s s s s e s s e s s s e s s s e s e s s s s e e s e e e e s nnnennnes
D.2 TRAVAUX DE FINALISATION DES VEGETAUX
D.2.1 ENTRETIEN DES VEGETAUX POST PLANTATION (Y COMPRIS GARANTIE DE

REPRISE ET LUTTE CONTRE LES MALADIES, PARASITES ET PREDATEURS)

N+1

Ce prix s'applique au Forfait et comprend :

- le nettoyage et enlévement des détritus, chaque fois que nécessaire,

- le fauchage des abords selon les conditions décrites au CCTP,
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D.2.2

- le désherbage manuel ou par une technique douce entre les plantes
- le constat de reprise des plantations

- les comptes rendus d’intervention

- toutes autres interventions jugées nécessaires a la bonne reprise

- la garantie de reprise des arbustes :
= le remplacement des végétaux morts chaque année, (fournitures
et main d'ceuvre) défectueux, non conformes au genre, espéce,
variété, taille, ou mal implantés, par des végétaux de taille
supérieure équivalent au développement normal attendu a date
= la période de garantie s'acheve au terme de la période de
finalisation,
- l'entretien et remplacement si besoin des clétures de protection,

- I'entretien et remplacement si besoin des protections anti-rongeurs,

- la lutte contre les maladies, parasites et prédateurs et veille de
'ensemble des végétaux dans le périmétre du chantier (plantés et
existant),

- une copie de chaque fiche de passage chaque intervention
(désherbage/ papiers/arrosage/tuteurage),

- le traitement des repousses de plantes envahissantes telles que la
Renouée du Japon par arrachage manuel des jeunes rhizomes ou
arrachage mécanique si la profondeur ne permet pas l'arrachage
manuel. L’évacuation différenciée en décharge et évitant la
dissémination sur la zone de stockage.

- le désherbage par arrachage manuel des adventices, I'évacuation des
déchets pour valorisation hors du site, et détritus chaque fois que
nécessaire

- la suppression des ligneux ou semi ligneux non souhaités dans
'aménagement,

- l'arrachage manuel des plantes envahissantes (ambroisie, chiendent,
chardons...).

La période démarre a partir de la réception des zones plantées pour une
durée de 12 mois.

LE FORFAIT & et

ENTRETIEN DES VEGETAUX POST PLANTATION (Y COMPRIS GARANTIE DE
REPRISE ET LUTTE CONTRE LES MALADIES, PARASITES ET PREDATEURS)
N+2

Ce prix s'applique au forfait et aux mémes conditions que le prix D.2.1. de la
période N+1 ci-dessus.

La période démarre 1 an apres la réception pour une durée de 12 mois.
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D.2.3 | ARROSAGE DES VEGETAUX DURANT LA PERIODE DES TRAVAUX DE

FINALISATION N+1

Ce prix s'applique au forfait et comprend :

- l'apport des quantités d’eau nécessaires aux plantations concernées

- l'entretien des cuvettes d’arrosage,

- la localisation des points de puisage,

- la fourniture de I'eau,

- les interventions d’arrosage sont déclenchées suite aux passages de

surveillance des besoins en arrosage, ou sur demande du maitre
d’ceuvre.

La période démarre a partir de la réception des zones plantées pour une

durée de 12 mois.

LE FORFAIT : ..ottt ettt te et r e e e s e e s e e e e e s e e s s s s e e e s e e e e e enenenes

D.24 ARROSAGE DES VEGETAUX DURANT LA PERIODE DES TRAVAUX DE

FINALISATION N+2

Ce prix s'applique au forfait et aux mémes conditions que le pris D.3.1 de la

période N+1 ci-dessus.

La période démarre 1 an apres la réception pour une durée de 12 mois.
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