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N° PRIX DESIGNATION UNITE

A Prix généraux
A.1 Installations
A.1.1 Installations de chantier et repliement FT 1,00                -   € 
A.1.2 Fourniture et gestion de la signalisation et balisage de la zone de travaux FT 1,00                -   € 
A.1.3 Constat d'huissier Ft 1,00                -   € 
A.1.4 Piste de chantier Ft 1,00                -   € 
A.1.5 Protection des réseaux existants FT 1,00                -   € 
A.1.6 Protection des ouvrages et équipements existants FT 1,00                -   € 
A.1.7 Protection des arbres existants FT 1,00                -   € 
A.1.8 Remise en état du site FT 1,00                -   € 
A.1.9 Fourniture et mise en place d'un panneau d'information de chantier FT 1,00                -   € 

A.2 Etudes et encadrement des travaux - -  - 
A.2.1 Gestion et encadrement des travaux Ft 1,00                -   € 
A.2.2 Etudes de phasage et études d'exécution Ft 1,00                -   € 
A.2.3 Implantation des Ouvrages Ft 1,00                -   € 
A.2.4 Coordination avec les intervenants extérieurs Ft 1,00                -   € 
A.2.5 Etablissement et gestion du PAQ Ft 1,00                -   € 
A.2.6 Etablissement et gestion du PRE - SOGED Ft 1,00                -   € 
A.2.7 Etablissement et gestion du PPSPS Ft 1,00                -   € 

A.3 Contrôles internes et réception des ouvrages - -  - 
A.3.1 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Ft 1,00                -   € 

B Travaux préparatoires 
B.1 Sondages et investigations réseaux - -  - 
B.1.1 Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille FT 1,00                -   € 
B.1.2 Marquage et piquetage des réseaux FT 1,00                -   € 
B.1.3 Localisation de réseaux enterrés et ouvrages souterrains par fouille m3 10,00                -   € 
B.2 Dégagement d'emprise - -  - 
B.2.1 Dégagement des emprises FT 1,00                -   € 
B.2.2 Débrousaillage FT 1,00                -   € 
B.2.3 Traitement des espèces invasives (Renouée du Japon,…) m3 200,00                -   € 

C Travaux de plantation
C.1 Terrassement - -  - 
C.1.1 Décompactage superficiel des sols et amendement m2                -   € 

C.2 Fourniture d'arbuste 40/60 RN - -  - 
C.2.1 Noisetier (Corylus avellana) u 72,00                -   € 
C.2.2 Prunellier (Prunus spinosa) u 72,00                -   € 
C.2.3 Troène (Ligustrum vulgare) u 72,00                -   € 
C.2.4 Bourdaine (Frangula vulgaris) u 72,00                -   € 
C.2.5 Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) u 72,00                -   € 
C.2.6 Sureau noir (Sambucus nigra) u 72,00                -   € 
C.2.7 Fusain (Euonymus europaeus) u 72,00                -   € 
C.2.8 Viorne lantane (Viburnum lantana) u 69,00                -   € 
C.2.9 Eglantier (Rosa canina) u 72,00                -   € 
C.2.10 Alisier blanc (Sorbus aria) u 17,00                -   € 
C.2.11 Houx (Ilex aquifolium) u 69,00                -   € 
C.2.12 Aubépine (Crataegus monogyna) u 69,00                -   € 
C.3 Fourniture d'arbres 40/60 RN - -  - 
C.3.1 Merisier (Prunus avium) u 17,00                -   € 
C.3.2 Sorbier (Sorbus aucuparia) u 72,00                -   € 
C.3.3 Charme (Carpinus betulus) u 69,00                -   € 
C.3.4 Aulne glutineux (Alnus glutinosa) u 17,00                -   € 
C.3.5 Erable champêtre (Acer campestre) u 17,00                -   € 
C.3.6 Frêne commun (Fraxinus excelsior) u 17,00                -   € 
C.3.7 Chêne pédonculé (Quercus robur) u 17,00                -   € 
C.3.8 Chêne pubescent (Quercus pubescens) u 17,00                -   € 
C.3.9 Saule marsault (Salix caprea) u 72,00                -   € 
C.3.10 Châtaignier (Castanea sativa) u 17,00                -   € 
C.3.11 Hêtre (Fagus sylvatica) u 17,00                -   € 

C.4 Plantation de végétaux - -  - 
C.4.1 Plantation d'arbuste u 800,00                -   € 
C.4.2 Plantation d'arbre u 349,00                -   € 

C.5 Equipement
C.5.1 Fourniture et mise en place du paillage organique de type BRF (ep 15cm) m2                -   € 
C.5.2 Fourniture et mise en place de manchons anti-rongeur u                -   € 
C.5.3 Clôture à 3 fils ronces (barbelé) ml 300,00                -   € 

 PRIX 
UNITAIRE HT 

QUANTITE 
TOTALE

MONTANT 
TOTAL HT

7 400,00

7 400,00
1 149,00
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D Travaux de finalisation 2 ans
D.1 Surveillance globale du site et entretien des abords - -  - 
D.1.1 pour la 1e année Ft 1,00                -   € 
D.1.2 pour la 2e année Ft 1,00                -   € 
D.2 Travaux de finalisation des végétaux - -  - 

D.2.1 Ft 1,00                -   € 

D.2.2 Ft 1,00                -   € 

D.2.3 Arrosage des végétaux durant la période des travaux de finalisation  N+1 Ft 1,00                -   € 
D.2.4 Arrosage des végétaux durant la période des travaux de finalisation  N+2 Ft 1,00                -   € 

TOTAL GENERAL HORS TAXES (€)                -   € 

TVA (€)                -   € 

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES (€)                -   € 

Entretien des végétaux post plantation (y compris garantie de reprise et lutte 
contre les maladies, parasites et prédateurs) N+1
Entretien des végétaux post plantation (y compris garantie de reprise et lutte 
contre les maladies, parasites et prédateurs) N+2


