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1. PRESCRIPTIONS GENERALE

1.1. GENERALITES

1.1.1. Objet du présent cahier

Le présent cahier traite des Travaux de Peinture relatifs a 'opération Q'aménagement d'espaces pédagogiques par la
rénovation partielle de zones situées dans les batiments A et B de I'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
située au n°4 rue Augustin a Metz (57).

Les prescriptions qu'il contient et notamment les noms des marques ou des produits correspondent a des choix basés
sur des criteres techniques, esthétiques et a des niveaux de qualité qui devront étre impérativement respectés.
L'entrepreneur devra répondre en respectant ces prescriptions.

En cas de cessation de fabrication des fournitures et produits en cours d'exécution, le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de refuser une fabrication alternative, proposée par le fournisseur et de choisir une marque offrant une qualité
identique a celle préconisée dans le présent C.C.T.P..

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la fagon la plus détaillée possible pour fixer les limites

de fournitures et I'étendue de la responsabilité de I'entreprise. Il est bien précisé que I'entreprise devra inclure dans son
prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire a la réalisation compléte des ouvrages.

1.1.2. Connaissance du dossier

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les
travaux. L'entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause, en particulier, lui
sont parfaitement connus :

- Lasituation du projet et ses contraintes,

- Les contraintes relatives aux constructions concomitantes,

- Les modalités d’accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur ses prix. L’entreprise assure I'entiére responsabilité
des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce, dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, regles de [Iart, services
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent
dossier (plans, pieces écrites, ...).

1.1.3. Vérification des documents remis

Lors de la réalisation de son offre, I'entreprise est tenue de vérifier tous les plans et piéces écrites, ainsi que les
indications du présent CCTP et de signaler toutes erreurs ou omissions, qu'ils auraient pu constater, au Maitre
d'CEuvre.

Lors de I'exécution des travaux, I'entreprise est tenue de vérifier tous les plans et piéces écrites qui lui seront remis.
Avant tout commencement d’exécution, elle devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne paraitraient pas
en rapport avec la solidité, la qualité et la conservation des ouvrages, pour l'usage auquel ils sont destinés. A défaut,
elle supportera I'entiére responsabilité des travaux qu’elle aura exécutés.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire joint au dossier de consultation n’a qu’une valeur indicative non
contractuelle. Il appartiendra au soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les
renseignements recueillis de vérifier ce cadre de décomposition, suivant ses propres méthodes de calculs et
d’appréciation. Toutefois, afin de faciliter 'examen des offres, ce cadre de décomposition devra étre présenté et articulé
en suivant le cadre remis.

Les dimensions contenues dans le dossier de la maitrise d’ceuvre (plans descriptifs) sont données a titre indicatif.
Avant toute exécution des travaux, Il appartient a I'entreprise de vérifier les cotes des tous les ouvrages et d’effectuer
sur site les relevés contradictoires.

1.1.4. Limites d’intervention & de prestations

Les limites d'intervention sont définies sur les plans joints au dossier. Les travaux pourront étre réalisés en plusieurs
étapes en fonction des contraintes extérieures et ceci sans indemnité supplémentaire.

Sont comprises dans les prestations de I'entrepreneur titulaire du présent lot, sans que cette liste soit limitative, les
dispositions suivantes :
- L'implantation in situ des ouvrages,
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- Les protections provisoires jusqu'a la réception contre toutes agressions ou salissures tant de ses
ouvrages que de ceux des autres lots,

- La fourniture des avis techniques ou agréments des matériaux devant étre employés, et ce avant leur
commande,

- Les études et plans d’exécution des ouvrages,

- L’établissement de la note de calcul compléte permettant de justifier la stabilité générale des ouvrages, y
compris durant la réalisation du chantier,

- La fourniture, le transport, le levage la manutention horizontale et verticale, et le stockage des matériaux,

- la fourniture des échantillons et des éléments nécessaires aux essais,

- L’établissement du dossier des ouvrages exécutés.

- L’exécution de tous les raccordements nécessaires entre les ouvrages du présent lot avec les ouvrages
existants ou exécutés par les autres corps d’états,

- Le remplacement des pieces détériorées ou non conformes,

- Le nettoyage complet de ses ouvrages, et I'enlévement des moyens de protection temporaires pour la
réception des travaux.

- L’enlévement guotidien des gravats, déchets et emballages.

1.1.5. Description des ouvrages - matériaux

Description des ouvrages :

La description des ouvrages n'est utile qu'en complément des plans. Ce qui peut étre lu sur les plans ou sur les piéces
écrites n'est pas systématiquement décrit dans le présent CCTP qui n'apporte que les précisions complémentaires
indispensables, en essayant de ne pas faire double emploi avec les documents précédemment cités. Dans la cadre de
la réalisation des études d’exécution, il appartient a I'entreprise de vérifier et préciser les dimensions et quantités des
différents ouvrages.

Matériaux ou procédeés non traditionnels :

Tout matériau ou procédé non traditionnel devra faire I'objet d’'un agrément C.S.T.B. L'utilisateur du matériau ou
procédé est tenu de fournir au Maitre d’oeuvre le texte intégral de I'agrément et du cahier des charges d’emploi en
vigueur et devra tenir compte de toutes les recommandations figurant sur ces documents.

Echantillons a fournir lors de I’offre et aprés signature du marché :

L'entreprise soumettra, pour approbation du Maitre d'ceuvre, un échantillon de tout élément visible de ses ouvrages, et
ceci avant toute commande ou mise en ceuvre. Une fois acceptés par le Maitre d'ceuvre, ces échantillons serviront
comme base pour le niveau minimum de qualité technique ou esthétique de l'ouvrage construit.

1.1.6. Organisation - préparation & implantation du chantier
Il est fixé une période de préparation de 30 jours calendaires.

Organisation et protection du chantier :

L’entreprise a la charge de la protection des personnes et de ses employés aux abords de ses ouvrages dans les
conditions fixées par les reglementations en vigueur. Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entreprise
proposera pour approbation a I'architecte son projet d’'installations de chantier. Ces mesures ainsi que les dépenses
prévues au CCAP, seront comprises dans l'entreprise sans rémunération supplémentaire.

Installation de chantier :

L’entreprise devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier conformément a
I'article 28.2 du CCAG et le soumettre au visa du Maitre d’ouvrage et de I'architecte dans le délai de 5 jours suivant la
notification du marché.

1.1.7. Réseaux & voirie

Autorisations et DICT :
Il appartient a I'entreprise, d'effectuer en temps utiles, toutes démarches aupres des Services Locaux, pour obtenir
toutes autorisations, instructions, accords etc., nécessaires a la réalisation de leurs travaux ou a I'ouverture du chantier.

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entreprise devra effectuer, auprés des
services locaux de distribution d’énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur, 10 jours avant le
début des travaux. Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans l'accord du service responsable.
Copies de toute correspondance relative a ces démarches, seront a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre pour parfaite information.

Permission de voirie :

L’entreprise devra toutes les démarches auprés des services municipaux pour obtenir une permission de voirie pour :
- Ouverture de chantier,
- Fermeture du trottoir sur le périmétre du chantier,
- Indication de la décharge des matériaux de démolition,
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1.1.8. Responsabilité — vols — déqgradations

Responsabilité des approvisionnements et ouvrages :

Il est, ici, formellement spécifié, que I'entreprise est entierement responsable de ses approvisionnements et de ses
ouvrages, ceci, jusqu'a la réception des travaux, dans les conditions définies par le CCAG. L'entreprise devra
également prendre toutes dispositions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations, ou aux ouvrages
existants conservés tels que chaussées, bordures, bordurettes, canalisations et batiments riverains.

Pour les ouvrages nouvellement créés, il lui appartiendra de se renseigner auprés des entreprises ou services
concessionnaires travaillant ou ayant travaillé sur le chantier afin d'en définir la nature et I'emplacement. L'entreprise
supportera la responsabilité entiere des dégats qu'il pourrait occasionner pendant la durée des travaux et celle du délai
de garantie. En cas détérioration, il supportera les frais de remise en état.

Dommages aux tiers :

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera seul
responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature
que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait & étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque
forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage
toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

Réparation et remise en état :

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation et
de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la
demande expresse du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une
compétence particuliere ou présentent un caractére d'urgence. L’état des lieux effectué avant ouverture du chantier est
considéré comme piéce contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par I'entreprise.

1.1.9. Particularités rencontrées dans les démolitions

Aucune magonnerie, canalisation, rencontrée ne devra étre démolie sans qu'une enquéte faite par l'entreprise n'ait
donné la certitude qu'elle ne fait pas partie d'installations organisées présentant un caractére de priorité, d'utilité
publique ou privée, ou d’intérét patrimonial.

L'entreprise devra remettre au Maitre d'Ouvrage des attachements figurés concernant toutes les particularités
rencontrées telles que canalisations conservées, tuyauteries, etc.

Elle devra prendre toutes précautions utiles, telles que étaiements, étrésillonnages, renforts, etc., avant tout
commencement de ses travaux, y compris reprises des défauts des éléments existants. Il est précisé qu'elle prendra,
notamment, toutes les mesures nécessaires pour le soutien des canalisations, cables ou conduites, rencontré durant
'exécution des travaux. Il est entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien des
canalisations, cables ou conduites ne pourront apporter de plus-values sur quelque longueur qu'elles puissent
s'étendre.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entreprise doit informer I'exploitant du réseau et en
rendre compte au Maitre d’CEuvre. Elle aura a ses frais toutes interventions nécessaires a la remise en état (y compris
le remplacement par des produits neufs de méme qualité) des ouvrages endommageés ou détruits.

1.1.10. Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre, avoir effectué une visite sur le site et
avoir reconnu les existants.

Il sera donc considéré que l'entreprise a effectué une reconnaissance sur les points suivants et, sans que cette
énumeération soit limitative, que lui sont parfaitement connus :

- L’état général des existants et leur degré de conservation,

- L’état de vétusté de certains éléments existants,

- Lanature des matériaux constituant les existants,

- Les principes constructifs des existants et plus particulierement des structures porteuses,

- L’état de conservation des équipements des éléments de fermeture.

L’offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance et comprendre, explicitement ou implicitement, tous les travaux accessoires nécessaires.

L'entreprise adjudicataire devra effectuer la mise en place de toutes protections, conformes aux reglements en vigueur,
pour assurer la sécurité du personnel et des tiers.
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1.1.11. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour
assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus, situé a proximité ou
devant étre conservés.

Ces prescriptions s’entendent, tant pour les zones dans lesquelles sont réalisées des travaux, que pour celles utilisés
pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois. Selon la nature des travaux a
réaliser, il devra étre mise en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la protection a prévoir des revétements de sol existants (publics ou privés) qui
devra sera particulierement soignée ; toute détérioration constatée entrainera aux frais de I'entreprise la réfection
compléte non seulement de la zone abimée mais suivant le cas de reprise plus importante.

Une proposition précise devra étre soumise a 'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre avant démarrage.

1.1.12. Essais & controles

Pendant I'exécution des travaux :

Tous les plans, détails, notes de calcul de I'entreprise seront soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

A la demande du Maitre d'ceuvre, I'entreprise procédera aux contréles de tout élément de I'ouvrage afin de vérifier sa
conformité avec les plans et la spécification ayant recu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En cas de non-conformité, la totalité de cette partie de l'ouvrage sera refusée.

Réception des supports

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une vérification des
ouvrages et a |'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement
afin de permettre I'enchainement des taches suivantes. Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur
I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.

Pour la réception des travaux :
Lors de la visite préalable a la réception des travaux, I'entreprise devra se munir de tous les éléments nécessaires a
I'essai et au contrble des ouvrages réalisés.

Ces éléments sont compris dans les prix de I'entreprise, sans rémunération supplémentaire.

1.1.13. Coordination entre lots

Trait de niveau :

Le trait de niveau servant a tous les corps d’'état sera tracé exclusivement par I'entreprise chargée du Lot Gros-CEuvre
et a ses frais, il en devra I'entretien pendant toute la durée des travaux et devra le retracer, a ses frais, dans le cas ou |l
viendrait a s’effacer prématurément. Chaque entreprise intéressée devra s’assurer, en temps opportun, de I'exactitude
de ces traits de niveau et, a défaut d’avoir signalé en temps voulu les erreurs, elle prendra en charge les ouvrages de
sa spécialité, indispensables a la correction de ces erreurs.

Réception des supports :

Chaque entreprise est tenue de faire réceptionner par les corps d’état secondaires les supports qu’elle aura réalisés
pour leurs ouvrages. Cette réception réalisée contradictoirement en présence du Maitre d’ceuvre devra faire I'objet d’'un
procés-verbal signé par toutes les parties. A défaut, I'entreprise sera responsable des éventuelles plus-values sur les
ouvrages des corps d’état secondaire, générées par I'imperfection de son support.

1.1.14. Réservations renforts-scellements rebouchages- incorporation

Réservations renforts :

Chaque entreprise doit assurer a ses frais, et sous sa responsabilité, les réservations, renforts, scellements qui lui sont
nécessaires pour réaliser le passage de ses propres ouvrages. La définition de Iimplantation des réservations incombe
a chaque entreprise pour ses propres ouvrages, sous réserve de respecter les regles et contraintes techniques des
ouvrages supports traversés par les réservations.

Au cours de la période dite de préparation, chaque entreprise établira les plans afférents a ses propres ouvrages, dont
les plans de réservation qui lui sont nécessaires. Ces plans seront soumis, avant exécution, a l'approbation des
partenaires, Maitre d'Ouvrage, Maitre d’CEuvre, Bureau de Contrble, entreprises concernées, notamment celles
réalisant les ouvrages supports.

Toute réservation dont les plans et indications d'implantation auront été fournis en temps utile, avant réalisation des
ouvrages, seront exécutés par l'entreprise qui réalise les ouvrages supports, aux frais de cette derniére entreprise.
Sont concernés entre autres :

- Les réservations dans les ouvrages de béton armé,

- Les renforts a incorporer dans les ouvrages de béton armé au droit des réservations,

- Les renforts a incorporer dans les cloisons légéres de distribution,
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Si la demande n'est pas formulée en temps opportun et les plans de réservation non fournis en temps utile, permettant
la coordination des passages, |'entreprise intéressée qui demande les réservations et les renforts, fera son affaire des
réservations :

- Soit elle exécute elle-méme les réservations et renforts

- Soit elle les fait exécuter sous sa responsabilité et a ses frais

Elle aura obligation de faire exécuter les réservations non demandées a temps, a ses frais, dans les ouvrages
construits, dans les cas suivants :
- Ouvrages de structure porteurs nécessitant des précautions d'exécution pour ne pas mettre a mal la
stabilité (travaux a faire exécuter par le lot Gros CEuvre).
- Ouvrages de structure nécessitant la réalisation de renforts au droit des réservations.
- Fragilité des ouvrages de cloisons, plafonds, murs, nécessitant un outillage spécialisé pour ne pas
endommager lesdits ouvrages (travaux a faire exécuter par les lots spécifiques Gros CEuvre, Platrerie,
Plafonds).

Si la demande de réservation a été formulée a temps, bordereau de livraison des plans daté fournis a I'appui et pour
preuve, et si cette réservation n'a pas été exécutée, ou mal exécutée, l'entreprise qui exécute I'ouvrage support fera
son affaire de la correction a ses frais.

Scellements rebouchages

Les scellements, rebouchages de réservation et raccords dans les murs, planchers, cloisons et tous ouvrages
traversés, sont a la charge de l'entreprise qui en a I'utilité, sous le controle de I'entreprise ayant réalisé I'ouvrage
support. Ceci concerne I'ensemble des réservations qu'elle aurait commandé, ainsi que les percements exécutés par
son personnel.

Les interventions pour rebouchages et raccords qui nécessitent du soin, notamment dans les ouvrages fragiles
(cloisons et plafonds platre) et pour obtention de fini acceptable (parements de murs et sols) seront exécutées par les
spécialistes professionnels du lot, au compte de I'entreprise qui a demandé les réservations et renforts sous sa
responsabilité. Les rebouchages et scellements sont a effectuer a l'aide des mémes matériaux ou de matériaux
compatibles avec ceux composant la paroi a reboucher.

Les interventions pour rebouchages, raccords, scellements ne doivent en aucun cas altérer la qualité et le parement de
I'ouvrage support. Dans le cas de traversées de parois coupe-feu, celles-ci devront retrouver leur valeur CF initiale
apres intervention et passage des réseaux.

Egalement, si cette intervention risque d'altérer la qualité de l'ouvrage support, les scellements et rebouchages doivent
obligatoirement étre faits par I'entreprise qui a exécuté l'ouvrage support aux frais de l'entreprise qui en a la
responsabilité. Les raccords devront reconstituer la qualité de l'ouvrage conformément aux exigences techniques et
esthétiques dont il releve. Ces rebouchages scellements et raccord seront effectués en respectant les prescriptions
article A3 annexe A de la Norme NFP 03.001.

Les litiges se régleront directement entre corps d'état avec arbitrage éventuel du Maitre d'ceuvre
Incorporation
L'incorporation dans un élément d'ouvrage de pieces appartenant a un autre élément d'ouvrage incombe, (sauf

dispositions contraires du descriptif), a I'entreprise réalisant le contenant sous le contrble de celle qui a la charge du
contenu

1.1.15. Fourniture de documents

Les plans des ouvrages seront fournis a I'entreprise en 1 exemplaire. Tout exemplaire supplémentaire sera facturé.
Tous les plans complémentaires, tous les plans de réservation, de recollement et, d’'une maniére générale, tous les
documents établis par I'entreprise en cours de chantier seront diffusés par celle-ci conformément aux stipulations du
CCAP. Ces plans sont compris dans les prix de I'entreprise, sans rémunération supplémentaire.

1.1.16. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise et sont comprises dans son prix.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas les faire réaliser par 'un des membres de la maitrise d’ceuvre (architectes ou
bureau d’études), celle-ci s'assurant que les documents respectent les dispositions du projet et délivrant son visa.

Chaque entrepreneur est chargé de I'établissement des plans d'exécution et notes de calcul, dont il prend l'entiere
responsabilité, et comportant tous détails et précisions pour une parfaite compréhension de I'exécution des ouvrages.
L’entreprise établira les plans d’exécution, les plans et schémas d’atelier sur la base des plans de la maitrise d’ceuvre.
Il effectuera tous les calculs nécessaires a I'établissement des plans, y compris les études de dimensionnement des
ouvrages. Certains éléments des ouvrages peuvent étre définis dans le DCE par I'exigence d’une performance
particuliere a atteindre. Pour de tels éléments, I'entreprise doit effectuer 'ensemble des études détaillées et calculs afin
de justifier la solution proposée.

Les dimensions contenues dans le dossier de la maitrise d’'ceuvre (plans descriptifs) sont données a titre indicatif.
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Avant toute exécution des travaux, Il appartient a I'entreprise de vérifier les cotes des tous les ouvrages et d’effectuer
sur site les relevés contradictoires.

1.1.17. Variantes

Si I'Entreprise propose des modifications, celles-ci doivent recevoir I'accord du Maitre d'ceuvre et du contrbleur
technique. Implicitement, cette solution variante inclut le co(t des incidences éventuelles sur les autres corps d'état
ainsi que sur les frais d'études consécutifs. En tout état de cause, elles ne doivent pas remettre en cause la définition
architecturale tant au niveau de l'aspect fini que des fonctionnalités. Les variantes doivent se limiter aux choix des
méthodes de réalisation, sans incidence sur les autres corps d’états. (ex : éléments préfabriqués au lieu de coulé en
place, ou inversement, parpaings enduit au lieu de béton banché, etc.)

1.1.18. Dossier des ouvrages exécutes

Aprés achevement des travaux, et parallelement a sa demande de réception, I'Entrepreneur sera tenu de remettre a la
Maitrise d'CEuvre des documents représentant les ouvrages « tels que construits ».
La remise de ces documents conditionnera | ‘acceptation du procés-verbal de réception et du décompte général de
I'entrepreneur.
Ces documents indiqueront notamment :

- Lanature des ouvrages exécutés,

- Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre,

- La description des essais et contrdles effectués,

- Les fiches d’entretien et d’utilisation des matériels installés.
Tous les documents seront fournis en 1 exemplaire sur papier reproductible et un exemplaire sur support informatique
(DWG + PDF).

En cas de retard, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues dans le CCAP sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

1.1.19. Déchets de chantier

Réduction de production des déchets

Il s'agit tout d'abord de réduire la production de déchets en recherchant toute action ayant un effet positif pour limiter la
quantité de déchets produits et d'envisager leur éventuelle valorisation : optimisation des commandes de matériaux,
calepinage, etc...

Une action peut étre menée avec les fournisseurs dans le but d'améliorer le colisage et la livraison des produits et
matériaux (permettre la reprise de chutes propres c'est aussi concourir a une réduction du volume de déchets).

Une logistique adaptée, le rangement interne et l'organisation cohérente des bennes permet de réduire de maniére
sensible la quantité de bennes a évacuer et de minimiser le risque de casses et de dégradations diverses.

Gestion des déchets produits.

Dans un but de préservation de I'environnement et d’économie d’énergie, I'entreprise exécutant la mise en ceuvre des
produits s’engage a assurer la récupération de toutes chutes ou déchets de P.V.C. provenant de son intervention en
vue de leur recyclage.

L'abandon ou l'enfouissement des déchets sur site est formellement interdit (y compris les déchets produits lors des
périodes de repas). Il s'agit d'organiser une gestion des déchets de chantier conforme a la réglementation (collecte,
stockage, évacuation et traitement) et adaptée aux contraintes locales pour minimiser les codts de traitement.

Le tri doit étre préparé et organisé. Le Maitre d'Ouvrage doit étre en mesure de s'assurer du traitement des déchets
aprés enlévement (remplissage de bordereaux de suivi). Le plan d'installation de chantier devra intégrer la gestion
adaptée de collecte et d'enlevement des déchets on fonction du caractere particulier des travaux et du contexte du
chantier.

Rappel : la recommandation n°T2-2000 du GPEM "Travaux et Maitre d'ceuvre" du 22 juin 2000 adoptée par la section
technique de la commission centrale des marchés précise que les entreprises doivent chiffrer le co(t d'élimination des
déchets générés par leur(s) intervention(s).

1.1.20. Réduction des bruits de chantier

Emissions réceptions sonores pour ouvriers et occupants et voisins
Il est demandé aux entreprises de s'engager a mettre en ceuvre des méthodes de travail permettant d'éviter les
pollutions de chantier sonores, conformément a la loi bruit du 31 décembre 1992 et a ses décrets d'application en
utilisant des matériels adaptés aux réglementations (notamment aux arrétés du 12/05/97 et du 18/09/87.
Exemples de réduction de la pollution sonore globale du chantier :

- Organisation du chantier selon des plages horaires précises,

- Information des personnes en cas de prévisions de fortes nuisances sonores,

- Affaiblissement acoustique par insonorisation des équipements bruyants,

- Utilisation de maillets en caoutchouc.
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1.1.21. Compte prorata

Le compte prorata sera géré par le titulaire du lot 01 Démolition / Gros-Oeuvre.

Sauf stipulation contraire du CCAP, il ne pourra excéder 0,5% du montant total des marchés, et sera exclusivement
consacré aux dépenses suivantes :
- Consommations : eau, électricité et téléphone pour les installations de chantier et pour les travaux sur
toute la durée du chantier
- Frais de gestion des déchets (transport, décharge...), la mise a disposition de plusieurs bennes pour le
tri sur place des déchets de chantier
- Le nettoyage hebdomadaire par le lot Platrerie / Isolation du chantier, des voiries communales utilisées
pour les besoins du chantier (balayage mécanisé si besoin), suivant salissement.
- Tous les frais de préchauffage des locaux si nécessaire

N'entrent pas dans le compte prorata :

- Les éventuels frais de reprise de nettoyage mal réalisé par la ou les entreprises responsables (ces frais
sont donc a la charge de cette ou de ces entreprises), et effectués, a la demande du Maitre d'Ouvrage,
par une entreprise extérieure

- Les matériaux et ouvrages qui auraient été oubliés par un Entrepreneur dans son marché.

- Les nettoyages de pré-réception et de réception a la charge du lot Peinture

Les entrepreneurs devront se reporter aux articles du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Ces valeurs constituent une indication de minimum nécessaire requis. Toute réglementation ou norme en vigueur
constituant une exigence supplémentaire par rapport aux éléments décrits dans le présent document devra étre
intégrée par I'entrepreneur et ne constituera nullement un motif de modification de contrat ou d’avenant au marché.

2.1. DOCUMENTS DE BASE

2.1.1. Normes, cahier des charges, D.T.U.

Tous les travaux indiqués dans le présent document devront étre exécutés suivant les regles de l'art.
Dans tous les cas, le choix et la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en ceuvre seront conformes aux
prescriptions au moment de I'exécution :

- De I'ensemble des normes AFNOR concernées

- Des DTU - Editions les plus récentes

- Des agréments et avis techniques du CSTB

- Des prescriptions des fabricants

Et notamment :
Pour les travaux a la charge du présent lot, I'Entreprise devra se conformer aux prescriptions prévues dans les
dispositions communes a tous les corps d'état et plus particulierement :

- D.T.U.59.1 Travaux de peinture des batiments
- D.T.U.594 Mise en ceuvre des papiers peints et de revétements muraux
- NFT30001aNFT33001: Peinture, pigments vernis, matiéres plastiques

- Recommandations professionnelles

- les avis techniques formulés par le CSTB

- lanotice CSTB sur le classement UPEC

- aux certificats d'agréments et avis techniques du CSTB

- aux regles de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public

Toutes les normes frangaises, DTU ou régles d’exécution en vigueur au jour de I'exécution des travaux.

En cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions, I'entrepreneur devra aviser, par écrit et en
faisant valoir cette discordance, le maitre d’ceuvre afin de faire valider la solution technique retenue pour I'exécution. A
défaut il sera seul responsable de son choix.

L'attention de I'entrepreneur est attirée quant au respect des arrétés concernant :
- L'isolation thermique et phonique
- Laventilation
- La protection des batiments contre l'incendie, sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie
- Résistance et maintien au feu

Il ne peut étre question d'économie au détriment de la législation en vigueur.
L’entreprise devra veiller dans le choix des matériaux et dans leur mise en ceuvre.

2.1.2. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I’entreprise et sont comprises dans son prix.
Les dimensions ci-aprés sont données a titre indicatif. Il appartient a I'entreprise de calculer ses ouvrages en fonction
de leurs dimensions, de leurs sollicitations, de leurs résistances et éventuellement du délai d’exécution.

Etudes de la maitrise d’ceuvre

Les études de la maitrise d’ceuvre ont porté sur la recherche de solutions techniquement fiables et esthétiquement
acceptables, tout en respectant les réglementations en vigueur. Les résultats de ces études figurent sur les plans et
piéces écrites du DCE.

Aprés signature du marché, elles se limiteront a la vérification des propositions de I'entreprise ainsi qu’a une assistance
pour trouver des solutions techniques qui soient mutuellement acceptables.
Cette vérification ne réduit pas la responsabilité de I'entrepreneur.

Etudes a la charge de I’entreprise

L’entreprise établira les plans d’exécution, les plans et schémas d’atelier sur la base des plans de la maitrise d’ceuvre.
Il effectuera tous les calculs nécessaires a I'établissement des plans, y compris les études de dimensionnement des
ouvrages. Certains éléments des ouvrages peuvent étre définis dans le DCE par I'exigence d’'une performance
particuliere a atteindre. Pour de tels éléments, I'entreprise doit effectuer 'ensemble des études détaillées et calculs afin
de justifier la solution proposée.
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2.2.PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES

2.2.1. Définition et étendue des ouvrages

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des ouvrages de Peinture a réaliser selon dessins des plans. Les travaux
comportent :

- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges et le C.C.T.P.

- La fourniture de tous les échantillons demandés par I'Architecte

- Lareconnaissance des subjectiles, I'entrepreneur doit s'assurer que les subjectiles sont conformes aux
dispositions du marché et a celles des documents approuvés par le Maitre d'CEuvre. |l note tous les
défauts constatés et les cas de non-conformité avec les documents particuliers au marché.

- Les particularités devant entrainer I'exécution de travaux préparatoires.

- Lafourniture des produits propres a l'exécution des travaux.

- Lafourniture de I'outillage ou matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages.

- La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles fagonnés par les autres
corps d'état en conformité avec les prescriptions du cahier des charges.

- L'application des produits suivant prescriptions du Cahier des Charges et des documents particuliers du
marché.

- La qualité et I'aspect de finition, le degré de brillant, les coloris et rechampissage prescrits dans les
documents particuliers du marché.

- Les nettoyages consécutifs aux travaux exécutés par les autres corps d'état afin de permettre la
livraison au client si ces travaux sont prévus dans les documents particuliers du marché.

- Les travaux sur cloisons et doublages cartonnés impression préalable conforme au DTU 25 41 de
couleur.

- Les protections des ouvrages des autres corps d'état.

- Lafourniture et réalisation des échantillons demandés par I'architecte.

- Les certificats ou procés-verbaux garantissant la conformité des ouvrages.

Dans le cadre de son marché, I'Entrepreneur du présent lot devra implicitement :
- Effectuer les échafaudages qui lui seront nécessaires sans exception ni réserve.
- Prévoir une protection totale des sols.
- Réaliser un nettoyage parfait des sols et des murs.

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
- S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.
- Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées.
- Avaoir pris connaissance des possibilités d'acceés, d'installation de chantier, de stockage de matériaux,
etc.

L'entrepreneur procédera, avant de commencer ses travaux, a une réception de tous les supports qui ne sont pas a sa
charge mais qui regoivent ses ouvrages et n'exécutera qu'aprés s'étre prononcé sans réserve. |l veillera ensuite a la
protection particuliére de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

L'entreprise sera tenue pour responsable de toutes les conséquences provenant des dégradations occasionnées par

son intervention a toutes installations existantes, qu'il s'agisse d'équipements publics, de voirie, d'espaces verts,
d'installations privées, ou autres.

2.2.2. Conditions d’usage et d’entretien

Les prescriptions du présent document ont pour but d'obtenir I'exécution d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois, la
condition de durabilité ne peut étre pleinement satisfaisante que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage
est normal. L'entretien est normalement assuré par le Maitre d'Ouvrage. L'Entreprise remettra au Maitre de I'Ouvrage
une notice d'entretien.

2.2.3. Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires a I'exécution des travaux de Peinture, conformes aux lois et
reglements en vigueur, seront prévus par le titulaire du présent lot, et obligatoirement inclus dans son offre.

2.2.4. Limite des prestations

Le présent CCTP n'est pas limitatif, I'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet achévement de
son entreprise. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre au cours des
travaux. Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou
gu'il serait indispensable d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur. Il est précisé que les
ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, transports, transformations, pertes, mise en
ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc.
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Les CCTP des autres corps d'état pouvant étre consultés chez le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur du présent lot ne
pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux ou
d'omission dans son étude.

2.3. MATERIAUX ET PRODUITS UTILISES

2.3.1. Qualité des matériaux

L'Entrepreneur sera tenu, avant tout commencement des ouvrages, de fournir tous les échantillons, modéles ou
magquettes qui seront demandés par le Maitre d'CEuvre, pour fixer son choix.

2.3.1.1. Qualité des peintures

L'entrepreneur du présent lot fournira les peintures, vernis et préparations assimilées. Il sera responsable du choix de
tous les produits utilisés, en particulier, il devra s'assurer que les produits, y compris ceux de marque, conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé.

Dans le cas ou le présent document ne prescrirait pas une marque ou un type de produit a utiliser, les entreprises
soumissionnaires devront préciser les marques de fabrique des matériaux qu'elles entendent mettre en ceuvre (enduits,
appréts, impression, couche intermédiaire, finition). Lors de I'exécution, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire
effectuer des prélévements sur les matériaux employés, qui devront étre parfaitement conformes aux propositions
retenues. Ces prélévements seront envoyés au producteur pour contrdle d'origine, ou a un laboratoire pour analyse.
Ces prélévements et envois seront a la charge de I'adjudicataire du présent lot.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'exiger communication des factures et documents établissant la provenance et
la qualité des matériaux employés. Les fournisseurs pourront étre appelés a indiquer le mode d'emploi de leurs
produits et & en controler I'emploi.

Dans le cas ou l'analyse aura révélé I'emploi de produits interdits ou de produits de qualité inférieure a celle prescrite,

la peinture sera rigoureusement refusée et refaite aux frais de I'entrepreneur, sous réserve de poursuites a exercer
pour tromperie sur la qualité.

2.3.1.2. Qualité environnementale des peintures mises en ceuvre

Les produits mis en ceuvre devront étre a trés faible émission de C.0.V. (composés organiques volatils inférieur a 30
gllitre).

2.3.2. Mise en ceuvre

2.3.2.1. Echantillons et coloris

L'entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les
nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'applications correspondantes. Aucun travail ne sera
entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par le Maitre d'CEuvre, et le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix, l'incidence de I'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures
qui seront demandées. Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissages et découpes de tons qui
pourront étre demandées par le Maitre d'CEuvre. Les types de papiers peints et les teintes des peintures seront choisis
par le Maitre d'Ouvrage.

2.3.2.2. Réception des subjectiles

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot devra, en présence du Maitre d'CEuvre et des entreprises
intéressées, procéder a la réception des subjectiles qui lui seront livrés. Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant
des travaux complémentaires, I'entrepreneur du présent lot effectuera ces travaux aux frais exclusifs de I'entrepreneur
responsable.

Afin d'éviter toute difficulté a ce sujet, I'entrepreneur du présent lot doit s'entendre, avant I'exécution des subjectiles
avec les entrepreneurs des autres corps d'état sur les divers points particuliers notamment :

- état de surface des parements de béton

- ouvrages en platre préfabriqués (traitements des joints)

- qualité des enduits en platre

- application des impressions avant pose des menuiseries.

Il doit procéder a la vérification de la bonne exécution des divers subjectiles au fur et & mesure du déroulement des
travaux et dénoncer en temps utile toutes malfagons qui pourraient compromettre ultérieurement la bonne tenue et
l'aspect des peintures. Les réclamations a posteriori ne seront pas prises en considération et, en tout état de cause,
dés lors qu'il aura entrepris ses travaux sur un subjectile, I'entrepreneur sera responsable du résultat (aspect et
comportement de I'ouvrage fini, risque de décollement, etc...)
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2.3.2.3. Préparation des subjectiles

L'entrepreneur devra comprendre dans ses prix unitaires toutes les préparations et appréts nécessaires des subjectiles
qu'il aura a peindre. Sauf prescriptions contraires dans le courant du présent document, il devra prévoir entre autres :

Sur béton, enduits et dérivés (y compris banchés)

- Brossage et époussetage
Sur platre et dérivés

- égrenage et époussetage et impression avant pose des papiers
Sur bois indigéne et dérivés

- brossage, époussetage, dégraissage
Sur fer et dérivés

- dégraissage, brossage, retouche de peinture antirouille, époussetage
Sur cuivre, aluminium, zinc, plomb, galvanisé et dérivés

- brossage, époussetage, dégraissage au trichloréthyléne
Sur surfaces pré-peintes en usine

- lessivage si nécessaire, époussetage

L'entrepreneur devra en outre comprendre tous les pongages nécessaires entre chaque couche d'apprét et de peinture,

ainsi que les différentes teintes de peinture (avec rechampissages nécessaires) suivant échantillonnages arrétés par le
Maitre d'CEuvre.

2.3.2.4. Conditions de température et d'hygrométrie

Si au début ou en cours de travaux, l'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de température de
I'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du cahier des charges, il en avise par écrit le Maitre d'CEuvre qui
prescrira de la méme maniére :

- soit I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température
soient obtenues, en prolongeant le délai d'exécution en fonction de la date a laquelle I'application des
enduits et peintures pourra s'effectuer normalement.

- soit la mise en service d'un chauffage et d'une ventilation permettant I'exécution des travaux selon les
dispositions du C.C.A.P

2.3.2.5. Mise en ceuvre de peintures

Sauf instructions contraires précisées dans le courant du présent document ou prescriptions du fournisseur,
I'application des couches d'impression et des couches primaires sera effectuée a la brosse.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'observerait pas cette indication, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, de refuser
I'ouvrage considéré.

L'Entreprise sera dans l'obligation de ne pas utiliser les réseaux d'évacuation des EU a des fins de nettoyage, de
I'outillage et des restants de matériaux.

La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée, sauf pour les peintures a l'eau et les peintures
vernissées. Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes
irrégularités effacées. Une couche ne devra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la couche précédente.

Aprés achévement et séchage de la couche de finition :
- le subjectile devra étre soigneusement marqué
- les arétes et moulures devront étre dégagées
- le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le Maitre
d'CEuvre
- les reprises ne devront pas étre visibles
- l'application ne devra donner lieu & aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

La couche de peinture primaire anti-corrosion sur tous les ouvrages en fer sera appliquée par le peintre.
La peinture définitive sera appliquée par le peintre.

La couche d'impression sur menuiseries bois sera exécutée avant la pose de ces ouvrages, aprés acceptation du
Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur de peinture est donc tenu de se tenir a la disposition de I'entrepreneur de Menuiserie,
pour effectuer ce travail sans retarder la pose des menuiseries. Ce travail sera effectué en atelier ou sur le chantier.

2.3.2.6. Prescriptions diverses

Raccords :
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entreprise aura a sa charge I'exécution de tous les raccords de peinture
afférents aux travaux des autres corps d'état.

Protections des ouvrages non peints :
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L’entreprise devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui
pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Elle devra le cas échéant, apres exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les
ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront, en aucun cas, détériorer les ouvrages, notamment, les
vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobile devront étre nettoyés et grattés dés finition des peintures afin
d'assurer leur fonctionnement normal.

2.4. ASSURANCE ET GARANTIE

L'entrepreneur du présent lot garantit la compléte étanchéité et résistance de ses travaux pour une durée de 10 ans,
cette responsabilité décennale commence aprés réception des travaux.

Les remises en état de toutes sortes suite a des détériorations de son fait, ainsi que les indemnités éventuelles qui
pourraient étre réclamées par des tiers, pour dommages mobilier, etc. sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Afin de couvrir les risques de cette responsabilité, I'entrepreneur du présent lot devra contracter une assurance
spéciale. Du fait méme de signer son marché, I'entrepreneur certifie étre couvert par une telle assurance.

2.5. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

L’entreprise devra, a la livraison, le nettoyage des ouvrages et, cela, en conformité avec le DTU 59 titre Il (nettoyage de
mise en service). Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes traces de projections et autres taches de platre, de
mortier, de peinture, etc.

L’entreprise s’engage a débarrasser, enlever et évacuer tout le matériel propre a ses prestations une fois les travaux
terminés. Tous les matériaux résiduels et les emballages propres a ses prestations lui sont dévolus. Elle en doit
I'enlevement et I'évacuation a la décharge publique, en temps opportun afin de ne pas procurer de la géne aux
occupants des logements et, dans tous les cas, avant la réception des travaux.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de Peinture comprennent :

- La réalisation et la présentation des plans de calepinage et d’exécution, pour approbation par le Maitre
d'CEuvre avant mise en fabrication et réalisation.

- Laréalisation des peintures intérieures,

- La peinture des plafonds platre,

- La peinture des cloisonnements et doublages en plaques de platre,

- La peinture sur les magonneries existantes

- La peinture des ouvrages divers,

- Le nettoyage de mise en service,

- La fourniture des produits propres a I'exécution des travaux,

- La fourniture et I'outillage du matériel d'exécution,

- La mise en ceuvre des produits suivant les prescriptions du cahier des charges et des documents
particuliers du marché et des prescriptions du fabricant,

- L'amenée et le levage a pied d'ceuvre des matériaux et matériels,

- Le nettoyage en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlevement des gravois aux décharges, coltinage,
chargements,

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
- S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux et avoir pris connaissance de la nature et
de lI'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées, des
possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage de matériaux, etc.....

Pendant les travaux :

- Toute intervention doit étre précédée d'un relevé soigneux, en plan et coupes.

- L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens a mettre en ceuvre pour assurer
les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des
besoins.

- Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs,
griffures des produits mis en ceuvre. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol et
assurant une bonne aération des produits conditionnés.

ZONE 0 - TRANCHE FERME

3.1. PREPARATIONS DE CHANTIER

3.1.1. Installations de chantier

Il est prévu a ce poste tous les éléments nécessaires a la réalisation des travaux propres au présent lot dans de
bonnes conditions de sécurité, tels que filets, échafaudages, protection et sécurité du public et du personnel, les
signalisations nécessaires s’y rapportant, etc.... Réalisation des infrastructures nécessaires au déroulement du chantier
conformément au CCAP et aux prescriptions du coordonnateur SPS. Ces éléments sont prévus en pose et dépose. lls
seront notamment décris dans le PPSPS et validés par le coordonnateurs sécurité.

L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens de protections des tiers, publics (sur les voies, les batiments et
propriétés mitoyennes). On pourra demander a I'entreprise de mutualiser les moyens de sécurité, tels que les
échafaudages par exemple. Ces mesures de chantiers trouveront un arrangement technique et financier inter-
entreprises lors de la mise au point.

Prévoir a ce poste le nettoyage permanent de chantier, I'évacuation des déchets avec tri sélectif, tous les éléments
nécessaires pour assurer une bonne hygiene des personnes de chantier. Les espaces utilisés par les installations de
chantier seront remis en état apres le repliement des installations.

Les consommations d’eau, d’énergie et de télécommunications seront intégrées et réparties dans le cadre du compte
prorata défini entre les différents titulaires de lots, conformément aux dispositions du CCAP.

Les installations de chantier prévues dans le cadre du présent lot sont distinctes et indépendantes des
installations communes générales relevant du lot 01 Démolitions / Gros ceuvre. Elles concernent
exclusivement les ouvrages du présent lot et sont limitées a la tranche correspondante.

Prestations comprises :
- La protection des zones de chantier, signalisation,
- L’organisation et le stockage des matériaux et gravois,
- Les moyens de levages et de manutention,
- Le nettoyage permanent de chantier,
- L’évacuation des déchets avec tri sélectif,
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- Tous les éléments nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnes de chantier,
Unité : Forfait — Tranche ferme

3.1.2. Etudes d’exécution

Réalisation des études d’exécution des ouvrages a réaliser conformément aux régles de constructions définies au
présent CCTP, et aux nécessités propres de I'ouvrage. L'entreprise devra soumettre a I'approbation de I'architecte
'ensemble des documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation des
ouvrages concerneés.

L’entrepreneur devra indiquer a I'architecte un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront établis sur
la base des ouvrages tels qu'ils ont été congus. Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents
techniques non approuvés par l'architecte pourra étre démoli et refait a la demande de l'architecte, a la charge du
présent lot et sans allongement de délais.

Unité : Forfait — Tranche ferme

3.1.3. Dossiers des ouvrages exécutés
Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CCAP.

Prestations comprises :
- Lever des différents éléments,
- Fiches des produits utilisés,
- Notice d’entretien.

Unité : Forfait — Tranche ferme

3.2. PEINTURES

3.2.1. Peinture sur plafonds platre

Mise en peinture sur plafonds platre nouveaux. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture mate aux
résines acryliques. Compris a ce poste la mise en peinture des retombées de faux-plafonds platre. Teinte au choix de
I'architecte.

Prestations comprises :

- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports

- Brossage, époussetage,

- Impression appropriée,

- 3 couches de peinture mate aux résines acryliques,

- Classe A pour les parois neuves,

- Finition mate,

- Compris tous joints acryligues nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,

- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plafonds platre fixes - suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.2.2. Peinture sur parois platre neuves
Mise en peinture sur parois platre nouvelles. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux
résines acryliques.

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc :
- Entre menuiseries extérieures et parois platre
- Entre corniéres de faux plafond démontable et parois platre

Ce joint devra pouvoir étre peint sans risque d’apparition de craquelures au séchage.

Teinte blanc — sous validation de I'architecte.
Ponctuellement couleur — sous validation de I'architecte.

Prestations comprises :
- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Application d'une couche d'impression,
- Application de deux couches de peinture,
- Pongage soigné entre couches,
- Classe A pour les parois existantes,
- Finition satinée,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre — suivant plans et coupes
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Unité : m2

3.2.3. Peinture sur plinthes médium

Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux résines acryliques. Sur support médium neuf.
Teinte idem parois - suivant repérage en coupes.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Brossage, pongage, époussetage,
- Impression appropriée, poncage,
- 3 couches de peinture laque satinée aux résines acryliques,
- Finition satinée.
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plinthes médium neuves — suivant plans et coupes
Unité : ml

3.2.4. Nettoyage de mise en service

Pendant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions s'imposant pour assurer la
protection des ouvrages qui pourraient étre tachés, attaqués, etc ... (revétement de sols, carrelage, vitres, appareils
sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal chromé ou inox, etc ...). Aprés exécution des
travaux, I'Entrepreneur sera tenu d'enlever toutes les taches de peinture sur les revétements de sols, carrelages, vitres,
appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal ou inox etc ... Les trous de buées
dans les menuiseries en bois seront parfaitement débouchés. Les crémones, les pénes de serrure, etc ... seront
nettoyés et grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

Prestations comprises :

- Lavage de tous les sols et sols carrelés y compris plinthes

- Lavage de toutes les surfaces vitrées telles que miroirs, vitrages intérieurs et extérieurs avec leurs

huisseries avec enlévement des films protecteurs

- Nettoyage des surfaces carrelées verticales

- Nettoyage des installations sanitaires, robinetteries,

- Lavage de 'ensemble des portes, cadres et quincaillerie

- Nettoyage de tout I'appareillage électrique

- Nettoyage de toutes les cloisons pleines

- Dépoussiérage des murs non concernés par le nettoyage cité ci-dessus

- Nettoyage des plafonds,

- Tous les échafaudages nécessaires conformes aux réglementations en vigueur
Position : Ensemble de la zone
Unité : Forfait

3.3. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

3.3.1. Peinture sur parois maconnées existantes

Compris a ce poste la mise en peinture des parois intérieures magonnées existantes. Compris rebouchage des trous et
saignées éventuels suivant nécessités, pour support prét a peindre. Finition par fourniture et mise en ceuvre de deux
couches de peinture satinée aux résines acryliques — blanc et couleurs.

Prestations comprises :

- Rebouchages soignés a I'enduit des éventuels trous et saignées,

- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,

- Application d'une couche d'impression,

- Application de deux couches de peinture,

- Pongage soigné entre couches,

- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois magonnées intérieures — suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.3.2. Nettoyage des plateaux de bardage

Compris a ce poste le nettoyage des faces visibles des plateaux de bardage, toute hauteur, des ateliers. Mise en place
de protections, en cours de traitement sur tout support qui serait susceptible d’étre endommagé et qui ne serait pas a
traiter (menuiseries, revétements au sol et tous ouvrages annexes).

Prestations comprises :
- Nettoyage haute pression avec adjonction dans les eaux de lavage de produit nettoyant
- Dégraissage, brossage
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Position : Ensemble des fagades intérieures bardées — compris poteaux.
Unité : m?2

ZONES 1 & 2 - TRANCHE FERME

3.4. PEINTURES

3.4.1. Peinture sur plafonds platre

Mise en peinture sur plafonds platre nouveaux. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture mate aux
résines acryligues. Compris a ce poste la mise en peinture des retombées de faux-plafonds platre. Teinte au choix de
I'architecte.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports
- Brossage, époussetage,
- Impression appropriée,
- 3 couches de peinture mate aux résines acryliques,
- Classe A pour les parois neuves,
- Finition mate,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plafonds platre fixes en base - suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.4.2. Peinture sur parois platre neuves
Mise en peinture sur parois platre nouvelles. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux
résines acryliques.

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc :
- Entre menuiseries extérieures et parois platre
- Entre corniéres de faux plafond démontable et parois platre

Ce joint devra pouvoir étre peint sans risque d’apparition de craquelures au séchage.

Teinte blanc — sous validation de I'architecte.
Ponctuellement couleur — sous validation de I'architecte.

Prestations comprises :
- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Application d'une couche d'impression,
- Application de deux couches de peinture,
- Poncage soigné entre couches,
- Classe A pour les parois existantes,
- Finition satinée,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre — suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.4.3. Peinture sur parois platre existantes

Compris a ce poste la remise en peinture des parois intérieures existantes. Compris rebouchage des trous et saignées
éventuels suivant nécessités, pour support prét a peindre. Finition par fourniture et mise en ceuvre de deux couches de
peinture satinée — blanc et couleurs.

Prestations comprises :
- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Application d'une couche d'impression,
- Application de deux couches de peinture,
- Poncage soigné entre couches,
- Classe A pour les parois existantes,
- Finition satinée,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre existantes conservées — suivant plans et coupes
Unité : m?2
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3.4.4. Peinture sur plinthes médium

Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux résines acryliques. Sur support médium neuf.
Teinte idem parois - suivant repérage en coupes.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Brossage, pongage, époussetage,
- Impression appropriée, poncage,
- 3 couches de peinture laque satinée aux résines acryliques,
- Finition satinée.
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plinthes médium neuves — suivant plans et coupes
Unité : ml

3.4.5. Nettoyage de mise en service

Pendant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions s'imposant pour assurer la
protection des ouvrages qui pourraient étre tchés, attaqués, etc ... (revétement de sols, carrelage, vitres, appareils
sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal chromé ou inox, etc ...). Aprés exécution des
travaux, I'Entrepreneur sera tenu d'enlever toutes les taches de peinture sur les revétements de sols, carrelages, vitres,
appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal ou inox etc ... Les trous de buées
dans les menuiseries en bois seront parfaitement débouchés. Les crémones, les pénes de serrure, etc ... seront
nettoyés et grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

Prestations comprises :

- Lavage de tous les sols et sols carrelés y compris plinthes

- Lavage de toutes les surfaces vitrées telles que miroirs, vitrages intérieurs et extérieurs avec leurs

huisseries avec enlévement des films protecteurs

- Nettoyage des surfaces carrelées verticales

- Nettoyage des installations sanitaires, robinetteries,

- Lavage de 'ensemble des portes, cadres et quincaillerie

- Nettoyage de tout I'appareillage électrique

- Nettoyage de toutes les cloisons pleines

- Dépoussiérage des murs non concernés par le nettoyage cité ci-dessus

- Nettoyage des plafonds,

- Tous les échafaudages nécessaires conformes aux réglementations en vigueur
Position : Ensemble de la zone
Unité : Forfait

3.5. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

3.5.1. Peinture sur plafonds platre

Mise en peinture sur plafonds platre nouveaux. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture mate aux
résines acryliques. Compris a ce poste la mise en peinture des retombées de faux-plafonds platre. Teinte au choix de
I'architecte.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports
- Brossage, époussetage,
- Impression appropriée,
- 3 couches de peinture mate aux résines acryliques,
- Classe A pour les parois neuves,
- Finition mate,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plafonds pléatre fixes en PSE - suivant plans et coupes
Unité : m?2

ZONE 3 - TRANCHE OPTIONNELLE 1

3.6. PREPARATIONS DE CHANTIER

3.6.1. Installations de chantier

Il est prévu a ce poste tous les éléments nécessaires a la réalisation des travaux propres au présent lot dans de
bonnes conditions de sécurité, tels que filets, échafaudages, protection et sécurité du public et du personnel, les
signalisations nécessaires s’y rapportant, etc.... Réalisation des infrastructures nécessaires au déroulement du chantier
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conformément au CCAP et aux prescriptions du coordonnateur SPS. Ces éléments sont prévus en pose et dépose. Ils
seront notamment décris dans le PPSPS et validés par le coordonnateurs sécurité.

L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens de protections des tiers, publics (sur les voies, les batiments et
propriétés mitoyennes). On pourra demander a l'entreprise de mutualiser les moyens de sécurité, tels que les
échafaudages par exemple. Ces mesures de chantiers trouveront un arrangement technique et financier inter-
entreprises lors de la mise au point.

Prévoir a ce poste le nettoyage permanent de chantier, 'évacuation des déchets avec tri sélectif, tous les éléments
nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnes de chantier. Les espaces utilisés par les installations de
chantier seront remis en état apres le repliement des installations.

Les consommations d’eau, d’énergie et de télécommunications seront intégrées et réparties dans le cadre du compte
prorata défini entre les différents titulaires de lots, conformément aux dispositions du CCAP.

Les installations de chantier prévues dans le cadre du présent lot sont distinctes et indépendantes des
installations communes générales relevant du lot 01 Démolitions / Gros ceuvre. Elles concernent
exclusivement les ouvrages du présent lot et sont limitées a la tranche correspondante.

Prestations comprises :

- La protection des zones de chantier, signalisation,

- L’organisation et le stockage des matériaux et gravois,

- Les moyens de levages et de manutention,

- Le nettoyage permanent de chantier,

- L’évacuation des déchets avec tri sélectif,

- Tous les éléments nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnes de chantier,
Unité : Forfait — Tranche optionnelle 1

3.6.2. Etudes d’exécution

Réalisation des études d’exécution des ouvrages a réaliser conformément aux régles de constructions définies au
présent CCTP, et aux nécessités propres de I'ouvrage. L'entreprise devra soumettre a I'approbation de I'architecte
'ensemble des documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation des
ouvrages concernés.

L’entrepreneur devra indiquer a I'architecte un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront établis sur
la base des ouvrages tels qu’ils ont été congus. Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents
techniques non approuvés par l'architecte pourra étre démoli et refait a la demande de I'architecte, a la charge du
présent lot et sans allongement de délais.

Unité : Forfait

3.6.3. Dossiers des ouvrages exécutés
Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CCAP.

Prestations comprises :
- Lever des différents éléments,
- Fiches des produits utilisés,
- Notice d’entretien.

Unité : Forfait

3.7. PEINTURES

3.7.1. Peinture sur plafonds platre

Mise en peinture sur plafonds platre nouveaux. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture mate aux
résines acryliques. Compris a ce poste la mise en peinture des retombées de faux-plafonds platre. Teinte au choix de
I'architecte.

Prestations comprises :

- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports

- Brossage, époussetage,

- Impression appropriée,

- 3 couches de peinture mate aux résines acryliques,

- Classe A pour les parois neuves,

- Finition mate,

- Compris tous joints acryligues nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,

- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plafonds pléatre fixes - suivant plans et coupes
Unité : m?2
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3.7.2. Peinture sur parois platre neuves
Mise en peinture sur parois platre nouvelles. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux
résines acryliques.

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc :
- Entre menuiseries extérieures et parois platre
- Entre corniéres de faux plafond démontable et parois platre

Ce joint devra pouvoir étre peint sans risque d’apparition de craquelures au séchage.

Teinte blanc — sous validation de I'architecte.
Ponctuellement couleur — sous validation de I'architecte.

Prestations comprises :

- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,

- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,

- Application d'une couche d'impression,

- Application de deux couches de peinture,

- Pongage soigné entre couches,

- Classe A pour les parois existantes,

- Finition satinée,

- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,

- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre neuves — suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.7.3. Peinture sur parois platre existantes

Compris a ce poste la remise en peinture des parois intérieures existantes. Compris rebouchage des trous et saignées
éventuels suivant nécessités, pour support prét a peindre. Finition par fourniture et mise en ceuvre de deux couches de
peinture satinée — blanc et couleurs.

Prestations comprises :
- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Application d'une couche d'impression,
- Application de deux couches de peinture,
- Pongage soigné entre couches,
- Classe A pour les parois existantes,
- Finition satinée,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre existantes conservées — suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.7.4. Peinture sur plinthes médium

Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux résines acryliques. Sur support médium neuf.
Teinte idem parois - suivant repérage en coupes.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Brossage, pongage, époussetage,
- Impression appropriée, pongage,
- 3 couches de peinture laque satinée aux résines acryliques,
- Finition satinée.
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plinthes médium neuves — suivant plans et coupes
Unité : ml

3.7.5. Nettoyage de mise en service

Pendant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions s'imposant pour assurer la
protection des ouvrages qui pourraient étre tachés, attaqués, etc ... (revétement de sols, carrelage, vitres, appareils
sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal chromé ou inox, etc ...). Aprés exécution des
travaux, I'Entrepreneur sera tenu d'enlever toutes les taches de peinture sur les revétements de sols, carrelages, vitres,
appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal ou inox etc ... Les trous de buées
dans les menuiseries en bois seront parfaitement débouchés. Les crémones, les pénes de serrure, etc ... seront
nettoyés et grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

Prestations comprises :
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- Lavage de tous les sals et sols carrelés y compris plinthes
- Lavage de toutes les surfaces vitrées telles que miroirs, vitrages intérieurs et extérieurs avec leurs
huisseries avec enléevement des films protecteurs

- Nettoyage des surfaces carrelées verticales

- Nettoyage des installations sanitaires, robinetteries,

- Lavage de 'ensemble des portes, cadres et quincaillerie

- Nettoyage de tout 'appareillage électrique

- Nettoyage de toutes les cloisons pleines

- Dépoussiérage des murs non concernés par le nettoyage cité ci-dessus

- Nettoyage des plafonds,

- Tous les échafaudages nécessaires conformes aux réglementations en vigueur
Position : Ensemble de la zone
Unité : Forfait

ZONE 5 — TRANCHE OPTIONNELLE 2

3.8. PREPARATIONS DE CHANTIER

3.8.1. Installations de chantier

Il est prévu a ce poste tous les éléments nécessaires a la réalisation des travaux propres au présent lot dans de
bonnes conditions de sécurité, tels que filets, échafaudages, protection et sécurité du public et du personnel, les
signalisations nécessaires s’y rapportant, etc.... Réalisation des infrastructures nécessaires au déroulement du chantier
conformément au CCAP et aux prescriptions du coordonnateur SPS. Ces éléments sont prévus en pose et dépose. lls
seront notamment décris dans le PPSPS et validés par le coordonnateurs sécurité.

L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens de protections des tiers, publics (sur les voies, les batiments et
propriétés mitoyennes). On pourra demander a I'entreprise de mutualiser les moyens de sécurité, tels que les
échafaudages par exemple. Ces mesures de chantiers trouveront un arrangement technique et financier inter-
entreprises lors de la mise au point.

Prévoir a ce poste le nettoyage permanent de chantier, I'évacuation des déchets avec tri sélectif, tous les éléments
nécessaires pour assurer une bonne hygiene des personnes de chantier. Les espaces utilisés par les installations de
chantier seront remis en état apres le repliement des installations.

Les consommations d’eau, d'énergie et de télécommunications seront intégrées et réparties dans le cadre du compte
prorata défini entre les différents titulaires de lots, conformément aux dispositions du CCAP.

Les installations de chantier prévues dans le cadre du présent lot sont distinctes et indépendantes des
installations communes générales relevant du lot 01 Démolitions / Gros ceuvre. Elles concernent
exclusivement les ouvrages du présent lot et sont limitées a la tranche correspondante.

Prestations comprises :

- La protection des zones de chantier, signalisation,

- L’organisation et le stockage des matériaux et gravois,

- Les moyens de levages et de manutention,

- Le nettoyage permanent de chantier,

- L’évacuation des déchets avec tri sélectif,

- Tous les éléments nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnes de chantier,
Unité : Forfait — Tranche optionnelle 2

3.8.2. Etudes d’exécution

Réalisation des études d’exécution des ouvrages a réaliser conformément aux régles de constructions définies au
présent CCTP, et aux nécessités propres de I'ouvrage. L'entreprise devra soumettre a I'approbation de I'architecte
'ensemble des documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation des
ouvrages concerneés.

L’entrepreneur devra indiquer a I'architecte un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront établis sur
la base des ouvrages tels qu'ils ont été congus. Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents
techniques non approuvés par I'architecte pourra étre démoli et refait a la demande de I'architecte, a la charge du
présent lot et sans allongement de délais.

Unité : Forfait

3.8.3. Dossiers des ouvrages exécutés
Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CCAP.

Prestations comprises :
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Lever des différents éléments,
- Fiches des produits utilisés,
- Notice d’entretien.

Unité : Forfait

3.9. PEINTURES

3.9.1. Peinture sur plafonds platre

Mise en peinture sur plafonds platre nouveaux. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture mate aux
résines acryligues. Compris a ce poste la mise en peinture des retombées de faux-plafonds platre. Teinte au choix de
I'architecte.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports
- Brossage, époussetage,
- Impression appropriée,
- 3 couches de peinture mate aux résines acryliques,
- Classe A pour les parois neuves,
- Finition mate,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plafonds platre fixes en base - suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.9.2. Peinture sur parois platre neuves
Mise en peinture sur parois platre nouvelles. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux
résines acryliques.

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc :
- Entre menuiseries extérieures et parois platre
- Entre corniéres de faux plafond démontable et parois platre

Ce joint devra pouvoir étre peint sans risque d’apparition de craquelures au séchage.

Teinte blanc — sous validation de I'architecte.
Ponctuellement couleur — sous validation de I'architecte.

Prestations comprises :

- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,

- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,

- Application d'une couche d'impression,

- Application de deux couches de peinture,

- Poncage soigné entre couches,

- Classe A pour les parois existantes,

- Finition satinée,

- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,

- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre neuves — suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.9.3. Peinture sur parois platre existantes

Compris a ce poste la remise en peinture des parois intérieures existantes. Compris rebouchage des trous et saignées
éventuels suivant nécessités, pour support prét a peindre. Finition par fourniture et mise en ceuvre de deux couches de
peinture satinée — blanc et couleurs.
Prestations comprises :

- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,

- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,

- Application d'une couche d'impression,

- Application de deux couches de peinture,

- Poncage soigné entre couches,

- Classe A pour les parois existantes,

- Finition satinée,

- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,

- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre existantes conservées — suivant plans et coupes
Unité : m?2
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3.9.4. Peinture sur menuiseries existantes

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture satinée aux résines acryliques — blanc et couleurs.

Prestations comprises :
- Brossage,
- Poncage, époussetage,
- Impression appropriée
- Poncgage,
- 2 couches de peinture laque satinée aux résines acryliques,
- Finition satinée
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Portes conservées
Unité : Ensemble

3.9.5. Peinture sur plinthes médium

Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux résines acryliques. Sur support médium neuf.
Teinte idem parois - suivant repérage en coupes.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Brossage, pongage, époussetage,
- Impression appropriée, poncage,
- 3 couches de peinture laque satinée aux résines acryliques,
- Finition satinée.
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plinthes médium neuves — suivant plans et coupes
Unité : ml

3.9.6. Nettoyage de mise en service

Pendant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions s'imposant pour assurer la
protection des ouvrages qui pourraient étre tachés, attaqués, etc ... (revétement de sols, carrelage, vitres, appareils
sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal chromé ou inox, etc ...). Aprés exécution des
travaux, I'Entrepreneur sera tenu d'enlever toutes les taches de peinture sur les revétements de sols, carrelages, vitres,
appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal ou inox etc ... Les trous de buées
dans les menuiseries en bois seront parfaitement débouchés. Les crémones, les pénes de serrure, etc ... seront
nettoyés et grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

Prestations comprises :

- Lavage de tous les sols et sols carrelés y compris plinthes

- Lavage de toutes les surfaces vitrées telles que miroirs, vitrages intérieurs et extérieurs avec leurs

huisseries avec enléevement des films protecteurs

- Nettoyage des surfaces carrelées verticales

- Nettoyage des installations sanitaires, robinetteries,

- Lavage de 'ensemble des portes, cadres et quincaillerie

- Nettoyage de tout I'appareillage électrique

- Nettoyage de toutes les cloisons pleines

- Dépoussiérage des murs non concernés par le nettoyage cité ci-dessus

- Nettoyage des plafonds,

- Tous les échafaudages nécessaires conformes aux réglementations en vigueur
Position : Ensemble de la zone
Unité : Forfait

3.10. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

3.10.1. Peinture sur plafonds platre

Mise en peinture sur plafonds platre nouveaux. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture mate aux
résines acryligues. Compris a ce poste la mise en peinture des retombées de faux-plafonds platre. Teinte au choix de
I'architecte.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports
- Brossage, époussetage,
- Impression appropriée,
- 3 couches de peinture mate aux résines acryliques,
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- Classe A pour les parois neuves,
- Finition mate,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des plafonds platre fixes en PSE - suivant plans et coupes
Unité : m?2

ZONE 6 — TRANCHE OPTIONNELLE 3

3.11. PREPARATIONS DE CHANTIER

3.11.1. Installations de chantier

Il est prévu a ce poste tous les éléments nécessaires a la réalisation des travaux propres au présent lot dans de
bonnes conditions de sécurité, tels que filets, échafaudages, protection et sécurité du public et du personnel, les
signalisations nécessaires s’y rapportant, etc.... Réalisation des infrastructures nécessaires au déroulement du chantier
conformément au CCAP et aux prescriptions du coordonnateur SPS. Ces éléments sont prévus en pose et dépose. lIs
seront notamment décris dans le PPSPS et validés par le coordonnateurs sécurité.

L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens de protections des tiers, publics (sur les voies, les batiments et
propriétés mitoyennes). On pourra demander a l'entreprise de mutualiser les moyens de sécurité, tels que les
échafaudages par exemple. Ces mesures de chantiers trouveront un arrangement technique et financier inter-
entreprises lors de la mise au point.

Prévoir a ce poste le nettoyage permanent de chantier, I'évacuation des déchets avec tri sélectif, tous les éléments
nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnes de chantier. Les espaces utilisés par les installations de
chantier seront remis en état aprés le repliement des installations.

Les consommations d’eau, d'énergie et de télécommunications seront intégrées et réparties dans le cadre du compte
prorata défini entre les différents titulaires de lots, conformément aux dispositions du CCAP.

Les installations de chantier prévues dans le cadre du présent lot sont distinctes et indépendantes des
installations communes générales relevant du lot 01 Démolitions / Gros ceuvre. Elles concernent
exclusivement les ouvrages du présent lot et sont limitées a la tranche correspondante.

Prestations comprises :

- La protection des zones de chantier, signalisation,

- L’organisation et le stockage des matériaux et gravois,

- Les moyens de levages et de manutention,

- Le nettoyage permanent de chantier,

- L’évacuation des déchets avec tri sélectif,

- Tous les éléments nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnes de chantier,
Unité : Forfait — Tranche optionnelle 3

3.11.2. Etudes d’exécution

Réalisation des études d’exécution des ouvrages a réaliser conformément aux régles de constructions définies au
présent CCTP, et aux nécessités propres de I'ouvrage. L’entreprise devra soumettre a I'approbation de I'architecte
'ensemble des documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation des
ouvrages concerneés.

L’entrepreneur devra indiquer a I'architecte un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront établis sur
la base des ouvrages tels qu'ils ont été congus. Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents
techniques non approuvés par I'architecte pourra étre démoli et refait a la demande de I'architecte, a la charge du
présent lot et sans allongement de délais.

Unité : Forfait

3.11.3. Dossiers des ouvrages exécutés

Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CCAP.

Prestations comprises :
- Lever des différents éléments,
- Fiches des produits utilisés,
- Notice d’entretien.

Unité : Forfait
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3.12. PEINTURES

3.12.1. Peinture sur parois platre neuves
Mise en peinture sur parois platre nouvelles. Fourniture et mise en ceuvre de trois couches de peinture satinée aux
résines acryliques.

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc :
- Entre menuiseries extérieures et parois platre
- Entre corniéres de faux plafond démontable et parois platre

Ce joint devra pouvoir étre peint sans risque d’apparition de craquelures au séchage.

Teinte blanc — sous validation de I'architecte.
Ponctuellement couleur — sous validation de I'architecte.

Prestations comprises :

- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,

- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,

- Application d'une couche d'impression,

- Application de deux couches de peinture,

- Pongage soigné entre couches,

- Classe A pour les parois existantes,

- Finition satinée,

- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,

- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois platre neuves — suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.12.2. Peinture sur parois platre existantes

Compris a ce poste la remise en peinture des parois intérieures existantes. Compris rebouchage des trous et saignées
éventuels suivant nécessités, pour support prét a peindre. Finition par fourniture et mise en ceuvre de deux couches de
peinture satinée — blanc et couleurs.

Prestations comprises :
- Rebouchages soignés au platre des éventuels trous et saignées,
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et supports,
- Application d'une couche d'impression,
- Application de deux couches de peinture,
- Poncage soigné entre couches,
- Classe A pour les parois existantes,
- Finition satinée,
- Compris tous joints acryliques nécessaires en raccord avec ouvrages avoisinants,
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour parfaite finition.
Position : Ensemble des parois ayant été modifiées — suivant plans et coupes
Unité : m?2

3.12.3. Nettoyage de mise en service

Pendant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions s'imposant pour assurer la
protection des ouvrages qui pourraient étre tachés, attaqués, etc ... (revétement de sols, carrelage, vitres, appareils
sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal chromé ou inox, etc ...). Aprés exécution des
travaux, I'Entrepreneur sera tenu d'enlever toutes les taches de peinture sur les revétements de sols, carrelages, vitres,
appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal ou inox etc ... Les trous de buées
dans les menuiseries en bois seront parfaitement débouchés. Les crémones, les pénes de serrure, etc ... seront
nettoyés et grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

Prestations comprises :

- Lavage de tous les sals et sols carrelés y compris plinthes

- Lavage de toutes les surfaces vitrées telles que miroirs, vitrages intérieurs et extérieurs avec leurs

huisseries avec enléevement des films protecteurs

- Nettoyage des surfaces carrelées verticales

- Nettoyage des installations sanitaires, robinetteries,

- Lavage de 'ensemble des portes, cadres et quincaillerie

- Nettoyage de tout 'appareillage électrique

- Nettoyage de toutes les cloisons pleines

- Dépoussiérage des murs non concernés par le nettoyage cité ci-dessus

- Nettoyage des plafonds,

- Tous les échafaudages nécessaires conformes aux réglementations en vigueur
Position :  Ensemble de la zone
Unité : Forfait
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A le

La personne responsable du marché L'entrepreneur
Lu et Approuvé Lu et Accepté
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