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CYSOING - Cité Douaniere
Maitrise d'ceuvre : SCME — ENERCONCEPT

1. PRESCIPTIONSGENERALES

1.1. Objet destravaux

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires
aux travaux remplacement des chaudiéres individuelles gaz existante par des chaudieres
gaz a condensation assurant le chauffage et la production eau chaude sanitaire, des
logements situés au 125 route de Gruson a Cysoing.

Tous les travaux seront réalisés en site occupé.

1.2. Description
La cité douaniére est située au 125 route de Gruson a Cysoing.
L'ensemble comporte 7 batiments comportant 20 logements de type T3 et T4, repérés
de AaT.

Les chaudiéres des 5 logements: D-F-J-L et R ont déja été remplacées, et sont
conservées.

Les logements sont alimentés en gaz naturel, distributeur GRDF, les coffrets et
comptages sont situés en extérieure sur les facades des logements.

1.3. Interlocuteurs

Maitre d’Ouvrage :
Etablissement Public Administratif
Service Central de « La Masse des douanes »
11 rue des deux communes - 93558 MONTREUIL
Tel : 01.57.53.48.25

Direction interrégionale des douanes de Lille
Service Territorial de 'EPA Masse HDF

5 rue de Courtrai - CS10683 - 59033 Lille Cedex
Tel : 09.70.27.13.04
epa-masse-lille@douane.finances.qgouv.fr

Mandataire du Maitre d’Ouvrage :
SOREC
297 Boulevard de Liege — CS70103
59502 DOUAI Cedex
Tel : 03.27.08.16.36
e.rydz@sorec-amo.fr
M Eric RYDZ

Controéleur technique :
Alpes Controles - Agence de Lille
Batiment A - 289 rue du Faubourg des Postes
59000 Lille
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Coordonnateur SPS :
SARL 2TD
269 rue Jean-Baptiste Lebas
59830 CYSOING
Monsieur Philippe TURPIN

1.4. Diagnostic Amiante Avant Travaux

Réalisé par SOCOTEC le 16/09/2025, rapport du 26/09/2025.

De I'amiante a été repéré dans le logement C, au niveau d’une bande calicot.

1.5. Normes et reglements en vigueurs

Tous les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art, conformément aux normes
et reglements en vigueur.

Tous les éléments devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou
fournitures, leur provenance et leurs caractéristiques normalisées ou non, que leur mise
en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications :

Des documents techniques unifiés du C.S.T.B.,
Des normes francaises éditées par I'Afnor,
Des devis descriptifs détaillés.

Il sera pris en considération la derniére édition de ces textes et documents, avec
additifs, modificatifs, suppléments ou mises a jour, en vigueur a la date de notification du
marché.

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de « I'’Avis Technique
», il ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis
Technique.

Les ouvrages seront exécutés en application des normes et réglements ci-apres, sauf
dispositions contraires portées au présent CCTP :
- NF C 15-100 - Installations électriques a basse tension
- NF C 14-100 - Installations de branchement de 1ére catégorie
- UTE C 15-103 — Choix des matériels électriques
- UTE C 15-476 — Sectionnement — commande — coupure
- UTE C 15-520 — Canalisations, modes de pose, connexions
- DTU 70.1 — Installations électriques des batiments a usage d’habitation.
- Les différentes regles TH....
- Le Reglement Sanitaire Départemental
- L'ensemble des R.E.E.F.
- Cahier des charges D.T.U.
- Normes Francaises AFNOR.
- Normes NF
- L'ensemble des cahiers du C.S.T.B.
Et en régle générale toutes normes, textes ou prescription ayant une incidence sur la
présente opération.
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1.6. Visitedeslieux

L'entrepreneur doit se rendre impérativement sur place pour prendre connaissance des
lieux et de ses difficultés avant la remise de prix.

Pour les visites, voir les dispositions du reglement de la consultation.

L’entreprise devra joindre une attestation de visite signée par le site.

1.7. Déroulement destravaux

Les travaux vont se dérouler dans des logements occupés.

A charge de I'entreprise :

0 Déplacement et remise en place du mobilier,
Déplacement et remise en place des éléments de cuisine si nécessaire,
Protection des meubles et revétements de la cuisine,
Dépose repose des étageres des placards,
Tous travaux ou prestations nécessaires pour permettre la pose des chaudieres
et I'évacuation des fumées.

O O Oo0Oo

Les travaux seront programmeés logement par logement, avec les locataires.

Les entreprises doivent tenir compte des accés pour les livraisons et I'évacuation des
gravats. Aucun stockage dans les logements.

1.8. Dossier technigue

Pour établir son offre, I'entrepreneur aura a sa disposition :
- les pieces administratives du Maitre d’Ouvrage,
- les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.),
- les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire,
- les plans joints au présent dossier,
- les diagnostics avant travaux.

Les plans sont des plans de compréhension et non de réalisation. Les cdtes exactes
devront étre mesurées avant toute mise en ceuvre de matériaux.

Remarque concernant le DPGF :

Les marques et type mentionnés dans le présent CCTP sont les bases techniques
et esthétiques minimum a respecter. L'entrepreneur pourra, s'il le désire, proposer tout
matériel équivalent. Par conséquent il devra impérativement accompagner sa remise
de prix d’'un dossier technique complet, justifiant la totalité de ses choix.

Cette liste n'étant pas exhaustive, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre se

réservant le droit de demander tous documents explicatifs complémentaires afin de juger
I'offre et éventuellement de départager les candidats.
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1.9. Sécuritégénéraledu chantier

L'entreprise devra respecter les contraintes de fonctionnement du site, et les mesures
de sécurité en vigueurs.

L'entrepreneur prendra toutes mesures pour interdire I'entrée de son chantier sans qu'il
soit besoin d'ordres du représentant du Maitre d'Ouvrage.

En cas de dégats, soustraction et détournement de matériaux ou de matériel au
préjudice de I'entrepreneur, celui-ci ne pourra en aucun cas réclamer un supplément au
prix convenu.

Il devra garantir les travaux des dégradations et avarie que ceux-cCi pourraient éprouver
pour quelque cause ce soit. Il sera tenu pour responsable de tous les dommages qui
pourraient survenir.

L'accés au chantier, le stockage des matériaux et les évacuations seront déterminés
lors de la premiere réunion de chantier en fonction des emprises et de contraintes
d'activités des établissements et les services autorisés.

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les mesures utiles afin de garder les lieux
en parfait état de propretée.

En cas de réclamation des usagers, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de prendre
toutes les mesures qu'il jugera nécessaires a la bonne marche du chantier.

Les piéces d'identit¢é du personnel seront fournies au Maitre d’Ouvrage avant
intervention.

Un état des lieux, entre I'entreprise et le locataire, sera réalisé avant toute intervention.

Une fiche sera signée entre les deux parties, et des photos de I'existant seront fournies.
Les documents seront remis au Maitre d’ceuvre avant intervention

1.10. Coordination avec les autres lots

Néant.

1.11. Limite des prestations

Tous les travaux doivent étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions,
conformément a toutes les régles de l'art et suivant les plans, indications et prescriptions
du représentant de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur prendra en charge toutes les demandes d'autorisation de
raccordements divers, de mise en place d'échafaudage, etc... si cela s'avérait nécessaire.

L'énumération des travaux faisant l'objet du présent CCTP n'est pas limitative.

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement de
I'ensemble des prestations.
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L'entrepreneur devra fournir sur demande la preuve de l'origine des matériaux par des
documents authentiques. lls devront toujours étre de la meilleure qualité dans les especes
spécifiées ou commandées.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder aux frais de l'entrepreneur a
tous essais et analyses en laboratoire de tous les matériaux entrant dans la construction
des ouvrages.

Si, pour des causes gquelconques et sans autorisation, I'entrepreneur donnait aux
matériaux ou aux ouvrages des natures différentes de celles prévues au projet, le
représentant de la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit des mesures et sanctions qu'il
jugerait nécessaires.

Le codt d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article
(échafaudage, outillage spécial) est inclus aux prix unitaires de bordereau de prix et
aucune facturation complémentaire ne pourra intervenir.

L'entrepreneur devra effectuer toutes les réparations de trous, anciens scellements,
fissures ou autres dégradations existantes sur les surfaces a transformer.

Il en résulte des articles ci-dessus que l'entrepreneur n'ayant fait aucune remarque
écrite, accepte ipso facto les termes du présent CCTP dans leur intégralité.

1.12. Documentation

Avant toute exécution, I'entrepreneur provoquera la remise en temps utile de tous les
renseignements nécessaires.

L'entrepreneur du présent lot devra présenter au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre
les dessins d'exécution de toutes les parties d'ouvrage a construire, ou & modifier d'apres
le projet remis par le Maitre d'Ouvrage et les soumettre a l'acceptation de ce dernier.

Les documents exécution seront fournis au format papier ou informatique

1.13. Calendrier d’exécution

L'entreprise doit s’engager sur le déroulement des travaux.

Il sera mis au point un planning précis d’interventions, lors de la premiére réunion de
chantier en fonction du délai global.

Ce planning sera dressé par l'entrepreneur adjudicataire conjointement avec le Maitre
d'CEuvre, et les locataires

Il est donc excessivement important qu'il soit respecté afin de ne pas géner les
locataires.
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1.14. Respect des ouvrages

L'entrepreneur veillera a conserver en état ses installations jusqu'a la réception des
travaux.

Toute détérioration, salissure, etc... sera constatée par procés-verbal et les travaux de
nettoyage ou/et de réfection seront a la charge du lot incriminé.

L'entrepreneur prendra toute disposition pour protéger et conserver en bon état les
parois (peintures, systeme de fermeture, etc...) des accés et maintenir journellement |'état
de propreté des circulations intérieures empruntées.

Les acces seront condamnés en permanence pendant les périodes de non-travail.

1.15. Déchets
L'évacuation des déchets reste a charge de I'entreprise.

Aucun déchet, ou matériel déposé, ne pourra étre entreposé sur le chantier ou dans la
zone « base vie », I'évacuation doit se faire journellement par chague entreprise.

En préalable et avant le démarrage du chantier, 'Entreprise devra établir un plan de
gestion pour I'élimination de ses déchets.

Sur la base d’'un inventaire rigoureux de ses déchets, I'Entreprise précisera :
Les modalités d'évacuation mises en ocsuvre,
Les procédures de recyclage,
Les modalités de destruction, et surtout :
La liste et des décharges et filieres de récupération sollicitées.

La transmission de ce document subordonne la possibilité de démarrer les travaux par

I'Entreprise et servira de base au controle de la gestion du chantier et du respect des
engagements contractuels associés a cette opération.

1.16. Installation de chantier

Les aires de stockage des matériaux, I'emplacement du matériel seront soumis a
I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Les installations de chantier a charge du présent lot comportent notamment :

- Bungalows vestiaires et réfectoire (type roulotte) pour I'ensemble des intervenants
compris alimentations (électricité et eau), et entretien journalier pendant la durée des
travaux. La base vie sera installée sur le parking.

- Une cabine sanitaire conforme a la réglementation sera mise en place sur le
parking, I'entreprise doit prévoir son entretien pendant toute la durée des travaux.

- La base vie sera fermée par des barrieres métalliques pleines, hauteur 2ml
minimum.

- La fourniture et pose du panneau de chantier.

- L'établissement des clétures de chantier.
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2. PRESCRIPTIONSTECHNIQUES

2.1

2.2.

Situation des lieux

Logement de type individuel

Installation existante : chaudiere gaz murale avec évacuation par conduit de fumée.
Réseau de chauffage existant : Radiateurs a eau.

Arrivée gaz : conforme depuis le coffret de comptage situé en facade.

Puissance des chaudiéres : 23kw.

L'entreprise doit vérifier la conformité des installations existantes avant tout

remplacement.

Principes généraux

Les travaux concernent 15 logements T3 et T4, repérés de A a T, les logements D-F-
J-L et R ne sont pas conservés par le remplacement des chaudiéres.

Tous les travaux seront réalisés en locaux occupeés.

Par conséquent, le présent lot devra impérativement prendre toutes les précautions
nécessaires pour protéger les meubles et locaux (baches de protection, évacuation des
gravats au fur et & mesure, aspirateur a disposition afin d’éviter toute dispersion des
poussieres, etc...).

En dehors des travaux repris dans le présent CCTP, aucuns autres travaux de reprises
de finitions ne sont prévus ni par le maitre d’ouvrage, ni par les locataires.

Par conséquent, il sera porté un soin tout particulier au respect des ouvrages
conserveés. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en avant les difficultés des
travaux en rénovation, du travail en locaux occupés, ou du mauvais état initial du matériau
pour refuser de remettre en état tout support détérioré lors de son intervention.

Un état des lieux de chaque logement sera réalisé avant les travaux, en présence du
maitre d’ceuvre, du locataire et de I'entrepreneur. Lors de cet état des lieux, il sera relevé
toute détérioration existante dans les zones concernées par les travaux.

Toute autre détérioration non mentionnée sur cet état des lieux et non signalée par les
ouvriers, avant leur intervention, devra obligatoirement étre remise en état par le titulaire
du présent lot et ce, a l'identique de I'existant, sans limite de quantité ou de qualité.

NOTA IMPORTANT :

Bien que les travaux vont se dérouler en période de non-chauffe, I'intervention de
I'entreprise dans un logement se fera en une et une seule fois, sur une journée. La
production d’eau chaude devant étre en service en fin de journée.

Aucune justification quelle qu’elle soit (probleme d’approvisionnement, de planning,
d’'organisation, de délais, d'imprévu, etc....) ne sera acceptée. Tout retard ou
manquement pris vis-a-vis de ces obligations et engagements sera immédiatement
constaté par le maitre d'ceuvre, et les sanctions prévues au CCAP seront appliquées,
sans restriction.
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La position de certains équipements dans le logement peut varier par rapport aux
plans. Cette particularité ne change en rien les dimensions et quantités indiquées dans
les documents joints au présent dossier.

2.3. Installation de chantier

Les aires de stockage des matériaux, I'emplacement du matériel seront soumis a
I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Les installations de chantier a charge du présent lot comportent notamment :

- Bungalows vestiaires et réfectoire (type roulotte) pour I'ensemble des intervenants
compris alimentations (électricité et eau), et entretien journalier pendant la durée des
travaux. La base vie sera installée sur le parking.

- Une cabine sanitaire conforme a la réglementation sera mise en place sur le
parking, I'entreprise doit prévoir son entretien pendant toute la durée des travaux.

- La base vie sera fermée par des barrieres métalliques pleines, hauteur 2ml
minimum.

- La fourniture et pose du panneau de chantier.

- L'établissement des clétures de chantier.

Le stationnement des véhicules se feront sur la voie publique.

Le véhicule de I'entreprise sera autorisé sur l'acces privé pour charger ou décharger le
gros matériel.

Les acceés aux logements et parking doivent étre laissés libre

2.4. Déposedesinstallations

Vidange de l'installation.
Arrét et purge du circuite gaz.

Dépose des chaudiéeres et évacuation en centre agrée.

Dépose des évacuations de fumée, compris toutes sujétions d'acces sécurisé en
toiture.

Les canalisations existantes seront modifiées, compris pose de vanne d’isolement.

2.5. Chaudiére gaz a condensation

Les chaudiéres devront assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
Chaudiere
La production calorifique nécessaire au chauffage et a I'eau chaude sanitaire de

chaque logement sera assurée par une chaudiére gaz murale modulante a condensation
mixte, étanche a ventouse verticale.
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Caractéristiques principales :
Normes NF Gaz et CE
Type mixte a double circuit
Rendement saisonnier supérieur a 92%
Modulation de puissance large
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A.

Production d'eau chaude sanitaire
La puissance en eau chaude sanitaire.
Le débit spécifique, norme EN 13203.
Classe d’efficacité énergétique : A/ Profil de soutirage : XL.

Cette chaudiére sera murale, a condensation, mixte a micro-accumulation, échangeur
inox avec systéme confort a micro-accumulation, Etas > 90% (Efficacité énergétique
saisonniére) respectant la fiche BAR-TH-106, etc... Elle sera prévue pour fonctionner sur
une température moyenne d’eau de 65°C a l'aller et 50°C au retour.

Les positions des chaudiéres seront a adapter au cas par cas. Il appartient
I'entreprise d’adapter les contraintes d’installations et les éventuelles adaptations
prévoir pour la position des équipements et le tracé des canalisations.

Q-

La prestation comprendra :

- La fourniture et pose de la chaudiere,

- La fourniture et pose de la ventouse en toiture compris toutes sujétions de
sécurité pour acces en toiture et accessoires de fixation,

- Le raccordement électrique,

- Le raccordement des réseaux EF et ECS existants a modifier depuis leur
localisation existante,

- Robinet d’arrét a boisseau sur alimentation EF de la chaudiére,

- Disconnecteur a zone non contrélable, by-pass automatique intégré a la
chaudiére,

- Tuyauterie de purge reliée au réseau d’évacuation a proximite, etc...

La chaudiére sera fixée a la structure porteuse et non dans le doublage (chevilles, type
MOLLY interdites).

Elle sera raccordée sur le nouveau conduit de ventouse.

Elle sera équipée des accessoires de raccordements (coudes, rallonges, adaptateurs,
etc.).

Il sera prévu un disconnecteur hydraulique a zone de pression réduite de type CA au
niveau du remplissage de linstallation de chauffage afin d'éviter les retours d'eaux
polluées vers le réseau d'eaux potables.

Le niveau sonore de la chaudiere devra étre inférieur Lw < 53 dB en cas de cuisine
ouverte et 47 dB en cas de cuisine fermée.

Affichage des consommations chauffage et ECS indépendantes.

Les chaudiéres seront équipées de tous les accessoires réglementaires conformément
au DT 60.11 et installées conformément aux préconisations du constructeur.

N

La courbe de chauffe permettra la production a plus haute température en cas de
baisse de température extérieure en dessous du minimum réglementaire.
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Dans le cas des chaudieres a production d’eau chaude sanitaire instantanée, seuls les
systémes de type 3 étoiles (micro ou mini accumulation) (au sens de la classification 3
étoiles du projet de norme Pr EN13203 « Appareils domestiques produisant de I'eau
chaude sanitaire utilisant des combustibles gazeux évaluations de la performance en
puisage d'eau chaude »), et les chaudiéres a production d’eau chaude sanitaire a
accumulation, sont admises.

Le débit spécifique (D)* d’eau chaude sanitaire sera au minimum de D =2 12 | / mn
(évier + lavabo + baignoire ou douche) et selon référentiel Cerqual NF Habitat 3.3.

Les travaux devront étre réalisés par une entreprise RGE — Chauffage Qualigaz.

La chaudiere sera de marque VIESSMAN, de type Vitodens 200-W ou techniquement
équivalent, de puissance 24kw.

Conduit de fumées a ventouse

Equipées d’'un conduit vertical a ventouse, débouchant en en
toiture.

L'entreprise devra les adaptations de sorties de toiture
compris étanchéité

A charge du présent lot I'ensemble des mesures de sécurité
pour les travaux en toiture.

Des tests d’'étanchéités seront a fournir.

Alimentation Gaz

L'alimentation gaz est existante, et sera conservée.

L’origine de l'installation sera la vanne de coupure située en cuisine.

Dans I'éventualité ou la vanne n’est pas réglementaire, elle sera systématiquement
remplacée.

Vérification d’étanchéité obligatoire selon le NF EN 1775.

L’entreprise devra assurer la ventilation du réseau gaz sur la totalité de son parcours.

A l'issue des travaux, I'entreprise devra la réalisation des essais suivant les textes en

vigueur. Un certificat de conformité gaz sera fourni au maitre d’ouvrage, pour chaque
logement.
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Alimentation en eau de la chaudiere

Le branchement d’eau sera récupéré.

Il sera compris pour le branchement d’eau:
- Un robinet d’arrét a boisseau en amont,
- Un filtre a tamis,
- Un déducteur de pression,
- Un groupe de sécurité sanitaire,
- Un disconnecteur pourvu de vannes de sectionnement amont et aval,
- Une tuyauterie de purge reliée a I'’évacuation la plus proche,
- Un robinet d’arrét a boisseau en aval.

Mise en place du siphon de condensats raccordé a un écoulement conforme.

Distribution de chaleur

Les réseaux de distribution de chauffage Eau Chaude et Eau Sanitaire sont existants.
Les réseaux seront modifiés pour le raccordement a la nouvelle chaudiere.

Les tuyauteries seront en cuivre de diamétre appropriés, compris raccord cuivre acier
si nécessaire.
Les surfaces a souder seront propres et dégraissées.

Les tuyauteries devront étre maintenues par des supports ou des colliers scellés ou
vissés en nombre suffisant résistant & une charge au moins égale au poids d'un homme.

L'entreprise vérifiera au préalable les parties de batiment sur lesquelles elle fixera ses
supports qui pourront accepter en toute sécurité des surcharges et les efforts occasionnés
par les tuyauteries.

Aucune tuyauterie ne pourra étre attachée a une autre pour la supporter.

Il sera prévu un joint phonigue entre chaque collier et chaque canalisation.

Les tuyauteries et les appareillages ne devront avoir aucune contrainte et leur
démontage devra pouvoir s'effectuer trés aisément, sans occasionner de dégradations.

La prestation comprendra I'ensemble des sujétions nécessaires telles que piéces de
raccordement et de dérivation, colliers ou supports de fixation, robinet de vidange a
chaque point bas de linstallation, purgeur dair a chaque point haut, percements,
fourreaux a chaque franchissement de cloison ou plancher, rebouchages des percements

non utilisés, etc...

L’entreprise devra prévoir le ringage complet de tous les réseaux de chauffage avant le
raccordement de la chaudiére.
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Désembouage

L'entreprise devra la fourniture et pose dun pot de
décantation avec vannes d'arrét et aimants de 300 ml minimum
de marque SENTINEL.

Sur chaque chaudiére posée (et celles déja remplacées), il
sera prévu la mise en ceuvre d'un filtre cyclonique posé sur le
circuit retour, de type compact, de type Sentinel Eliminator
Vortex 300 ou techniquement équivalent.

A prévoir pour les chaudiéres des logements déja
remplacées.

Corps de Chauffe

Existant non modifie.
Le régime d’eau sera maintenue a At 40°

Régulation

Il sera prévu la fourniture et pose de Thermostat intelligent, connecté, compatible avec
les chaudieres individuelles, type Netatmo ou techniquement équivalent.

Visualisation de la température de consigne et la température mesurée dans la piéce.

Planning hebdomadaire personnalisée pour optimiser confort et consommation
énergétique.

Contrdle a distance via smartphone ou tablette.

Fonction auto.adapt prenant en compte l'isolation et la météo pour un confort optimal.

Bilan mensuel économies d’énergie personnalisé.

L'entreprise devra la fourniture et pose de ce régulateur, compris liaison électrique vers
la chaudiére, moulures PVC, percements, bouchements, raccordements, etc...

by

Afin de permettre l'accessibilité a toute personne présentant un handicap, les
régulateurs seront posés a une hauteur de 1,30ml maximum.

Coffres divers

Le présent lot devra la fourniture et pose de coffres menuisés sur les cheminements de
ventouses de chaudiéres en logements, et ou des canalisations.

Les coffres seront en bois médium, compris toutes sujétions de finition, fixation par vis
+ cache vis a capuchon, préparation et primaire d’accrochage, peinture en 2 couches,
etc...

Tous les raccords de peintures sont également a charge du présent lot :
0 Raccords sur les nouvelles canalisations compris les préparations nécessaires.
0 Raccords muraux sur a la pose de la nouvelle chaudiere et modifications des
réseaux.
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2.6. Controle - Essais - Réception

Controle :
Tous les matériels mis en ceuvre au titre du présent projet devront obligatoirement
porter la marque NF.

Pour chaque logement, le présent lot devra la fourniture a la fin des travaux d’'une
attestation de conformité QUALIGAZ.
L’ensemble des essais devra étre réalisé suivant les documents COPREC.

Divers :

L'entrepreneur devra se conformer aux décisions prises par le Maitre d’Ouvrage,
Maitre d’ceuvre ou Coordonnateur SPS.

De plus, si a la suite de la vérification finale, certains ouvrages font I'objet de
remarques, les frais afin d'y remédier ainsi que les frais de levée de réserves seront
entiérement a la charge du présent lot.

Nettoyage :
L'entreprise devra le nettoyage complet des abords, et I'enlevement de tout le

matériel non réutilisé. Si le nettoyage réalisé par I'Entreprise n’était pas satisfaisant, le
Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée dont les
frais seront a la charge du présent lot.

Réception :
La réception des travaux sera prononcée apres I'achévement complet des travaux,

et fourniture de toutes documentations sur le matériel installé.
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3. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE : PSE

3.1. PSE1: Désembouage desinstallations

Concerne les 20 logements (compris ceux dont les chaudieres ont été remplacées).

Une analyse physicochimique de I'eau du circuit avant travaux sera nécessaire afin de
connaitre I'état interne du circuit et la nature des dépéts.

La procédure de désembouage de l'installation se déroulera de la maniére suivante :
Ouverture de toutes les robinetteries des éléments a désembouer,

Injection dans le réseau de produit de désembouage FERROLIX 8833 ou
techniquement équivalent,

Circulation dans le réseau de FERROLIX 8833 pendant environ 5 jours grace a
'ancienne chaudiere,

Raccordement au réseau d’'un surpresseur a vitesse variable,

Raccordement de ce surpresseur a I'alimentation d’eau de ville,

Rincage dynamique des différents émetteurs de chaleur du réseau a
désembouer,

Fermeture de tous les émetteurs de chaleur sauf un,

Ringcage a gros débit du I'émetteur de chaleur ouvert,

Fermeture de I'élément rincé et rincage du suivant,

Ainsi de suite jusqu’'a ce que tous les éléments soient rincés,

Ringage des réseaux de distribution générale,

Injection d’un inhibiteur de corrosion conforme aux normes en vigueur,
Complément de pression et purge du réseau,

Vérification de la circulation sur tous les émetteurs,

Repli et nettoyage du chantier.

VVVVVVVVY VVV VYV VYV

Analyse d’eau avant et apres travaux.

Pour les logements dont la chaudiere est déja remplacée, le désembouage se fera
hors chaudiére, et il sera prévu la mise en place d’'un filtre magnétique anti-boue sur le
retour chauffage.

3.2. PSE2: Remplacement desflexibles gaz

Concerne les 20 logements.
Les flexibles gaz seront remplacés.
Si cela s’avére nécessaire la vanne d’arrét existante sera remplacée.

Depuis l'attente pour appareil de cuisson existante, il sera fourni et posé un flexible
inox longueur 1.50ml sans date limite d’emploi de longueur adapté a la position de
I'équipement.

Le flexible sera de type indémontable du ROAI, afin d’éviter le vol (exemple : flexible
serti sur ROAI).

Lorsque le locataire ne raccordera pas immédiatement un équipement sur ce ROAI
gaz, I'entreprise du présent lot devra alors prévoir la mise en ceuvre d’'un bouchon sur
l'attente.
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3.3. PSE3: Révision desentréesd’air

Concerne les 20 logements.
Les grilles d’amenée d'air des cuisines sont soit obturées soit inexistantes.
A charge de I'entreprise la mise en conformité des entrées d’air.

Les conduits obturés seront débouchés et nettoyés, et les grilles seront remplacées,
par des grilles en aluminium mat.

Pour les logements sans entrée d'air, I'entreprise doit prévoir le percement nécessaire,
et la pose des grilles adaptées.
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