CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(CCAP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
N° 2026-01

Objet du marché:
REMPLACEMENT DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
SITE DE BESANCON

Identification du pouvoir adjudicateur
UIOSS DU DOUBS
2 rue Denis PAPIN - BP 1467
25008 BESANCON Cedex

DATE ET HEURE LIMITES
DE RECEPTION DES OFFRES :

LE LUNDI 2 MARS 2026
A 12 HEURES
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet le remplacement du tableau général basse tension (TGBT)
de I'Union immobiliére et une amélioration des infrastructures directement liées pour son
site de Besancon, situé au 2 rue Denis Papin.

Les travaux sont a réaliser en site occupé.

La description des travaux est indiguée dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

Le marché comprend deux prestations supplémentaires éventuelles, la PSE n°01 «
Remplacement du transformateur » (article 4 du CCTP) et la PSE n°02 « Batterie de
condensateur » (article 5 du CCTP), chiffrées obligatoirement par les candidats et
susceptibles d’étre retenues ou non lors de I'attribution sans ouvrir droit a indemnité.

La passation de ce marché est conditionnée a 'obtention des crédits budgétaires alloués a
cette opération par la caisse nationale d’allocations familiales (mars 2026).

1.2 PARTIES CONTRACTANTES

1.2.1 Les parties contractantes sont :
D’une part :
Madame Marie RAPPY, Directrice de I'UIOSS du Doubs- 2 rue Denis PAPIN, BP 1467 25008
BESANCON Cedex
et désignée dans le présent CCAP par l’'expression « ['Union immobiliére » ;

D’autre part :

Le titulaire du marché qui conclut le marché avec I’'Union immobiliere et désigné dans le
présent CCAP par I'expression « le titulaire ».

1.2.2 Le comptable assignataire est le Directeur financier et comptable de
I'UIOSS du Doubs.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre
de priorité décroissante. En cas de contradiction ou de différence entre les piéces
constitutives du marché, ces piéces prévalent dans 'ordre dans lequel elles sont énumérées
ci-dessous :

Piéces particuliéres :

L’Acte d’Engagement (formulaire ATTRI 1),
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),
- Le cadre de mémoire technique rempli (document obligatoire)
e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP),
¢ Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),
e Le planning prévisionnel
e Le plan de phasage
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e Schéma existant du TGBT
e Plan du poste de transformation
e Schéma de principe basse tension de |'existant

Pieéces générales :

e Code de la commande publique du 1¢ avril 2019

e C.C.A.G. applicable est le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de travaux (CCAG-T) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

e Arrété du 19 juillet 2018, portant réglementation sur les marchés passés par les
Organismes de Sécurité Sociale.

Le CCAG-T bien que matériellement non joint au marché, est réputé parfaitement connu
des parties.

Aucune réserve, qui serait apportée aux piéces désignées ci-dessus lors de la remise de
I'offre du Titulaire puis durant I'exécution du marché n’est admise. Le Titulaire s’engage a
respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces constitutives du marché.

Toute clause limitative de responsabilité du Titulaire intégrée dans son offre est
expressément considérée comme nulle et non avenue.

Les exemplaires conservés par I'Union immobiliére du Doubs font seuls foi en cas de litiges.

Cette liste n’est pas exhaustive, le candidat s’engage a respecter lI'ensemble de la
réglementation ayant trait a sa profession ainsi que les regles du code du travail.

En cas de sous-traitant, le formulaire DC 4 sera a utiliser (site du MINEFTI).

Nota : le(s) sous-traitant(s) devra alors fournir les formulaires DC1, DC2 et ATTRI1 le
concernant.

ARTICLE 3 : EXECUTION DE LA PRESTATION

3.1 DELAI D'EXECUTION

Le marché prendra effet a sa date de notification soit le 23 mars 2026 au plus tard pour
une durée maximale de 6 mois sauf pour les PSE dont les délais contractuels seront définis
en fonction des délais d’approvisionnement.

Le planning prévisionnel détaillé sera a présenter lors de la réunion d’ouverture de chantier

Les travaux seront réalisés en site occupé, pendant les heures ouvrables du batiment, de
7h a 19h.

Les coupures électriques impactant le fonctionnement du batiment administratif ou du
restaurant, devront avoir lieu aprés 17h pour le batiment administratif et aprés 15h pour
le restaurant (excepté si une réunion se tient dans la salle en-dessous). Pour les travaux
nécessitant une coupure longue, ils devront se réaliser le week-end.

Les travaux a nuisance sonore importante seront a effectuer le week-end ou en semaine
aprés 17h, avec accord préalable de I’'UIOSS.

Par dérogation aux articles 46.2.1 et 46.2.2 du CCAG travaux, le Titulaire n‘a pas le droit

d’obtenir la résiliation du marché pour retard dans la notification du démarrage des
travaux.
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3.2 Intervenants

Conduite d’opérations :
La conduite d’opérations est assurée par I'Union immobiliére

Controle technique

La mission de controleur technique pour cette opération sera assurée par :
EMERAUDE PREVENTION INSPECTION

44 rue du grand Jardin

35400 Saint Malo

Le titulaire de la mission est représenté par : Alexandre Montrichard

Mission d’accompagnement

La mission d’accompagnement sera assurée par :
Bureau d’études techniques BELLUCCI

54 RUE DU Gay

25220 CHALEZEULE

Représenté par Sébastien BARBOUSSAT

Le bureau d’études accompagnera I'lUnion immobiliére sur les missions suivantes :
Assistance direction des travaux :

- En phase préparation et lancement : organisation générale et planification des
travaux.

- En phase exécution des travaux : visites de chantier

- Etablissement de comptes-rendus a l'issue de chacune de ces réunions et visites de
chantier.

- Assistance pour la vérification des situations et mémoires en cas de litiges

Assistance Réception des travaux :

- Assistance lors des opérations préalables a la réception des travaux.

- Proposition au Maitre de I'Ouvrage pour la réception des travaux

- Assistance en cas de désordres éventuels intervenant durant la période de I'année
de garantie.

- Constitution et remise au Maitre de I'Ouvrage, en fin de travaux, du dossier des
ouvrages exécutés comprenant les plans d'ensemble d'exécution, les schémas
électriques et de principe de fonctionnement des installations, les plans de détails,
les notices d'exploitation

3.3. Préparation et coordination des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une
durée de 4 semaines.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-
Travaux et le soumettre au visa du maitre d'oceuvre 1 mois au plus tard aprés la notification
du marché.

3.4 Convocation du Titulaire — Rendez-vous de chantier
Le Titulaire ou son représentant (ayant tout pouvoir de décision) se rend sur le chantier
toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.
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3.5 Controle et réception des travaux
3.5.1. Réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions
de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge
de provoquer les opérations de réception.

Si la réception est prononcée avec des réserves a caractere esthétique, le Titulaire a 15
jours pour lever les réserves.

En revanche si les réserves prononcées par le pouvoir adjudicateur ont un caractére
bloquant, le Titulaire s’oblige a lever les dites réserves dans un délai imparti.

Passé ces délais, le pouvoir adjudicateur aura le droit de faire procéder a I'exécution des
dits travaux par l'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et
risques et pour le compte du Titulaire défaillant. A I'achévement des travaux, l'installateur
demandera la levée des réserves.

3.5.2. Garanties

Le Titulaire du présent marché doit trois types de garantie :
- La garantie de parfait achévement

- La garantie biennale

- Les garanties conventionnelles

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception
des travaux ou ouvrages.

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT :

La durée de garantie de parfait achevement est fixée pour tous les travaux et ouvrages a
1 an.

Au titre de cette obligation, le Titulaire doit en particulier :

e Remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables et qui
se produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que l'ouvrage soit
conforme a I’'état ou il se trouvait lors de la réception ou aprés reprise des
imperfections constatées,

e Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du pouvoir adjudicateur dans les
conditions définies par l'article 44-2 du CCAG-Travaux.

GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT :

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a deux ans pour tous les équipements
qui ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire
I"article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d'un
équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I’entrepreneur ayant
procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire |'article
1792-4 du code civil.

GARANTIES CONVENTIONNELLES :

L'entreprise titulaire devra faire bénéficier le pouvoir adjudicateur des garanties
conventionnelles des matériels, requis pour I’'exécution du présent marché, prévues par le
fabricant ou le fournisseur de ceux-ci.
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Il peut également souscrire une garantie financiére, garantie a 1ére demande.

3.6 Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire

et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification

du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats

d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité

garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du

Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution

des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des

principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code

civil ;

- - une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

L'entrepreneur est en charge de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 4 : MODALITES RELATIVES AUX PRIX

4.1 Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement (Attril) indique ce qui doit étre réglé respectivement au Titulaire et
a ses sous-traitants.

Délais de paiement :

En vertu de l'article 37 de la loi n°2013-100 du 28 Janvier 2013 du décret n°® 2013-269 du
29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique, le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception par
['Union immobiliére du décompte général et définitif établi par le Titulaire a condition que
ce décompte ne soit pas contesté par I'Union immobiliére.

Le mode de réglement choisi est le virement.
Monnaie : I’'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

En cas dépassement du délai contractuel, des intéréts moratoires seront appliqués calculés
sur la base du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majorée de huit points de pourcentage et
ce a compter du jour suivant lI'expiration du délai. L'indemnité forfaitaire de recouvrement
est fixée a 40 euros.

4.2 Contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

Les prix du marché sont réputés comprendre tous les ouvrages nécessaires au parfait
achevement des travaux, et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires,

nécessaires au parfait achévement des travaux, notamment :
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- Les échafaudages et dispositifs de sécurité,

- Les frais de main d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de
nuit, etc.),

- Les frais d'assurances et d’accidents,

- Les frais d'études et de reproduction de documents,

- Les frais de protection des zones de chantier (contre poussiéres...),

- Les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une fois
par semaine au minimum),

- Les frais de chantier, frais généraux et bénéfice,

- Les frais d’enlevement de déchets et leur transport a la benne,

- Les frais de déplacement, missions de toute nature

- Les frais liés a la réception du chantier

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents
a l'exécution des travaux.

Le prix porté a I'Acte d'Engagement s'entend pour I'exécution, sans restriction ni réserve
d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux ou rattachés a
ceux-ci par les documents de la consultation.

Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de la consultation, sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le Titulaire
est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix, toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour 'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite définition non décrits
ou mentionnés dans les documents de son marché).

Dés la consultation du dossier, et avant la remise de I'Acte d'Engagement, le
Titulaire prendra soin de signaler par écrit 'Union immobiliére toute anomalie ou
insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, le Titulaire ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des
omissions ou des contradictions du C.C.T.P. ou des plans pour justifier une
demande de supplément.

De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu'un ouvrage ou partie d'ouvrage soit indiqué dans
I'une des piéces du marché pour que le Titulaire en doive I'exécution.

Le taux de TVA est celui en vigueur au moment de la signature du marché. Tout
changement dans le taux qui affecterait le présent marché, fera I'objet d’une modification
du marché qui actera les conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les
textes légaux.

4.3 Décomposition du prix

Le candidat est tenu de joindre a son Acte d'Engagement, la décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF) diment signé.

Lors de la signature du marché, ce document sera visé par I’'Union immobiliére.

4.4 Base de réglement des comptes — travaux non prévus

En application de l'article 9 du CCAG-Travaux, les comptes seront réglés d'apres le Prix
Global et Forfaitaire du marché.
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Le prix ainsi obtenu sera augmenté ou diminué du montant des travaux exécutés en plus
ou en moins sur demande de I'Union immobiliére postérieure a la notification du marché.

Le marché initial ne pourra étre modifié, en plus ou en moins, que dans la limite de 5 %
du forfait ; au-dela, un avenant devra intervenir.

La limite de 5 % s'obtient non par différence de la valeur des prestations, mais par cumul
des travaux en plus et en moins.

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 13 du CCAG -Travaux.

En application de l'article 11.5 du CCAG-Travaux, les travaux non prévus au marché et
susceptibles de se trouver cachés, inaccessibles ou incontrdlables aprés exécution devront
faire I'objet d'attachements journaliers écrits et figurés, établis par le Titulaire, et visés par
I'Union immobiliere.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, aucun reglement ne pourra étre effectué a ce titre.

Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen et a 15 % du montant
du marché initial, le marché peut étre modifié, conformément a I'article R2194-8 du code
de la commande publique du 1°" avril 2019.

Les augmentations ou diminutions dans la masse des travaux et le changement dans
I'importance des diverses natures d'ouvrages seront réglés conformément aux articles 13,
14 et 15 du CCAG-Travaux.

En application de I'article 14.2.1 du CCAG et sous réserve de I'application de l'article 14.2.2,
le Titulaire est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du
marché, quelle que soit I'importance de I'augmentation de la masse des travaux qui peut
résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues ou de toute autre
cause de dépassement.

4.5 Actualisation des prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire, définitif et ferme actualisable.

Le Titulaire pourra demander l'actualisation de son prix si un délai de trois mois s’écoule
entre la date qui fixe son prix dans l'offre (acte d’engagement) et la date de début
d’exécution des prestations, en appliquant la formule suivante :

P=Po*(0.125+0.875 BT01n/BT010)

P= prix révisé HT

Po= prix initial du marché HT

BTO1n=dernier indice connu au moment de la révision
BTOlo=indice correspondant au mois de remise des offres

Le candidat portera la formule d’actualisation des prix sur sa facture, qui sera au préalable
validé par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation avec l'article 10.5 du CCAG, le coefficient de révision sera arrondi au
millieme supérieur lorsque la quatrieme décimale sera égale ou supérieure a 5, et au
millieme inférieur dans le cas contraire.

ARTICLE 5 : CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Avance
Il sera fait application des articles R.2191-3 et suivants, du code de la commande publique.
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L'Union immobiliére autorise le Titulaire a bénéficier d’'une avance de 30% calculée sur le
montant initial du marché, diminuée du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le Titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du
montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Le remboursement de |'avance s‘impute sur les sommes dues au Titulaire, par précompte
sur les sommes dues a titre d’'acomptes, de reglement partiel définitif ou de solde. En tout
état de cause le remboursement est terminé lorsque le montant des prestations du Titulaire
a atteint 80% du montant, toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées au
titre du marché.

Nantissement et cession de créance

Il sera fait application des articles R.2191-52 et suivants du code précité.

Si le Titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe le pouvoir adjudicateur qui
lui communique :

1° Soit une copie de l'original du marché revétue d'une mention signée par le pouvoir
adjudicateur indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au Titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;

2° Soit un certificat de cessibilité conforme a un modéle et dématérialisé selon des
modalités définis par un arrété du ministre chargé de I'économie.

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par I'organisme bénéficiaire de
la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que piéce justificative
pour le paiement.

Dans le cas ou le marché est attribué a un groupement conjoint d'opérateurs économiques,
il est délivré a chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de
cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas d'un marché attribué a un groupement solidaire d'opérateurs économiques, il
est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dés
lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les
prestations sont individualisées, les dispositions de l'article R. 2191-52 du code précité
s'appliquent.

Le bénéficiaire d’'une cession ou d’un nantissement de créance notifie ou signifie cette
cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul,
a compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou
de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

En cas de sous-traitance, le sous-traitant peut céder ou nantir, a concurrence du montant
des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu a l'article R. 2191-46
ou, le cas échéant, de I'acte spécial prévu a l'article R. 2193-4 désignant un sous-traitant
admis au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant bénéficiant du paiement
direct.
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ARTICLE 6 : PENALITES

6.1 Délais d’exécution non respectés :
Le Titulaire s'engage a respecter les délais d'exécution et le planning défini conjointement
avec I'Union immobiliere, en amont du démarrage du chantier.

Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par
I’'Union immobiliére. Si le Titulaire est empéché d’intervenir dans le cadre de son
délai contractuel, il devra le faire connaitre a I'Union immobiliere dans les 48
heures.

Des retenues provisoires d'un montant de 300 euros HT par jour calendaire (dimanche et
jours fériés compris) seront appliquées si des retards sont constatés aussi bien en ce qui
concerne l'avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du marché a été
respectée.

6.2. En cours de chantier lié au nettoyage

En cours de chantier, dans le délai contractuel, le Titulaire doit procéder aux divers
nettoyages de chantier dans la zone dans le cadre de ses prestations qui lui a été attribué.
Un contréle hebdomadaire sera effectué et donnera lieu a I'application de pénalités s'il est
constaté par le pouvoir adjudicateur des désordres.

En cas de non-exécution, il sera appliqué une pénalité de 300 euros HT par jour calendaire
de défaut d’exécution.

6.3. Fin de chantier

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, le Titulaire devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoyage et remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure,
sans préjudice d'application de la pénalité de retard prévue ci-dessus.

6.4. Rendez-vous de chantier

Des rendez-vous de chantier seront programmeées selon les besoins.

Dés notification de son marché, le Titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier
ou de se faire représenter par une personne compétente, capable de prendre des décisions
et d'engager I'entreprise.

6.5. Non remise des documents d’ouvrages exécutés (DOE)

A la fin des travaux, dans un délai contractuel de 2 semaines (jours ouvrables), le Titulaire
devra avoir fourni ses documents d’ouvrages exécutés tels que décrit a I'article 1.8.3 du
CCTP.

En cas de non-exécution, il sera appliqué une pénalité prélevée sur le décompte mensuel
d’'un montant de 300 euros HT.
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ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CANDIDAT

7.1 Sous-traitance

Les régles appliquées en matiere de sous-traitance sont décrites aux articles R, 2193-1 a
R. 2193-22 du Code de la commande publique.

Le Titulaire du marché qui envisage de sous-traiter I'exécution de certaines parties du
marché devra en faire la demande a I'Union immobiliére conformément aux dispositions
des articles R. 2193-4 et suivants du Code de la commande publique.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

La sous-traitance de certaines parties du marché est admise sous réserve de |I'acceptation
du ou des sous-traitants par I'Union immobiliere et I'agrément de ses conditions de
paiement.

Si le Titulaire omet volontairement ou non de mentionner la sous-traitance envisagée, le
présent marché sera résilié de plein droit a ses frais et risques.

Il est précisé que le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché vis-a-vis de I'Union immobiliére.

7.2 Changement dans la situation du Titulaire

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai a I’'lUnion immobiliére, les modifications survenant
au cours de I’'exécution du marché :

- aux personnes ayant le pouvoir de lI'engager ;

la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
sa raison sociale ou a sa dénomination ;

son adresse ou a son sieége social ;

son relevé d'identité bancaire

Q-

Q-

Q-

Q-

Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siége social ou de
domicile, du compte a créditer, doit étre notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception au pouvoir adjudicateur.

Cette notification doit étre appuyée, selon les cas, soit du nouveau R.I.B., soit d'un
exemplaire du journal d'annonces légales relatant la décision de I'Assemblée Générale de
la Société, soit d'une photocopie certifiée conforme de I'extrait du journal d'annonces
légales.

Lorsque le changement entraine la création d’une nouvelle personne morale (fusion,
absorption, reprise de société dans le cadre d’une liquidation judiciaire, etc.) ou d‘une
nouvelle personne physique, il convient d’établir un avenant de transfert entre le pouvoir
adjudicateur et le nouveau Titulaire. Le nouveau Titulaire doit apporter la preuve qu’il peut
assurer la continuité du marché.

L'Union immobiliere vérifie que le nouveau Titulaire dispose des moyens financiers et
techniques lui permettant d'assurer la continuité du marché.

7.3. Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaires.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié a I'Union
immobiliére par le Titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

L'Union immobiliére adresse a I'administrateur ou liquidateur une mise en demeure, lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter
de I'’envoi de cette mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un
mois peut étre prolongé ou raccourci par I'administrateur ou le liquidateur.

7.4. Obligation de discrétion et de réserve

Sans préjudice de l'application de l'article 5, du CCAG-TIC et dans le cadre des dispositions
prises par I'lUnion immobiliére, le Titulaire se soumet a toutes les obligations résultant pour
lui de leur application ainsi qu’a celles découlant des textes |égislatifs et réglementaires
relatives a la protection du secret.

Le Titulaire qui, a I'occasion de la livraison, de la fourniture ou de I'exécution du service et
du présent marché a recu ou obtenu communication a titre secret ou confidentiel de
renseignements, documents, techniques, méthodes, procédés ou objets quelconques
appartenant a I'Union immobiliere ou aux occupants du site, est tenu de maintenir secrete
ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation expresse de
I’émetteur ou de I'Organisme, étre communiqués a d’autres personnes.

En cas de non-respect de cette obligation, les contrevenants s’exposent aux poursuites
pénales prévues par la législation en vigueur, sans préjudice des actions civiles en
dommages et intéréts auxquels I'Union immobiliére ou la personne affectée peut prétendre.
En outre, le non-respect de cette clause conduit a la résiliation immédiate, de plein droit
et sans indemnité du présent contrat.

7.5. Comportement du personnel
Le personnel de I'entreprise devra faire preuve de la plus grande correction.

Le Titulaire s'engage a faire respecter auprés de son personnel les réglements intérieurs
et de sécurité.

Il sera notamment interdit au personnel du Titulaire :

- De prendre des repas ou casse-crolte a l'intérieur des locaux,

- D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi bien que
d'y pénétrer en état d’ivresse,

- De provoquer du désordre, d'une fagon quelconque sur le lieu de travail et ses
dépendances,

- De se faire aider, dans l'exécution de son travail, par une personne étrangére a
I'entreprise,

- De fumer en intérieur.

ARTICLE 8 : PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

8.1. Régularité du Titulaire
Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions du travail.

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et réglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette
main d’ceuvre est employée. En outre, le Titulaire est tenu au respect des dispositions des
huit conventions fondamentales de ['Organisation internationale du travail (OIT),
notamment lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main d’ceuvre est employée.
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Ces huit conventions fondamentales de I'OIT sont :
- la convention sur la liberté syndicale et |la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;
- la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

- la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

- la convention sur I’égalité de rémunération (C100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

- la convention sur I’'age minimal (C138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).

Le Titulaire avise ses sous-traitants éventuels de ce que les obligations et dispositions
considérées leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le Titulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect en cours d’exécution du marché,
et pendant la période de garantie des prestations, en fournissant, sur simple demande du
pouvoir adjudicateur, tous les justificatifs permettant de démontrer qu’il s’impose et
impose le respect des obligations et dispositions considérées.

En signant le marché, le Titulaire s’engage sur I'ensemble des présentes dispositions, ainsi
gu’a faciliter un éventuel controle, sur les sites, du respect des obligations et dispositions
en matiére de protection et de conditions de travail de la main d’ceuvre employée, par un
tiers didment mandaté a cet effet par I'Union immobiliére.

8.2. Régularité de la situation du Titulaire

Dans le respect de l'article R2143-3 du code de la commande publique, dans le cadre de
la mise en ceuvre de l'article D 8222-5 du code du travail, la personne publique se fait
remettre, par le Titulaire, tous les six mois a compter de la date de notification du marché
et jusqu’a la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations
et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du code de la Sécurité
sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions datant de moins de six mois.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée,
I'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré
par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d'inscription.

Le Titulaire établi a I’étranger fournit les piéces équivalentes demandées a l'article D8222-
7 du code du travail ; ces pieces doivent étre rédigées en langue frangaise ou étre
accompagnées d’une traduction en langue frangaise, certifiée conforme a l'original par un
traducteur assermenté.
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Le Titulaire devra adresser au pouvoir adjudicateur tous les six mois jusqu’a la fin de
I’exécution du marché, les documents cités ci-dessus.

8.3. Sanctions en cas d’irrégularités constatées

Conformément a l'article L.8222-6 du code du travail, dans les cas suivants :

a) en cas de non remise des documents mentionnés a |'article ci-dessus,

b) en cas d’absence de régularisation de sa situation irréguliére suite au signalement par
un agent de contréle aupres de la personne publique,

La personne publique peut soit :

- Appliquer les pénalités prévues a l'article L.8222-6 du Code du travail, dont le montant
est fixé a 5% du montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1,
L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail,

- Résilier par courrier recommandé avec avis de réception, le présent marché, aux torts
exclusifs du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

La résiliation peut, le cas échéant, étre prononcée aux frais et risques du Titulaire.

Dans le cas a), une mise en demeure est notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec
avis de réception, elle est assortie d'un délai d’exécution de 20 jours ouvrés, a compter de
la date de sa notification. A défaut de fourniture des documents, la personne publique
prend une décision de résiliation dont la date est précisée dans le courrier de résiliation,
ou applique les pénalités.

Dans le cas b), la procédure suivie est celle décrite a I'article L.8222-6 du code du travail.

ARTICLE 9 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises,
applicables au traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre
aux fins de I'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y
compris au bénéfice d'entités établies hors de I'Union européenne, qui ne serait pas
strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel
en cours d'exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux
régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou,
en l'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par I'acheteur.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement de données a caractére personnel pour le

compte de I'acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation

et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou

identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :

- La finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions
documentées de I'acheteur ;

- Les obligations de I'acheteur et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
I'obligation de l'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de
tout projet de recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute
demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-
ci serait contraire a la réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées
pour s'y opposer ;

- Les modalités de prise en compte du droit a l'information et des autres droits des
personnes concernées, dont I'exercice doit étre garanti ;
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- Les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la
disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de
données a caractére personnel ;

- La durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de
|'exécution du marché.

Dans le cas ou l'entreprise attributaire du présent marché s’engage a sous-traiter pour
partie son contrat, et conformément a l'article 28 du reglement européen sur la protection
des données, le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes quant a la mise en
ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences du présent réglement et garantisse la protection des
droits de la personne concernée.

Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au
titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.

En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses obligations |égales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre
résilié pour faute en application de I'article 50.

ARTICLE 10 : LITIGE

Pour tout différend ou litige concernant l'interprétation et/ou I’exécution du présent marché
qui ne pourrait étre réglé a I'amiable ou par voie d'arbitrage tel qu’il est prévu par le livre
IV du nouveau code de procédure civile, attribution de compétence est faite au Tribunal
judiciaire de Besangon, étant entendu que le droit francais est seul applicable et les
tribunaux francais les seuls compétents.

Tribunal Judiciaire de Besancon
1 Rue Megevand
25 000 BESANCON
Tél. 03 81 65 13 00

ARTICLE 11 : RESILIATION DU MARCHE

L'Organisme se réserve le droit de mettre un terme au marché pour les motifs suivants :
- La résiliation de plein droit, n‘ouvrant a aucun droit a indemnité :

Ce type de résiliation intervient en cas de force majeure ou de disparition du Titulaire du
marché (déces, faillite ou incapacité civile). Cette résiliation n’ouvre droit a aucune
indemnité.

- La résiliation pour motif d’intérét général :

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché pour motif d'intérét
général, notamment aprés constatation évidente de la disparition du besoin remettant en
guestion I'exécution de la prestation. Cette résiliation peut également étre la résultante de
garanties insuffisantes de la part du Titulaire pour remplir ses obligations.

Dans ce cas, le Titulaire a droit a une indemnité prenant en compte les dépenses engagées
ainsi que le gain manqué. Le montant de ce dédommagement sera négocié par les parties
et donnera lieu a la conclusion d’une transaction.

- La résiliation pour faute du Titulaire

Outre les cas énumérés au chapitre 6 du CCAG-T, le marché sera résilié au tort du Titulaire
en cas de non-respect des obligations en termes de lutte contre le travail dissimulé ; et en
cas de non-respect des dispositions du cahier des charges.
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L'Union immobiliére optera soit pour une résiliation simple soit pour une résiliation aux
frais et risques du Titulaire. Dans ce dernier cas, a l'issue de l'article 46 du CCAG-T, le
pouvoir adjudicateur fera procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
le marché, aux frais et risques du Titulaire. L'augmentation des dépenses par rapport aux
prix du marché sera a la charge du Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profitera
pas.

Dans tous les cas, le présent marché ne sera résilié qu’aprés que la mise en demeure du
Titulaire de satisfaire a ses obligations ou de présenter ses observations dans un délai de
15 jours a compter de la notification de cette mise en demeure.

La mise en demeure restée sans effet entraine de plein droit la résiliation du marché. Le
Titulaire se verra adresser une décision de résiliation comportant les motifs, le type de
résiliation et sa date d’effet.

ARTICLE 12 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

L'article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG travaux.

L'article 4 déroge aux articles 9.4.3 et 9.4.4 du CCAG travaux.
L'article 4.5 déroge a l'article 10.5 du CCAG travaux.

L'article 3.1 déroge a l'article 19, 50.2.1 et 50.2.2 du CCAG travaux.
L'article 6 déroge a I'article 19 du CCAG travaux.

L'article 11 déroge aux articles 50.2.1 et 50. 4 du CCAG travaux
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