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. PREAMBULE

.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

La présente note synthétise les études de projet réalisées dans le cadre de I'opération de modernisation
de la tranchée couverte de Taverny. Ces études de projet, fondées sur le programme arrété et les
études d'avant-projet approuvées par le maitre de l'ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci,
découlant des procédures réglementaires, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet :

= De préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle
implique ;

= De confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et de préciser la nature et la qualité
des matériaux et équipements, ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

= De fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur
exécution ;

= De vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages
est assurée dans les conditions d'exploitation auxquelles ils seront susceptibles d’'étre soumis ;

= De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations
et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;

= De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant
aux besoins de I'exploitation ;

= D’établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogeénes ;

N

= De permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter le choix final des travaux a réaliser et le colt
prévisionnel de la solution d'ensemble ou, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et
d'évaluer les colts d'exploitation et de maintenance ;

= De permettre au maitre de I'ouvrage de fixer I'échéancier d'exécution et d'arréter, s'il y a lieu, le
partage en lots.

l.2. PRESENTATION DE L’OPERATION

La présente mission de maitrise d’ceuvre s'inscrit dans le cadre de I'opération d’amélioration de la
sécurité de la tranchée couverte de Taverny.

Un dossier de sécurité en vue du renouvellement de I'exploitation a été soumis aux autorités
préfectorales en 2014 et a fait I'objet d'une évaluation par la CNESOR.

A la suite de l'instruction du dossier, un certain nombre de points d’amélioration de la sécurité ont été
actés dans les avis correspondants. Le programme de travaux, objet du présent marché, est établi sur
la base de I'état de référence défini dans le cadre du dossier de sécurité de la tranchée couverte de
Taverny de 2014, réalisé en application de I'annexe 2 a la circulaire 2000-63, des réserves et
recommandations de I'avis de la CNESOR et de I'état des lieux actuel des tunnels.

Les dispositions d’améliorations seront décrites dans le détail dans la suite du dossier.
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|.3. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OUVRAGE

1.3.1. Localisation

La tranchée couverte de Taverny est située a 20 km au Nord-Ouest de Paris, sur I'autoroute A115 qui
traverse la commune de Taverny.
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Figure 1 - Localisation ouvrage, sur carte lle de France

Orientée dans le sens Sud-Est / Nord-Ouest, elle est encadrée par I'échangeur n°4, a 400 m de la téte
Sud de I'ouvrage, et I'échangeur n°5, a 400 m de la téte Nord.
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Figure 2 - Localisation des échangeurs 4 et 5

La couverture est longée par une piste cyclable a I'Ouest et des voies piétonnes. Deux rues coupent la
couverture perpendiculairement : la Rue de Beauchamps et de la Rue de Sedicany.
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Figure 3 - Localisation ouvrage, rues en surface, local technique
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Nous avons notamment identifié les avoisinants suivants qu'il nous semble important de prendre en
considération dans le projet :

- Ouvrages et équipements publics a proximité immédiate de la téte Sud de la tranchée couverte,
- Le lycée technique et général, et le gymnase, accolés,
- Deux écoles maternelles et une école primaire,

- L’aire de jeu au-dessus de I'ouvrage,

- Des quartiers d’habitations individuelles et collectives,
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- Une piste cyclable, et des aires de jeux pour enfants,

NG .1
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- Le local technique « TC Taverny — LTU - L10.263T » implanté pour partie au-dessus du tube
W, sa structure est toutefois liée a celle du tunnel comme représenté dans I'image ci-dessous :

Coupe 1-1
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Figure 4 - Coupe transversale ouvrage au droit du local technique

- Le local technique SC - L10.321M implanté au-dessus de I'ouvrage (sens Y). La cabine en
matériel préfabriqué, est complétement indépendante de la structure de la tranchée couverte.

Figure 5 — Local technique SC

1049.0_PRO_001_Note de synthése.docx

22/01/2019



PRO — NOTE DE SYNTHESE
MODERNISATION DE LA TRANCHEE COUVERTE DE TAVERNY (95) 9
Direction des Routes lle-de-France /15

[.3.2. Classement de l'ouvrage

Au sens de la Circulaire n° 2006-20, le tunnel de Taverny est classé de la maniére suivante :

1.3.3.

Urbain,

A deux tubes unidirectionnels,

A trafic non faible,

De gabarit supérieur a 3,5 m,

De longueur supérieure a 500 m,

Interdit aux transports de marchandises dangereuses,

Avec un degré de surveillance D4 correspondant a une surveillance humaine permanente.

Caractéristiques géométriques

La tranchée couverte de Taverny est constituée de 2 tubes d’environ 507m.

Chaque sens de circulation comporte 2 voies de circulation de 3,60m chacune et un gabarit de 4,85m.

La structure est en béton armé formé par 2 piédroits latéraux, un voile central et une dalle de couverture.

La tranchée comporte 4 issues de secours (2 par sens), 4 niches incendie et 4 niches de sécurité (2 par

sens).

La section transversale de la tranchée couverte de Taverny ainsi que ses caractéristiques géométriques
sont présentées ci-dessous :
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Figure 6 - Section transversale tranchée couverte
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Caractéristigues géométriques

Longueur

Profil en long dans le sens Y
Tracé en plan dans le sens Y
Largeur typique entre piédroits
Largeur roulable

Profil en travers pour chaque tube

Hauteur totale
Gabarit autorisé

Dévers transversal

507 m de tranchée couverte

Pente moyenne montante de 0,5%

Section rectiligne sur 250 m puis Iégére courbe a gauche
10,30 m

9,55 m

Un trottoir de 0,75 m de large et de 0,20 m de haut a droite
- Une BDD de 1,85 m de large a droite

- 2 voies de circulation de 3,60 m de large

- Une BDG de 0,5m (s’élargissant a 2 m sur les derniers
200 m du tunnel dans le sens Y uniguement)

Hauteur libre sous plafond supérieure a 5 m

4,75m

Chaussée en toit déversé a 2%

Tableau 1 - Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

1.4. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents réglementaires ainsi que les documents de projet de référence sont indiqués dans les
différentes notices spécifiques du dossier PRO.

|.5. ETUDES PRECEDENTES

Le présent dossier d'études de niveau PRO fait suites aux études d’AVP ainsi qu'au DIAG.

La notice « 1049.0_PRO_002 Liste des Evolutions » rappelle le programme de I'opération et synthétise
les évolutions principales du projet au cours des phases DIAG et AVP.

Un rappel des conclusions de I’AVO est mentionné dans chacune des notices spécifiques du dossier

PRO.
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.6. NOTICES

Les différentes notices du dossier PRO sont mentionnées ci-dessous : par domaine d'intervention sont
annexés au dossier AVP :

Numéro

Intitulé

1049.0_PRO_001

Note de Synthese

1049.0 PRO_002

Liste des Evolutions

1049.0_PRO_003

Notice Stabilité au Feu

1049.0 PRO_004

Notice Niches et Issues de Secours

1049.0_PRO_005

Notice Signalisation

1049.0 PRO_006

Notice Local Technique

1049.0_PRO_007

Notice Distribution Electrique

1049.0 PRO_008

Notice Eclairage

1049.0_PRO_009

Notice GTC

1049.0 PRO_010

Notice Ventilation

1049.0_PRO_011

Notice Maintenance et Exploitation

1049.0 PRO 012

Notice Phasage et Planning

1049.0_PRO_013

Notice Estimation
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Il. PRESENTATION DES ETUDES PROJET

1.1. STABILITE AU FEU

Le dossier PRO détaille la solution de protection au feu par plaques de protection retenue a l'issue des
études d’'avant-projet.

Ces plaques de protection seront mises en ceuvre sur I'ensemble des dalles de I'ouvrage, afin d’obtenir
un niveau de protection :

- N2 sur la section courante,
- N3 au droit du local technique.
La notice integre le traitement des points singuliers tels que :
- Retombées sur piédroits,
- Zone des accélérateurs,

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0 PRO_003 Notice Stabilité au Feu ». Elle intégre un
dossier de plan relatif a la protection au feu.

11.2. NICHES ET ISSUES DE SECOURS

Le dossier PRO regroupe les études de Génie Civil et d’'Equipement pour ces installations. Il détaille
notamment la solution de création d'un sas dans les issues de secours accompagné d’'un dispositif de
surpression retenue a l'issue des études d’avant-projet.

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_ PRO_004 Notice Niches et Issues de Secours ».
Elle intégre un dossier de plan relatif aux niches et issues de secours.

11.3. SIGNALISATION

Le dossier PRO détaille I'impact de la modification de signalisation horizontale sur les équipements
existants, ainsi que les modalités de signalisation des poteaux incendie.

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_PRO_005 Notice Signalisation ». Elle integre un
dossier de plan relatif a la signalisation.

11.4. LOCAL TECHNIQUE

Le dossier PRO détaille la conception de I'agrandissement du local technique, sur les aspects :
- Génie civil, y compris I'extension de la console existante,
- Les aménagements intérieurs du local technique,
- Les équipements installés dans le local technique.

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_PRO_006 Notice Local Technique ». Elle integre
également un dossier de plan relatif au génie civil et aux aménagements du local technique,
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11.5. DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Le dossier PRO détaille les éléments suivant concernant la distribution électrique :
- Description de la distribution HT projetée,
- Description de la distribution BT projetée,
- Bilan de puissance détaillé,
- Dimensionnement des départs,
- Spécifications techniques détaillées de I'ensemble des éléments décrits.

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_PRO_007 Notice Distribution Electrique ». Elle
integre également un schéma de la distribution BT projetée.

11.6. ECLAIRAGE

Le dossier PRO détaille les éléments suivant concernant I'éclairage de la tranchée couverte de
Taverny :

- Description du systeme d’éclairage complet (base, sécurité, renforcé, jalonnement),
- Prédimensionnement du systeme d’'éclairage,

- Distribution électrique et commande du systéme d’éclairage,

- Spécifications techniques détaillées de I'ensemble des éléments décrits.

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_PRO_008 Notice Eclairage ». Elle integre
également un plan d'implantation de I'éclairage.

I.7. GTC

Le dossier PRO détaille les éléments suivant concernant le systéme GTC de la tranchée couverte de
Taverny :

- Description des spécifications fonctionnelles des travaux,
- Spécifications techniques détaillées de I'ensemble des éléments décrits

- Spécifications de mise en ceuvre, incluant notamment la stratégie de migration en accord avec
les contraintes de phasage.

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_PRO_009 Notice GTC ».
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11.8. VENTILATION

Le dossier PRO détaille les éléments suivant concernant la ventilation de la tranchée couverte de
Taverny :

- Stratégie de désenfumage,

- Alimentation et commande des équipements de ventilation,
- Dimensionnement des accélérateurs,

- Ancrages des accélérateurs,

- Description des capteurs (CO, NO2, opa et anémometres),
- Ventilation des issues de secours,

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_PRO_010 Notice Ventilation ».

11.9. MAINTENANCE ET EXPLOITATION

Le dossier PRO détaille les éléments suivant concernant les opérations de maintenance et d’exploitation
de la tranchée couverte de Taverny :

- Description des opérations de maintenance préventive et curative,

- Répartition des opérations de maintenance entre I'exploitant et le titulaire du marché de travaux
pendant la période de réalisation des travaux,

- Aide a I'exploitation pendant la période de réalisation des travaux.

Ces études sont détaillées dans la notice « 1049.0_PRO_011 Notice Maintenance et exploitation ».

11.10. PHASAGE ET PLANIFICATION

Le dossier PRO détaille :

- Les hypothéses prises en compte pour I'établissement du phasage des travaux
- Les dispositions retenues en termes d’organisation des travaux,

- Le planning des travaux établi en vertu de ces hypotheses en vue de minimiser I'impact sur
I'exploitation et le colt des travaux,

- Les modalités de maintien des niveaux de sécurité pendant les travaux, illustrant I'adéquation
du phasage des travaux avec les CME,

Ces éléments sont détaillés dans la notice « 1049.0 PRO_012 Notice Phasage et Planification ». Elle
s’accompagne :

- D’un schéma du phasage de distribution électrique,

- D'un synoptique de phasage des travaux de nuit en tranchée,

- Du planning prévisionnel des travaux.

11.11. ESTIMATION

Le dossier PRO présente une mise a jour de I'estimation des travaux cohérente avec I'ensemble des
études PRO décrites ci-dessus. Cette estimation est présentée dans la notice « 1049.0 PRO_013
Notice Estimation ». L’ensemble des hypothéses retenues ainsi que les avants-métrés sont précisés.
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lIl.LPOINTS DE VIGILANCE

Le présent chapitre synthétise les principaux points de vigilance identifiés a ce stade du projet et qui
sont a traiter avant le lancement de la phase ACT.

Il ne traite pas des actions nécessaires liées aux missions complémentaires, telles que I'instruction du
DPS par la CNESOR.

Certains des points de vigilance ainsi identifiés sont des données d’entrée manquantes a ce stade du
projet. En fonction du contenu de ces données d’entrée, leur intégration pourra nécessiter une reprise

du PRO.

Point de vigilance Responsable Echéance
Déclaration préalable de Rédaction : Lombardi Apreés validation du PRO
travaux pour I'extension du T .
local technique Transmission : DiRIF Au démarrage de la phase ACT
Réunion d’'interfaces ENEDIS DiRIF/Lombardi/Enedis Au démarrage de la phase ACT
Diagnostic amiante/plomb DiRIF Avant démarrage de la phase

ACT
Analyse du diagnostic amiante = Lombardi Avant démarrage de la phase
et plomb ACT
Validation des hypothéses de UER Avant démarrage de la phase
phasage ACT
Transmission de la liste | Titulaire MIIST Avant démarrage de la phase
exhaustive des entrées/sorties ACT

GTC existantes
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