
Tunnel Taverny - PRO 009

GTC 

Annexe 3 Liste E/S existant

Métier
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Eclairage
Luminancemètre 0 0 2 0 2

Eclairage tube Y 36 24 0 0 36 24

Eclairage tube W 36 24 0 0 36 24

Eclairage de sécurité 16 0 0 0 16

Plots de jalonnement 12 0 0 0 2 2 2 2 2 2

Electricité

Cellules HT+Protection générale 6 0 0 0 6

Couplage transformateur 1 et 2 3 3

Transformateurs 17 0 0 0 17

TGBT Ouest 27 0 1 0 27 1

TGBT EST 29 0 1 0 29 1

TGBT Secouru 19 0 0 0 19

ASI 10 0 0 0 10

Défaut Alim 24Vcc 22 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 6

Source énergie A PST/DFP 32 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Source énergie B PST/DFP 32 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Source énergie A ou B PST/DFP 8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Etat/Défaut Disjoncteur 

Parafoudre PST/DFP
24 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3

Etat/Défaut Disjoncteur alim 

auxiliaire PST/DFP
16 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

Etat/Défaut Ventilation chauffage 

armoire + cordon 

chauffant/traçage

36 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ventilation
Capteurs CO, OPA, anémomètre 4 0 12 0 1 3 1 3 1 3 1 3

Accélérateurs + Condensateurs 

tube Y
48 16 0 0 48 16

Accélérateurs + Condensateurs 

tube W
48 16 0 0 48 16

Automates/réseau
Surveillance des MESD PST/DFP 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Etat/Défaut Switch 22 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1

Etat/Defaut Coupleur FO 23 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

Sécurité
Coffrets pompier

Porte armoire DFP/PST 8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Alarme portes IS 12 4 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1

Alarme porte locaux techniques 5

Décrochés extincteurs 8 0 0 0 1 2 1 1 1 2

Détection incendie/fumée 11 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5

Equipement IS 122 38 0 0 27 9 31 10 3 27 9 3 31 10

Signalisation/Fermeture
Signalisation/Fermeture tunnel 62 44 0 0 31 22 31 22

Etat/Défaut Disjoncteurs PMV 8 0 0 0 4 4

DAI/Videosurveillance
Caméras et système DAI 24 6 0 0 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

Caméras et système vidéo 36 0 0 0 6 6 6 6 6 6

Total E/S sans RESERVE 828 172 16 0 72 11 3 0 76 12 3 0 60 22 0 0 43 1 0 0 71 11 3 0 60 22 0 0 43 1 0 0 76 12 3 0 317 80 4 0 10 0 0 0

RESERVE 481 292 20 0 56 53 5 52 52 5 36 10 85 31 57 53 5 36 10 85 31 52 52 5 22

Total E/S 1309 464 36 0 128 64 8 0 128 64 8 0 96 32 0 0 128 32 0 0 128 64 8 0 96 32 0 0 128 32 0 0 128 64 8 0 317 80 4 0 32 0 0 0

Total E/S par MESD

API Allen 

Bradley

TCFO72

Armoire 

local SC

MESD13

PST Fronton 

tube Y

T22.368E

PST IS 474

T22.362W

PST IS 475

T22.364Y

PST Fronton 

tube W

T22.359TT22.357R

DFP Fronton 

tube W

DFP Fronton 

tube Y

T22.366C

Nom du 

MESD
PST IS 472

T22.371H

PST IS 473

T22.373KTatouage DIRIF

1809

Total par métier

401 32200 200 128 160 200 128 160 200
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Annexe 3 Liste E/S projeté

Métier Intervention prévue
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Eclairage

Luminancemètre

Reprise cablâge PLC5 -> Siemens

Remontée d'info depuis les PST 

fronton

0 0 2 0 1 1

Automate plateforme DALI Ajout 2 0 0 0 2

Electricité

Cellules HTA
Reprise câblage PLC5 --> Siemens 

Remplacement cellules
6 0 0 0 6

Transformateur artère A
Reprise câblage PLC5 --> Siemens 

Remplacement transformateur
9 0 0 0 9

Cellules HTB Ajout 4 0 0 0 4

Transformateur artère B Ajout 9

Armoire PASA (couplage 

TGBTA/TGBTB)
Ajout 3 0 0 0 3

TGBT A
Reprise câblage Bradley --> Siemens

Remplacement TGBT
2 0 1 0 2 1

TGBT B
Reprise câblage Bradley --> Siemens

Remplacement TGBT
2 0 1 0 2 1

TD E Ajout 29 0 0 0 29

TD F Ajout 30 0 0 0 30

TD R (secours) Ajout 19 0 0 0 19

ASI Reprise cablâge PLC5 -> Siemens 10 0 0 0 10

Défaut Alim 24Vcc Pas de modifications 22 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 6

Source énergie A PST/DFP 

(armoire alim + transmission)
Pas de modifications 32 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Source énergie B PST/DFP 

(armoire alim + transmission)
Pas de modifications 32 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Source énergie A ou B PST/DFP 

(armoire alim + transmission)
Pas de modifications 8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Etat/Défaut Disjoncteur 

Parafoudre PST/DFP
Pas de modifications 24 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3

Etat/Défaut Disjoncteur alim 

auxiliaire PST/DFP
Pas de modifications 16 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

Etat/Défaut Ventilation chauffage 

armoire
Pas de modifications 32 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Ventilation
Capteurs CO, OPA Reprise cablâge PLC5 -> Siemens 4 0 8 0 1 2 1 2 1 2 1 2

Anémomètre, capteur NOX Ajout 0 0 8 0 2 2 2 2

Mise en surpression des IS Ajout 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

Accélérateurs + Condensateurs 

tube Y
Reprise cablâge PLC5 -> Siemens 48 16 0 0 48 16

Accélérateurs + Condensateurs 

tube W
Reprise cablâge PLC5 -> Siemens 48 16 0 0 48 16

Automates/réseau
Surveillance des MESD PST/DFP Pas de modifications 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Etat/Défaut Switch Pas de modifications 22 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4

Etat/Defaut Coupleur FO
Ajout coupleur FO à l'extension du 

local TC et dans le local TC
27 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4

Sécurité
Coffret pompier Dépose 0 0 0 0

Porte armoire DFP/PST Pas de modifications 7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Alarme portes IS Pas de modifications 12 4 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1

Alarme porte locaux techniques

Reprise cablâge PLC5 -> Siemens

Ajout alarme porte local technique 

extension

6 0 0 0 1 5

Décrochés extincteurs Reprise cablâge PLC5 -> Siemens 8 0 0 0 1 2 1 1 1 2

Détection incendie/fumée Ajout DI extension local TC 12 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5

Equipements d'IS Pas de modifications 122 38 0 0 27 9 31 10 3 27 9 3 31 10

Traçage circuit incendie Reprise cablâge PLC5 -> Siemens 4 0 0 0 4

Signalisation/Fermeture

Signalisation/Fermeture tunnel Pas de modifications 62 44 0 0 31 22 31 22

Etat/Défaut Disjoncteurs PMV Pas de modifications 8 0 0 0 4 4

DAI/Videosurveillance
Caméras et système DAI Pas de modifications 24 6 0 0 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

Caméras et système vidéo Pas de modifications 36 0 0 0 6 6 6 6 6 6

Total E/S sans RESERVE 72 13 4 0 76 14 4 0 60 22 0 0 40 1 1 0 71 13 4 0 60 22 0 0 41 1 1 0 76 14 4 0 10 0 0 0 42 0 1 0 207 32 1 0

RESERVE 590 315 44 0 56 51 4 52 50 4 36 10 88 31 7 57 51 4 36 10 87 31 7 52 50 4 22 54 7 50 31 7

Total E/S 1345 447 64 0 128 64 8 0 128 64 8 0 96 32 0 0 128 32 8 0 128 64 8 0 96 32 0 0 128 32 8 0 128 64 8 0 32 0 0 0 96 0 8 0 257 63 8 0

Total E/S par MESD

Armoire extension local TC

(Ajout)

MESD local TC

(Ajout)
PST IS 475 Armoire local SCNom du MESD PST IS 472 PST IS 473 DFP Fronton tube Y PST Fronton tube Y PST IS 474

T22.362W T22.357R T22.359T

DFP Fronton tube W PST Fronton tube W

Tatouage DIRIF T22.371H T22.373K T22.366C T22.368E MESD13T22.364Y T22.XXXX T22.XXXX

Total par métier

104 328200 128 168 200 321528 200 200 128 168
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