
RRN BFC - Marché de prestations d'ingénierie écologique : DQE1

N° prix Désignation du prix  Unité Quantité PU € HT Montant € HT

I. PRIX GÉNÉRAUX   

101 Réunion

101a Réunion visio U 18 0,00

101b Réunion présentiel U 18 0,00

102 Appropriation des données d’entrée F 10 0,00

II. MISSIONS DE CONSEIL

201 Cartographie et note des enjeux environnementaux F 7 0,00

202 Rédaction d’un dossier de porter à connaissance J 30 0,00

203 Avis sur aménagement intérieur d’OH U 7 0,00

204 Mise en œuvre de la méthodologie nationale d’évaluation des zones humides U 11 0,00

205 Diagnostic hydromorphologique de cours d’eau J 14 0,00

206 Mission générale de conseil et d’études 1/2J 19 0,00

III. MISSIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE PENDANT LES TRAVAUX ROUTIERS  

301 Présence sur le chantier 1/2J 40 0,00

302 Caractérisation de zone et d’habitat humide J 20 0,00

303 Inventaire complémentaire faune/flore et habitats

303a Inventaire complémentaire sommaire faune/flore et habitats J 19 0,00

303b Inventaire complémentaire simplifié faune/flore et habitats J 22 0,00

304 Expertise terrain en cas de découverte d’une espèce protégée non recensée J 25 0,00

305 Suivi spécifique J 55 0,00

306 Suivi piézométrique 1/2J 24 0,00

307 Inspection d’arbres avant abattage 1/2J 40 0,00

308 Déplacement d’espèce végétale protégée F 2 0,00

309 Capture et déplacement d’amphibiens F 4 0,00

310 Surveillance et entretien de bâches à amphibiens 1/2J 25 0,00

IV. MISSIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES

401 Recherche de sites de compensation J 58 0,00

402 Analyse du potentiel compensatoire d’une parcelle (diagnostic rapide) J 41 0,00

403 Caractérisation de zone et d’habitat humide J 32 0,00

404 Inventaire faune/flore et habitats pour un site de compensation

404a Inventaire sommaire faune/flore et habitats pour un site de compensation J 22 0,00

404b Inventaire simplifié faune/flore et habitats pour un site de compensation J 40 0,00

404c Inventaire quatre saisons faune/flore et habitats pour un site de compensation J 225 0,00

405 Élaboration d’un plan de gestion

405a J 95 0,00

405b J 100 0,00

405c U 24 0,00

405d U 24 0,00

J 72 0,00

405f U 24 0,00

406 Assistance à la rédaction d‘un cahier des charges U 26 0,00

407 Assistance à l’analyse des offres U 26 0,00

408 Suivi et contrôle des travaux d’aménagement d’un site de compensation J 102 0,00

409 Assistance à la réception des travaux J 42 0,00

V. MISSIONS DE SUIVI DES SITES DE COMPENSATION

501 Réalisation du suivi d’un site de compensation J 360 0,00

502 Contrôle de la gestion d’un site de compensation 1/2J 144 0,00

Total HT 0,00

TVA 20% 0,00

Total TTC 0,00

DETAIL QUANTITATIF et ESTIMATIF (DQE)
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Saône-et-Loire, Nièvre et Yonne

CDX – BLEC – LFI – MOGE – GND – PCH – PLD25 – RD25 – RN7 – LiSA

Rédaction d’un « Dossier projet »

Rédaction du document « Mesures de gestion »

Rédaction du document « Mesures de suivi »

Rédaction d’un « Etat initial »

405e Rédaction de la « Notice explicative à l’attention des services environnementaux »

Rédaction du « Tableau de synthèse »
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