

DETAIL QUANTITATIF et ESTIMATIF (DQE)

Marché de prestations d'ingénierie écologique en Bourgogne Franche-Comté
Réf PLACE : DrealBFC-26-RRN-INGECO

LOT 1

Saône-et-Loire, Nièvre et Yonne

CDX – BLEC – LFI – MOGE – GND – PCH – PLD25 – RD25 – RN7 – LiSA

N° prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	PU € HT	Montant € HT
I. PRIX GÉNÉRAUX					
101	Réunion				
101a	Réunion visio	U	18		0,00
101b	Réunion présentiel	U	18		0,00
102	Appropriation des données d'entrée	F	10		0,00
II. MISSIONS DE CONSEIL					
201	Cartographie et note des enjeux environnementaux	F	7		0,00
202	Rédaction d'un dossier de porter à connaissance	J	30		0,00
203	Avis sur aménagement intérieur d'OH	U	7		0,00
204	Mise en œuvre de la méthodologie nationale d'évaluation des zones humides	U	11		0,00
205	Diagnostic hydromorphologique de cours d'eau	J	14		0,00
206	Mission générale de conseil et d'études	1/2J	19		0,00
III. MISSIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE PENDANT LES TRAVAUX ROUTIERS					
301	Présence sur le chantier	1/2J	40		0,00
302	Caractérisation de zone et d'habitat humide	J	20		0,00
303	Inventaire complémentaire faune/flore et habitats				
303a	Inventaire complémentaire sommaire faune/flore et habitats	J	19		0,00
303b	Inventaire complémentaire simplifié faune/flore et habitats	J	22		0,00
304	Expertise terrain en cas de découverte d'une espèce protégée non recensée	J	25		0,00
305	Suivi spécifique	J	55		0,00
306	Suivi piézométrique	1/2J	24		0,00
307	Inspection d'arbres avant abattage	1/2J	40		0,00
308	Déplacement d'espèce végétale protégée	F	2		0,00
309	Capture et déplacement d'amphibiens	F	4		0,00
310	Surveillance et entretien de bâches à amphibiens	1/2J	25		0,00
IV. MISSIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES					
401	Recherche de sites de compensation	J	58		0,00
402	Analyse du potentiel compensatoire d'une parcelle (diagnostic rapide)	J	41		0,00
403	Caractérisation de zone et d'habitat humide	J	32		0,00
404	Inventaire faune/flore et habitats pour un site de compensation				
404a	Inventaire sommaire faune/flore et habitats pour un site de compensation	J	22		0,00
404b	Inventaire simplifié faune/flore et habitats pour un site de compensation	J	40		0,00
404c	Inventaire quatre saisons faune/flore et habitats pour un site de compensation	J	225		0,00
405	Élaboration d'un plan de gestion				
405a	Rédaction d'un « Dossier projet »	J	95		0,00
405b	Rédaction du document « Mesures de gestion »	J	100		0,00
405c	Rédaction du document « Mesures de suivi »	U	24		0,00
405d	Rédaction d'un « Etat initial »	U	24		0,00
405e	Rédaction de la « Notice explicative à l'attention des services environnementaux »	J	72		0,00
405f	Rédaction du « Tableau de synthèse »	U	24		0,00
406	Assistance à la rédaction d'un cahier des charges	U	26		0,00
407	Assistance à l'analyse des offres	U	26		0,00
408	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement d'un site de compensation	J	102		0,00
409	Assistance à la réception des travaux	J	42		0,00
V. MISSIONS DE SUIVI DES SITES DE COMPENSATION					
501	Réalisation du suivi d'un site de compensation	J	360		0,00
502	Contrôle de la gestion d'un site de compensation	1/2J	144		0,00
				Total HT	0,00
				TVA 20%	0,00
				Total TTC	0,00