RRN BFC - Marché de prestations d'ingénierie écologique : DQE1

DETAIL QUANTITATIF et ESTIMATIF (DQE)

Marché de prestations d’ingénierie écologique en Bourgogne Franche-Comté
Réf PLACE : DrealBFC-26-RRN-INGECO

LOT 1
Sadne-et-Loire, Niévre et Yonne
CDX - BLEC - LFI - MOGE — GND — PCH - PLD25 — RD25 — RN7 - LiSA

N° prix Désignation du prix Unité Quantité PU € HT Montant € HT
1. PRIX GENERAUX
101  |Réunion
101a |Réunion visio U 18 0,00
101b |Réunion présentiel U 18 0,00
102 |Appropriation des données d’entrée F 10 0,00
11. MISSIONS DE CONSEIL
201 |Cartographie et note des enjeux environnementaux F 7 0,00
202 |Rédaction d’'un dossier de porter a connaissance J 30 0,00
203  |Avis sur aménagement intérieur d’'OH U 7 0,00
204 |Mise en ceuvre de la méthodologie nationale d’évaluation des zones humides U 11 0,00
205 |Diagnostic hydromorphologique de cours d’eau J 14 0,00
206 |Mission générale de conseil et d’études 1/2J 19 0,00
1ll. MISSIONS DE GENIE ECOLOGIQUE PENDANT LES TRAVAUX ROUTIERS
301 |Présence sur le chantier 1/2J 40 0,00
302 |Caractérisation de zone et d’habitat humide J 20 0,00
303 |Inventaire complémentaire faune/flore et habitats
303a (Inventaire complémentaire sommaire faune/flore et habitats J 19 0,00
303b |[Inventaire complémentaire simplifié faune/flore et habitats J 22 0,00
304 |Expertise terrain en cas de découverte d’une espéce protégée non recensée J 25 0,00
305 |Suivi spécifique J 55 0,00
306 |Suivi piézométrique 1/12J 24 0,00
307 |Inspection d’arbres avant abattage 1/2d 40 0,00
308 |Déplacement d’espece végétale protégée F 2 0,00
309 |Capture et déplacement d’amphibiens F 4 0,00
310 |Surveillance et entretien de baches a amphibiens 1/12J 25 0,00
IV. MISSIONS RELATIVES A LA MISE EN CEUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES
401 |Recherche de sites de compensation J 58 0,00
402 |Analyse du potentiel compensatoire d’'une parcelle (diagnostic rapide) J 41 0,00
403 [Caractérisation de zone et d’habitat humide J 32 0,00
404 |Inventaire faune/flore et habitats pour un site de compensation
404a |Inventaire sommaire faune/flore et habitats pour un site de compensation J 22 0,00
404b |Inventaire simplifié faune/flore et habitats pour un site de compensation J 40 0,00
404c |Inventaire quatre saisons faune/flore et habitats pour un site de compensation J 225 0,00
405 |Elaboration d’un plan de gestion
405a |Rédaction d’'un « Dossier projet » J 95 0,00
405b |Rédaction du document « Mesures de gestion » J 100 0,00
405¢ |Rédaction du document « Mesures de suivi » U 24 0,00
405d |Rédaction d'un « Etat initial » U 24 0,00
405e |Rédaction de la « Notice explicative a I'attention des services environnementaux » J 72 0,00
405f |Rédaction du « Tableau de synthése » ] 24 0,00
406 |Assistance a la rédaction d'un cahier des charges U 26 0,00
407 |Assistance a I'analyse des offres u 26 0,00
408 [Suivi et contrdle des travaux d’'aménagement d’un site de compensation J 102 0,00
409 |Assistance a la réception des travaux J 42 0,00
V. MISSIONS DE SUIVI DES SITES DE COMPENSATION
501 |Réalisation du suivi d’'un site de compensation J 360 0,00
502 |Contrble de la gestion d’un site de compensation 1/2d 144 0,00
Total HT 0,00
TVA 20% 0,00
Total TTC 0,00
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