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CHAPITRE O-  PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES TRAVAUX

0.1- PRESENTATION DE L'OPERATION

La présente opération a pour objet le réaménagement du batiment BARIETY n°053 du C.H.U. d'ANGERS.

La Maitrise d'CEuvre sera assurée par la Direction de la Gestion du Patrimoine du C.H.U. d'ANGERS.

Un bureau de contréle est missionné pour l'opération : SOCOTEC Construction.

Un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé est missionné pour ’opération : en cours de consultation.
0.1.1- CONTEXTE

Le C.H.U. d’Angers souhaite réorganiser en parti le batiment BARIETY n°053, afin de réaménager le service de
santé au travail se trouvant au 2°™ étage (R2) et de réaliser la réfection de plusieurs locaux sur les niveaux sous-
sol, rez-de-chaussée (RDC) et 1°" étage (R1).

Les travaux seront a réaliser en site occupé, sur les niveaux du sous-sol, RDC et R1. Pour effectuer les travaux, la
Direction de la Gestion du Patrimoine du C.H.U. s’organisera avec les différentes activités du batiment BARIETY
pour libérer les locaux concernés par phase.

Concernant le réaménagement du Service de Santé au Travail au R2, le service sera délocalisé sur un autre
batiment le temps des travaux laissant I’étage complétement libre pour la réalisation des travaux.

Nous attirons votre attention sur les nuisances sonores que vous pourrez faire lors des travaux, il faudra les
programmer en dehors des heures de formation.

Horaires des formations : de 9h00 a 12h30 / de 13h30 a 17h00 (pas de formations sur les périodes de vacances
scolaires)

0.1.2- DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le réaménagement du batiment BARIETY prévoit les travaux suivants :
- Le recloisonnement et la réfection des locaux afin de créer :
o AuR1: salle de détente/ réunions des cadres dans les locaux n°2015 et 2017.

o AuR2: locaux archives, 5 bureaux IDE, 3 salles de prélévements, 3 secrétariats, une salle de
réunions/ détente, un local reprographie/ rangement, 2 salles d’attente, 5 bureaux
médecins, 2 espaces de consultation, un WC PSH, un WC et un sanitaire.

- L’installation de stores intérieurs :
o AuRDC: dans les salles de formations 3/ 4/ 10/ 11 et ’accueil n°1032.
o AuR1: dans la salle de cours B n°2005 et bureau n°2021

o AuR2: dans les bureaux IDE 1/ 2/ 3/ 4/ 5, les salles de prélévements 1/ 2, les salles d’attente
n°3008 et 3015, les bureaux médecins n°3016/ 3021/ 3022/ 3033, la consultation
n°3023, les secrétariats n°3018/ 3027.

- L’installation de volets roulants électriques :

o AuR2: dans les salles de préléevements n°3002/ 3006, les salles d’attente n°3008/ 3015, les
bureaux médecin n°3016/ 3022/ 3033/ 3021, la consultation n°3023 et les archives
n°3025.
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La réfection de U’espace détente au RDC n°1030/1031 : réfection des peintures et remplacement du
revétement de sol, des faux-plafonds et des luminaires.

La réfection des peintures et le remplacement du revétement de sol dans l’accueil n°1032 au RDC.

La réfection des bureaux n°2010 et 2021 au R1 : réfection des peintures et remplacement du revétement
de sol, des faux-plafonds et des luminaires.

La réfection des sanitaires:

o Au RDC pour les sanitaires n°1012 et 1039: cloisons, sols, peinture, plafonds, luminaires et
équipements sanitaires.

o Au RDC pour les sanitaires n°1005 : peinture, plafonds.

o Au R1 pour les sanitaires n°2004 : peinture.

o Au R1 pour les sanitaires n°2029 : sol, peinture, plafonds.

o AuR2: réfection compléte des locaux.

La création d’une douche pour le personnel dans les sanitaires n°1014 au RDC.
La création d’un WC PSH n°1018 au RDC.
Le remplacement des revétements de sol tachés :

o AuRDC: salles de formations n°1001/ 1015

o AuRt: salles de cours n°2014/ 2031
Le remplacement des moquettes par des revétements de sol PVC :

o AuR1: salle de cours B n°2005, bureau formateur n°2009 et bureau n°2010
La distribution électrique et multimédia de tous les locaux concernés par les travaux.
L’installation de controle d’acces :

o Ausous-sol : auLCE

o AuRt: a chaque entrée d’aile

o AuR2: a chaque entrée d’aile, au secrétariat n°3014 et aux archives n°3025

La modification du systéme de ventilation.

0.1.3- VISITE DU SITE

Compte tenu de la configuration du projet, le soumissionnaire est tenu d’effectuer une visite sur place, apres
examen préalable du dossier de consultation, pour apprécier de son point de vue :

Les contraintes de chantier.

Les difficultés d’acces, de stockage, de manutention, de mise en ceuvre,...
L’étendue des travaux de démolitions et de dépose.

Les délais de réalisation.

Les percements, scellements, rebouchages des trous et raccords de finition tenant compte des
caractéristiques des planchers et des cloisonnements.

Le nettoyage quotidien des voies empruntées (extérieures et intérieures).
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0.2- NOMENCLATURE DES CORPS DE METIER ET DES PLANS

0.2.1- NOMENCLATURE DES SPECIALITES

Les travaux seront répartis en corps de métier se décomposant comme suit :

Corps de métier n°1 : Gros-ceuvre/ Démolition

Corps de métier n°2 : Couverture

Corps de métier n°3 : Menuiserie extérieure/ Volets roulants
Corps de métier n° Menuiserie intérieure/ Agencement
Corps de métier n°® Platrerie/ Isolation

: Peinture

4
5
Corps de métier N°6 : Faux-plafonds
Corps de métier N°7
8

Corps de métier N°8 : Revétement de sol souple
Corps de métier N°9 : Electricité et VDI
Corps de métier N°10 : Plomberie sanitaire

Corps de métier N° 11 : Chauffage/ Ventilation

0.2.2- NOMENCLATURE DES PLANS

°00 - Plan de situation - Ech 1/5000

°01 - Plan Installation de chantier et Acces - Sans échelle

°02 - Plan DCE - Etat Actuel et Démolition - Ech 1/100

°03 - Plan Projet DCE - Aménagement et Prescriptions - Ech 1/100 et 1/20

°04 - Plan Technique DCE - Electricité - Etat Actuel et Projet - Ech 1/100 et 1/50
°05 - Plan Technique DCE - SSI Détection et Asservissement - Etat Projet - Ech 1/50
°06 - Plan Technique DCE - Contrdle d’acces/ Intrusion - Etat Projet - Ech 1/50

°07 - Plan Technique DCE - Plomberie Sanitaire - Etat Actuel et Projet - Ech 1/100
°08 - Plan Technique DCE - Chauffage/ Ventilation- Etat Actuel et Projet - Ech 1/100
°09 - Plan Projet DCE - Signalétique - Sans échelle

°10 - Plan Projet DCE - Accessibilité - Sans échelle et Ech 1/100

zZ Z Z Z ZT Z Z Z Z Z Z

0.2.3- NOMENCLATURE DES ANNEXES

Annexe N°01 - Charte BIM du C.H.U. d’Angers

Annexe N°02 - Charte graphique de signalétique du C.H.U. d’Angers
Annexe N°03 - Diagnostic de repérage amiante avant travaux
Annexe N°04 - Gestion de ’éclairage

Annexe N°05 - Schéma de cablage éclairage DALI

Annexe N°06 - Gestion Technique Centralisée

Annexe N°07 - Gestion des acces

Annexe N°08 - Numérotation DAS du C.H.U. d’Angers
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0.3- REGLEMENTS ET SERVITUDES

0.3.1- REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

Le réglement Sanitaire Départemental et ses modificatifs peuvent étre demandés ou consultés a la Direction de
'Action Sanitaire et Sociale a ANGERS.

0.3.2- AUTORISATION D’UTILISATION DE LA VOIRIE

L’ensemble des demandes d’autorisation d’utilisation de la voirie devra étre faites aupres des autorités concernées
en temps et en heure afin de ne pas retarder [’avancement du chantier.

0.3.3- CONSIGNATION DES RESEAUX

L’entreprise ne pourra en aucun cas réaliser des travaux sur les réseaux du C.H.U. d’ANGERS sans demande
préalable de consignation. Si tel est le cas, le C.H.U. d’ANGERS pourra appliquer une pénalité de 500€ pour
manquement a cette régle. Et en cas de renouvellement, le Pouvoir Adjudicateur se réservera le droit de résilier le
marché pour faute sans mise en demeure préalable.

0.3.4- REGLEMENTATION TECHNIQUE

Les documents techniques de base auxquels l'entrepreneur doit se référer, tant pour les études que la qualité des
matériaux et les conditions d'exécution, sont donnés ci-dessous.

La liste des textes indiqués ci-apres ne reléeve aucun critére exhaustif, elle est simplement un rappel des principaux
textes de référence. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir de lomission d'un texte réglementaire pour prétendre
s'y soustraire. Il est en effet censé connaitre l'ensemble de la réglementation en vigueur. Cette liste n'est pas
limitative et pour lensemble des textes cités ci-dessous ou non, il sera toujours fait application de la derniéere
édition de mise a jour additive, rectificative, etc.... en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera tenu comme document de référence.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les Normes Francaises
Homologuées, les normes CE, ainsi que les dispositions des Documents Techniques Unifiés, cahiers des charges et
mémentos en vigueur a la date de la consultation.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de justifications
techniques précises.

A défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, l'entrepreneur
devra traiter ces travaux suivant les conditions, regles et prescriptions énoncées par le fabricant.

En conclusion, tous les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux régles de calcul et
réglements en vigueur, l'entrepreneur étant contractuellement réputé connaitre toutes les normes applicables pour
les travaux dont il a la charge.

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs a tous les textes légaux portant réglementation de l'hygiéne
et de la sécurité sur les chantiers, applicables au moment de l'ouverture du chantier.

Les travaux et fourniture devront répondre a la réglementation en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix.

Le titulaire du présent marché s’engage a effectuer toutes les prestations suivant les régles de ’art avec du
matériel de qualité reconnues conformément aux prescriptions du présent descriptif, aux décrets, arrétés et
réglements en vigueur au moment de la soumission. Ces installations devront répondre également aux conditions et
prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables.
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0.3.5- REGLEMENT DE SECURITE

L'entrepreneur devra pour tous les ouvrages de son marché, concernés par la réglementation "sécurité contre
UIncendie”. Il s'assurera en temps voulu que tous les matériaux, produits et composants de construction ainsi que
leur mise en ceuvre répondent bien a ladite réglementation et en particulier a la Protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissement recevant du public, arrété du 25 juin 1980 complété et modifié par
la réglementation ultérieure pour ce qui concerne les dispositions générales et les dispositions particuliéres des
établissements classés en type R avec activités de type U, 3°™ catégorie.

L'Entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d'CEuvre, par écrit, toutes remarques et observations qu'il
aurait a formuler a ce sujet.

Les ouvrages devront respecter les dispositions applicables en termes d'accessibilité aux établissements recevant du
public.

0.3.6- HYGIENE HOSPITALIERE

Compte tenu de lutilisation des locaux environnants durant les travaux, l'entreprise devra prévoir des protections
adaptées a la spécificité de ses travaux afin d'éviter au maximum le bruit et les vibrations. Le Maitre d'ceuvre peut
étre amené, a tout moment, a faire stopper les travaux occasionnant des nuisances au fonctionnement des services
et faire exécuter lesdits travaux en dehors des heures ouvrables.

De plus, elle devra systématiquement isoler le secteur de travaux susceptible de dégager de la poussiére en dehors
de la zone chantier par tous les moyens appropriés.

Le Maitre d'CEuvre pourra demander toutes protections complémentaires au frais de l'entreprise pour répondre a
cette contrainte.

Le responsable de l'entreprise extérieure s'assure auprées du responsable technique du C.H.U. que le responsable du
service dans lequel, ou bien a proximité duquel, il doit intervenir, a bien été informé.

Les mesures habituelles seront également demandées, selon la liste non limitative ci-dessous :
- Port d’une tenue propre au nom de ’entreprise,
- Port de surchaussures en dehors de la zone de chantier (a fournir par [’entreprise),
- Maintenir fermées les portes et fenétres avec linge humide au sol durant I’intervention,

- Ouverture d’une dalle de faux-plafond sur cinq avec linge humide au sol pour le tirage de céables ou
tuyauteries par exemple,

- Utiliser un aspirateur HEPA avec linge humide au sol lors des percements pour capter la poussiére a la
source (a fournir par l’entreprise),

- Mise en place de cloisonnement par I’entreprise (en panneaux rigides ou polyane selon la localisation),

- Evacuation groupée des déchets et gravats dans des emballages fermés propres a un horaire a définir
selon l'activité du service,

- Décartonnage de préférence en dehors des batiments et de 'entrée des services,

- Nettoyage humide de la zone d’intervention chaque jour et en fin de chantier (matériel de nettoyage
fourni par U’entreprise).

- Interdiction d’utiliser une goulotte a gravats pour I’évacuation des gravats : mise en sacs fermés type
« bigbag » et potence de manutention.
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NOTA :
Dans le cas ou les consignes ne seraient pas respectées par l'entreprise, le C.H.U. se verra dans l'obligation
d'appliquer une pénalité de 500€ pour manquement aux régles d'hygiénes. En cas de renouvellement, le

C.H.U. se réservera le droit de résilier le marché avec le ou les entreprises pour faute sans mise en demeure
préalable.

0.3.6.1- PURGE DES POINTS D'EAU PENDANT LES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, une entreprise sera désignée pour effectuer une purge journaliére de
chaque point d'eau pendant 2 minutes. Mise en place d’une fiche attestant les purges journaliéres.

S’il n’y a pas de point d’eau, 1 mois avant la réception, tous les points d’eau seront purgés.

0.3.6.2- TRAVAUX EXTERIEURS

En cas de travaux pouvant étre a l'origine d'un dégagement de poussiéres (risques aspergillaires) des mesures
devront étre mises en place et validées par le C.H.U. tel que :

- Evacuation des gravats en continu afin de ne pas stocker sur place.

- En cas exceptionnel d'impossibilité d'évacuation, le stockage des terres et gravats pourra étre réalisé sur
site aprés validation par le C.H.U. Si tel est le cas le stockage devra étre baché.

- Tous les travaux de terrassement ou de démolition a l'extérieur des batiments devront étre réalisés en
atmosphére humide (arrosage, pulvérisation, brumisation, ...). De méme, les terres décapées ou les
matériaux de chantier ne pourront pas étre stockés sans précaution (arrosage régulier, bachage,
engazonnement provisoire, ...). Les tuyaux darrosage non utilisés devront étre purgés régulierement ou
vidés et enlevés du chantier pour éviter le risque de développement bactérien dans ces mémes tuyaux.

- Les voiries devront rester propres, l'entreprise devra procéder a un nettoyage des voiries autant que de
besoins (plusieurs fois par jour si nécessaire).

0.3.6.3- TRAVAUX DANS L'ENCEINTE DU SERVICE

Isolement de la zone de travail du reste du service. Les portes des locaux et des gaines techniques non
concernées par les travaux devront étre fermées et scotchées pour limiter leur empoussierement.

- Organisation des déplacements des personnels a lintérieur du batiment, limitation des entrées et sorties.
Le port d'une tenue propre et de sur-chaussure (fourniture a la charge du titulaire) en dehors de la zone
chantier est obligatoire.

Pendant et a la fin des travaux : nettoyage humide et dépoussiérage minutieux, avec du matériel adapté
appartenant a l'entreprise.

- Evacuation réguliere des déchets dans des sacs hermétiquement fermés.

Respecter les organisations prévues pour approvisionnement du chantier et 'évacuation des déchets.

Lors de lévacuation des gravats, les voiries devront rester propres, l'entreprise devra procéder a un
nettoyage des voiries autant que de besoin (plusieurs fois par jour si nécessaire).

- Les zones de stockage, de découpe devront rester propres, l'entreprise devra éliminer régulierement les
poussiéres, sciures, gravats, etc. afin d'éviter de salir l'ensemble du chantier avec ces résidus. Le nettoyage
sera réalisé autant que de besoin en particulier dans les sas.

NOTA IMPORTANT :

L'entreprise devra prévoir autant que de besoin un nettoyage humide des locaux environnants avec le matériel
adapté lui appartenant (balayage humide, aspiration HEPA et si nécessaire lavage des sols).

Page 10



Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

0.4- CLAUSES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES
0.4.1- GENERALITES
L'ensemble des ouvrages sera réalisé suivant les plans dressés par le Maitre d'CEuvre.

Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible l'entrepreneur sur la nature, la qualité et les caractéristiques
des ouvrages a réaliser, ainsi que sur leur emplacement et position. Il convient de rappeler que ce descriptif n'a pas
un caractere limitatif, que l'entrepreneur aura a réaliser toutes les prestations nécessaires a la finition compléte et
parfaite de l'ouvrage et qu'ils ne pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non
décrits, ni définis au C.C.T.P.

L'entrepreneur chargé des différents corps d'état est réputé connaitre :
- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l'importance de tous les ouvrages indiqués dans
les plans et C.C.T.P.
- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.
- Les textes de réglementation de toute nature applicable en la matiére.

L'entrepreneur devra prévoir tous les équipements, outillages et appareillages nécessaires et ils devront tenir
compte, lors de leur proposition de prix, de toutes les conditions particulieres d'exécution éventuellement
rencontrées.

L'entrepreneur doit :

- les échafaudages pour la pose de ses ouvrages.
- la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre.
- les travaux sont effectués dans les régles de l'art et seront particuliérement soignés.
Ils devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et tout le personnel nécessaire pour respecter les délais

d'exécution.

0.4.2- CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé, par le fait de leur acte dengagement :
- Sétre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés, les travaux en présence d'un représentant de la
Direction de la Gestion du Patrimoine,

- Avoir pris connaissance de la nature et de lemplacement de ces lieux, des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées,

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage de matériaux, etc.
- Avair pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.

En résumé, L'entrepreneur est tenu de se mettre en relation avec la Direction de la gestion du Patrimoine du
C.H.U. pour programmer la visite du site, et devront a lissue de celle-ci, présenter au Technicien Supérieur
Hospitalier délégué par le Maitre de ['Ouvrage, la fiche de visite jointe au dossier et la faire viser. Elle sera intégrée
dans loffre de UEntrepreneur.

En aucun cas, aprés conclusion du marché, il ne sera accepté de réclamations dues a une connaissance insuffisante
des lieux et des ouvrages.

0.4.3- OBLIGATION DES ENTREPRENEURS

L'entrepreneur reconnaitra les emplacements quils devront réserver a leurs installations de chantier et leurs
moyens d'acces.
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Ils supporteront toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui se rapportent plus
particulierement a la fermeture du chantier et a la sécurité de circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaire et prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir
les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Ils procéderont a leurs frais au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et remise en état des pelouses.

0.4.4- RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

Le C.C.T.P. et la série de plans donnent les caractéristiques des travaux a prévoir pour une parfaite exécution et
compléte finition de ’opération.

Les ouvrages ou prestations faisant ’objet du marché seront réglés par application d’un prix global et forfaitaire
détaillé pour chaque corps de métier.

Le projet de bordereau quantitatif estimatif joint au dossier de consultation n’a qu’une valeur indicative non
contractuelle. Il appartiendra donc a Uentrepreneur de noter ses quantités suivant ses propres méthodes de calcul
et d’appréciation.

En tout état de cause, l’entrepreneur ne saurait se prévaloir des erreurs ou omissions éventuelles des quantités
pour remettre en cause le prix global forfaitaire.

0.4.5- VERIFICATION DES PLANS ET DES DOCUMENTS QUANTITATIFS

La série des plans et les carnets de détails établis par le Maitre d'CEuvre constituent les documents graphiques
contractuels, conformément a larticle Il du C.C.A.P.

Les valeurs indiquées dans les pieces jointes au présent C.C.T.P. devront étre vérifiés par l’entrepreneur qui en
validera le montant, et en cas de désaccord et devra le signaler, au risque sinon de ne pouvoir faire valoir de
contestation ultérieure.

A ce sujet, il est précisé :
- Quen cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la méme date, ceux dessinés a la plus

grande échelle prévaudront.

- Quen cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la méme date et dessinés a la méme
échelle, l'appréciation en revient au Maitre dCEuvre.

Avant le commencement des travaux, L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. et de
signaler au Maitre d'CEuvre, toutes les erreurs, omissions, ou de le rendre attentif a tout changement qui serait
éventuellement a opérer. Ils seront responsables des conséquences que pourrait entrainer l'inobservation de cette
obligation.

0.4.6- IMPRECISIONS OU OMISSIONS DANS LES PLANS ET C.C.T.P.

Il est expressément stipulé que tout ce qui serait indiqué sur les plans, mais qui ne figurerait dans le C.C.T.P. ou
réciproquement, a la méme valeur que si les indications correspondantes étaient portées a la fois sur les plans et
sur le C.C.T.P.

En cas de contradiction entre les plans et le C.C.T.P., lentrepreneur ne peut pas opter pour une solution sans en
avoir référé au préalable au Maitre d'ceuvre qui précise la solution a retenir. Faute de quoi, ce dernier peut exiger
sans supplément de prix, l'une ou l'autre des possibilités, méme s'il s'agit de la plus contraignante.

0.4.7- MALFACONS

Sans objet
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0.4.8- RESPONSABILITES POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur demeurera entiérement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages, jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.

0.4.9- PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de l'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra implicitement :
- la fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages.

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions précisées dans
les documents contractuels.

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- la main-d'eeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages de
leurs ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions.

- tous les frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

0.4.10-PLANS ET DESSINS DE DETAIL DE MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur devra établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur incombant dans le cadre de
lexécution de leur marché, de méme que ceux que le Maitre d'CEuvre jugera utile pour la bonne exécution des
ouvrages.

Ces plans et dessins seront réalisés dapres le projet établi par le Maitre d'CEuvre et devront respecter les
dispositions, principes et plans de ce dernier.

Ils seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre
clairement tous les détails de l'exécution. Ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diametres, etc... utiles.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le Maitre d'CEuvre. Cette
approbation ne diminuera en rien la responsabilité de I'Entrepreneur qui reste pleine et entiére.

Les réservations pour l'exécution des ouvrages seront précisées en temps voulu par le Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes.

En cas de retard de fourniture de documents de réservations, 'Entrepreneur devra reprendre a ses frais les travaux
des réservations pour mise en ceuvre de ses ouvrages.

0.4.11-DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a l'entrepreneur d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres de la
Direction de la Gestion du Patrimoine, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires a
la réalisation des travaux.

0.4.12-IMPLANTATIONS

Implantations générales (intérieures et extérieures). L'entrepreneur, devra matérialiser : tous les axes de référence
nécessaire sur les murs, linteaux, poteaux, etc...

Limplantation des cloisons et huisseries ; il réalisera le tracé au sol de limplantation des cloisons.

Limplantation des ouvertures prévues dans ces cloisons pour la pose des huisseries et batis.
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Niveau des sols finis : l'entrepreneur ayant a sa charge l'exécution des différents revétements de sols devra prendre
toutes dispositions utiles au moment des travaux, afin d'obtenir le niveau fini général prévu et d'assurer un
affleurement parfait des sols au droit des jonctions.

0.4.13-DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Le Titulaire devra prendre connaissance des documents écrits et graphiques constituant les piéces contractuelles
tous corps d'état afin de s'assurer de la compatibilité avec le projet.

L'entreprise devra, sur demande du Maitre d'CEuvre, fournir les documents suivants :

- Plans d'exécution et de cheminements qui seront transmis avant travaux au Maitre d'CEuvre

- Plans de réservations comprenant les dimensions et les positionnements précis. Ces plans seront transmis
au Maitre d'CEuvre qui devra en vérifier la faisabilité.

- Procés-verbaux de conformité aux normes.
- Certificats de garantie.
- Certificats d'essais C.S.T.B. ou de tout autre organisme agréé.
- Justificatif de provenance des matériaux.
0.4.14-DELAI D’EXECUTION

Le titulaire devra respecter les délais d'exécution et pourra le cas échéant s'il le juge nécessaire prévoir des
travaux hors heures ouvrables et le week-end.

0.5- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.5.1- PRESCRIPTIONS GENERALES

Se référer aux documents généraux : C.C.A.P., C.C.G.

0.5.2- CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions du C.C.T.P.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de lart avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'CEuvre ou indications contraires explicites résultant du texte du C.C.T.P., tous
les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents techniques visés avant.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de lavis technique correspondant ou du fabricant. Toutefois, en cas de désaccord entre ces
prescriptions et les spécifications du C.C.T.P., l'entrepreneur devra le signaler au Maitre dCEuvre en temps utile.
Ce dernier prendra alors toutes décisions nécessaires a ce sujet.

0.5.3- PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET AUX MATERIAUX

0.5.3.1- GENERALITES

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre seront toujours de premiére qualité
suivant indications de provenance, type ou qualité, définies au présent C.C.T.P.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le C.C.T.P. par une marque nommément désignée et
la mention "ou équivalent”, L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque
sous réserve que ce produit soit similaire ou équivalent.
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En aucun cas, UEntrepreneur ne pourra substituer une qualité de matériau de son choix a ceux préconisés au
C.C.T.P. sans accord du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du R.E.E.F. ou d'étre
équivalents aux produits francais similaires et d'étre agréés par le Maitre d'CEuvre.

Tous les matériaux, quels quils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles daltérer l'aspect
des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre
d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la provenance des matériaux quil désire voir
employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

0.5.3.2- AGREMENTS, ESSAIS, ANALYSES

Pour tous les matériaux et objets préfabriqués soumis a un avis technique du C.S.T.B., lentrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux conformes de cet avis, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
Maitre d'CEuvre d'apporter la preuve de cet avis technique.

L'Entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande, les proces-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements qui seront entierement a la charge de 'Entrepreneur.

0.6- PERCEMENTS - PASSAGES - TROUS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS -
ETC...

0.6.1- PRESCRIPTIONS GENERALES

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.

Dans le cas contraire, il devra en temps utile, prendre ses dispositions afin de prévoir toutes les réservations
nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages, notamment fourniture des plans et schémas cotés indiquant avec
exactitude, les dimensions, les emplacements et le nombre de chaque type de réservation demandé. Ces plans et
schémas seront transmis au Maitre d'CEuvre qui les notifiera a l'entreprise.

Toutes les réservations qui ne seraient pas parvenues en temps utile seront obligatoirement exécutées aprés coup a
la charge exclusive de l'entreprise.

0.6.2- REGLES TECHNIQUES D'EXECUTION

Tous les bouchements et calfeutrements devront respecter les degrés coupe-feu ou pare flamme et ne pas diminuer
les performances acoustiques, thermiques, d'étanchéité, d'esthétisme et de résistance des parois.

Les fourreaux traversant les parois horizontales devront dépasser le sol fini de 15 mm minimum.

0.7- PROTECTION - NETTOYAGE

0.7.1- PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur dont l'exécution des travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
et aux équipements déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ceux-ci.
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Faute par lui de se conformer a cette prescription, UEntrepreneur en subira toutes les conséquences éventuelles.

Lors de la mise en ceuvre des revétements de sols, l'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages
jusqu'a la réception.

Pour la réception, toutes les protections mises en ceuvre devront avoir été enlevées.

Nettoyage en cours de chantier : Le chantier et ses abords devront toujours étre maintenu en parfait état de
propreté, l'entrepreneur devant prendre des dispositions quotidiennes a ce sujet.

Il aura a sa charge, l'évacuation de ses déchets en respectant les prescriptions relatives a ['Hygiéne Hospitaliére
précisée ci-apres (absence de poussiéres, bachage des contenants...).

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre pourra a tout moment, faire procéder au
nettoyage par une entreprise extérieure de son choix. Les frais seront alors a la charge de l'entreprise.

0.7.2- NETTOYAGE DU CHANTIER

Apres Uintervention de ’entreprise dans les zones concernées par les travaux, elle devra prendre les dispositions
décrites au C.C.A.G et celles décrites ci-dessous :

- Enlévement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et évacuation immédiate. De plus, et a
raison d’une fois par semaine minimum, il devra étre effectué un nettoyage et balayage général de la
construction. Les entrepreneurs auront également a leur charge, ’enlévement a la décharge publique des
gravats mis en tas a "extérieur du batiment. Seront également a la charge de ’entrepreneur, le nettoyage
et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier,

- Apres exécution des travaux, ’entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que l’enlévement des
projections provenant de ceux-ci,

- Les gravats de démolition sont évacués par U'entreprise qui les produit. Il sera formellement interdit de
jeter des gravats par les ouvertures des facades, mais ils devront toujours étre sortis, en sacs fermés ou par
seaux fermés. Les entreprises se coordonnent pour ’évacuation des bennes a gravats, etc., (se reporter au
P.G.C.S.P.S.),

- Les bennes mise a disposition du chantier pour les déchets autres que les gravats de démolition seront a la
charge du titulaire, suivant les indications du P.G.C.S.P.S.,

- Avant la livraison de ’opération, la remise en état des lieux sur ’emprise du chantier et en bordure de
celle-ci est effectuée par Uentreprise ayant a charge les frais d’installation commune : ils démonteront
leurs installations provisoires et remettront les lieux en état (se reporter au C.C.A.P).

0.8- PRESCRIPTIONS DIVERSES
0.8.1- ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux, d'appareillage et de prototype qui lui
seraient demandés par le Maitre d'ceuvre au cours de la phase de préparation.

0.8.2- BRANCHEMENTS

Pour les besoins du chantier :

- Les branchements en eau seront réalisés a partir des réseaux du Centre Hospitalier Universitaire.

- Les branchements relatifs a la distribution électrique seront réalisés a partir des installations du Centre
Hospitalier Universitaire.
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0.9- RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier ont lieu chaque semaine au jour et a heure fixés une fois pour toutes par le Maitre
d'CEuvre, en accord avec le Maitre de ['Ouvrage.

La présence de l'entrepreneur, et des cotraitants ou sous-traitants dont les travaux sont en cours d'exécution, ou
qui sont convoqués par le Maitre d'CEuvre, est obligatoire.

Sauf en cas de force majeur, la représentation de lentreprise aux rendez-vous de chantier doit étre assurée
pendant toute la durée des travaux par la méme personne.

Ces rendez-vous font l'objet d'un compte-rendu rédigé par le Maitre d'CEuvre, et diffusé a tous les intervenants.

Les observations et instructions y figurant sont considérées comme ordre d'exécution. Toutefois, l'exécution doit
étre confirmée par un ordre de service indiquant les prestations complémentaires a réaliser.

0.10- DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DU CHANTIER

0.10.1-DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)

A la réception des travaux, l'entreprise devra fournir :

- Les plans des ouvrages exécutés. Ces plans seront accompagnés des schémas de repérage de chacun des
réseaux et installations techniques précisant les cotes daltitude, les circuits, passages et sections des
canalisations.

- Lgs notices d'utilisation et dentretien donnant le détail des opérations de controle, d'entretien et de
révision.

- Une nomenclature des pieces de rechange a approvisionner couramment.

- Les proces-verbaux de tenue au feu des différents matériaux utilisés.

- Les documents nécessaires a l'établissement par le CSPS des DIUO.

Tous ces documents devront étre fournis en 1 exemplaire papier (3 exemplaires pour la partie sécurité incendie)
pour le C.H.U. et un reproductible informatisé comprenant les piéces écrites (format WORD et EXCEL- format PDF
accepté pour les documentations fournisseurs) et les pieces graphiques (logiciel AUTOCAD et REVIT) au format PDF
et DWG ou RVT ou IFC, dans le mois qui suit la réception.

L’entreprise établira les plans d’exécution et les plans DOE au format AUTOCAD en respectant scrupuleusement la
charte BIM du maitre d’ouvrage jointe en annexe n°01.

A défaut de respecter les demandes ci-dessus, les plans d’exécution et les DOE seront simplement refusés.

0.10.2-MAQUETTE NUMERIQUE

Un cahier des charges spécifique BIM est présent en annexe n°01 de ce C.C.T.P. Ce cahier des charges vaudra
convention BIM lors de I’exécution.

L’entreprise complétera la maquette numérique fournie par le Maitre d’Ouvrage (MOA), suivant la charte Maquette
Numérique du C.H.U. jointe en annexe n°01, de toutes les informations permettant :

- La consolidation des DOE et DIUO,

- Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et le DIUO (Dossier d’interventions Ultérieures sur |’Ouvrage)
pourront étre produits (totalement ou partiellement) a partir des maquettes numériques et diffusés a la
MOA,
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- La gestion ultérieure des ouvrages et des équipements,
- Les ouvrages physiques, systemes techniques, équipements et éléments de I’environnement seront définis,

maintenus, mis a jour en cas de modification, et serviront a la gestion opérationnelle et la maintenance
préventive.

Ces données doivent servir efficacement les besoins du Maitre de 'ouvrage et les utilisateurs pour optimiser les
colits, le confort d’utilisation tout en maitrisant les usages et consommations énergétiques.

0.11- INSTALLATION DE CHANTIER

Un plan d’installation de chantier et d’accés n°01 est joint a la présente consultation.

L’entreprise pourra toutefois proposer a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage une variante en installation
de chantier. Ce PIC sera a soumettre au Coordonnateur SPS.

Généralité : les demandes d’autorisation de voirie et frais d’occupation du domaine public seront a la charge de
UEntrepreneur.

0.11.1-ETAT DES LIEUX

L’entreprise devra faire dresser par voie d’huissier un état des lieux et constats contradictoires (immobilier,
mobilier et technique) lors de la réunion préalable au démarrage du chantier et lors de la réception en fin de
chantier.

Les intervenants veilleront a ne pas endommager les installations environnantes. Toutes dégradations constatées du
fait des travaux donneront lieu a une remise en état de la part de ’entreprise concernée.

0.11.2-ORGANISATION DE CHANTIER

Le chantier se déroulera dans ’enceinte du C.H.U. d’ANGERS. Durant le chantier, ’hopital sera en activité.
Il sera mis en place dans le périmétre des travaux :

- Des mesures de condamnation du chantier aux personnes étrangeres au chantier, ces condamnations
devront étre particuliérement soignées et efficaces, par une cloture de chantier pleine avec géotextile
coté intérieur,

- Des mesures de protections et de sécurité du chantier vis-a-vis des tiers, fermeture des portails par
cadenas a serrure C.H.U.,

- Une signalisation précise du chantier a I’encontre des occupants, du personnel de |’établissement et du
personnel de chantier, avec fléchage, interdictions et obligations, guidage, durée du chantier etc... Adaptée
a la zone d’intervention : balisage du cheminement des camions depuis l’entrée « Rue des Capucins »
dédiée aux véhicules d’entreprises jusqu’a la base vie et dévoiement des voiries piétonnes existantes,

- Prévoir portail d’entrée,

- Protection des arbres par fourreaux enroulés sur 2 m de hauteur,

- Des protections en dur des revétements de sols conservés,

- Une parfaite protection de ’escalier et de |’ascenseur permettant d’accéder au chantier,

- Interdiction de la goulotte a gravats : mise en sacs fermés type « bigbag » et potence de manutention,
- Les bennes a gravats doivent étre bachées,

- Les terres seront bachées en permanence.

L’entreprise aura pour mission de délimiter les zones d’intervention dans les zones maintenues en activité.
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L’entreprise devra prévoir les protections, en intérieur, et devront étre suivant les cas : opaques, solides, étanches
a l’air et a la poussiéere, équipées de portes et ferme porte, coupe-feu, acoustiques, etc... Compris mise en ceuvre,
dépose et évacuation. Les isolements CF devront étre conformes a ’article GN13 du reglement de sécurité. Les
prestations de reprises tout corps d’état dans les zones existantes seront considérées comme intégralement
comprises dans le DPGF.

Chaque entreprise devra prévoir dans son offre les confinements nécessaires de type « micro chantier » : travaux
d’adaptation, travaux sur les réseaux techniques et/ ou reprises de finitions induites (dépose/ repose de plafonds,
enduits, peintures, ...). Les localisations sont a prévoir selon les plans techniques et les plans projet.

L’entreprise devra prévoir dans son offre la dépose et la repose compléete de ’ensemble des plafonds nécessaire a
toutes les interventions dans les zones existantes (y compris interventions techniques). En cas de casse d’éléments
de plafonds, U'entreprise devra le remplacement, des ossatures, des dalles de plafond cassées ou abimées dito
existant.

Durant les travaux, les sorties de secours devront étre maintenues en fonctionnement. Toutes modifications dans le
circuit d’évacuations incendie devront étre validées auprés du bureau de controle. L’entreprise devra en outre
toutes les dispositions a mettre en place pour assurer ces cheminements et notamment :

- Fléchage et consignes de sécurité,
- Cloisonnement et balisage,

- Portes provisoires,

- Toutes sujétions,

- Etc..

Concernant [’approvisionnement, chaque entrepreneur assure, a ses frais, les manutentions de ses matériaux et
fournitures avant leur mise en ceuvre.

0.11.3-BASE VIE

L’Entreprise devra ’installation et le raccordement des locaux de la base vie située sur le parking a ’arriére du
batiment BARIETY mis a disposition par le maitre d’ouvrage, compris remise en état compléete (bordures, voiries,
parkings, espaces verts, ..) en fin de chantier. Ces locaux seront installés des l'ouverture du chantier. Un
cloisonnement de la base vie sera nécessaire suivant plan d’installation de chantier n°01 a titre informatif.

Outre les prestations conformes au PIC et au PGC du coordonnateur SPS, l’entreprise devra prévoir :

- Un téléphone,

- D’une connexion internet wifi,

- Un tableau blanc interactif destiné aux études de synthese et échanges sur la maquette numérique (BIM),
- Poste informatique adapté a la visualisation de la maquette numérique (BIM),

- Des chaises et tables en nombre suffisant,

- Des corbeilles a papier,

- Des rangements (type armoire fermant a clé) réservés aux pieéces Marché plans et piéces écrites (dossier
complet a fournir et installer par 'entreprise et a maintenir en état pendant toute la durée du chantier),

- Un affichage des plans et planning sur les parois de la salle,
- De bottes et casques a dispositions pour la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage,
- Le chauffage de la salle de réunion,

- Elle devra également U’entretien hebdomadaire de ces locaux pendant toute la durée du chantier.

Réseaux provisoires :

L’Entreprise devra suivant modalités et conditions définies au P.G.C et C.C.A.P, pour notamment :

- Raccordement informatique,
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- Raccordement électrique général du chantier et la distribution électrique,
- Raccordements électrique et téléphone des installations communes,
- Raccordement en eau depuis un local technique du batiment,
- Eclairage extérieur et intérieur du chantier,
- Etc..
NB : L’électricité et I’eau seront fournies par le C.H.U.

L’Entreprise prendra a sa charge les compléments de réseaux et tous travaux permettant le raccordement aux
points de livraison technique fixés par le maitre d’ouvrage.

Des compteurs spécifiques au chantier seront posés pour le suivi des consommations du chantier. La prise en charge
financiére des consommations de chantier sera gérée par ’entreprise, et ce jusqu’a la réception des travaux.

0.11.4-PANNEAU DE CHANTIER

Dés U'ouverture du chantier, UEntreprise doit la fourniture, la pose, et les déplacements éventuels d’un panneau
réglementaire indiquant notamment la nature des travaux, les noms et adresses du Maitre de l’Ouvrage, de la
Maitrise d’ceuvre, des entrepreneurs, des sous-traitants agréés et autres participants. Elle doit en assurer la
maintenance pendant la durée des travaux et l’enlévement aprés coup. Le dessin de ce panneau doit étre soumis a
’agrément écrit du Maitre de ’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre.

0.11.5-CLOTURE - ACCES CHANTIER

Les clotures provisoires entourant U’espace d’installation de chantier seront dues par U’Entreprise, suivant les
modalités et conditions définies au P.G.C et au PIC transmis.

Les clotures seront constituées en panneaux d’acier pleins, RAL au choix du Maitre d’Ouvrage.
La hauteur minimum de cette cloture devra étre de 2.00 m.

Les portes prévues dans les panneaux doivent s’ouvrir coté intérieur. Les jambes de force seront ancrées au sol et
disposées en nombre suffisant afin d’assurer la pérennité de |’ouvrage pendant toute la durée du chantier.

L’exécution de cette cloture sera faite selon les consignes du PGCSPS sous la surveillance de la Maitrise d’ceuvre et
du coordonnateur SPS.

Cette cloture devra étre mise en place dés la délivrance de ’ordre de service, avant tout autre commencement de
travaux.

L’installation de chantier nécessitera une intervention sur le parking existant. L’ensemble des places de
stationnement seront neutralisées (voir PIC).

L’amenée, le repli et le stockage des matériaux sera a définir en fonction du PGC.

Afin d’accéder au chantier, Uentreprise proposera dans son offre un dossier technique précis des installations de
chantier permettant au Maitre d’ceuvre d’apprécier les moyens prévus (monte-charges, sapine, ...).

0.12- CONTROLE TECHNIQUE

Les missions confiées au Controleur Technique sont L + P1 + LE + SEI + HAND. Outre ces missions, le controleur
technique sera chargé de lattestation de conformité handicapés, et du controle initial des installations
électriques.

Le Bureau de Controle est : SOCOTEC Construction, dont Uinterlocuteur est M. GUILLOT Antoine.
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L'entrepreneur devra répondre aux demandes du bureau de contréole (documents, fiches techniques, plans
d'exécution, PV...).

0.13- SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs a tous les textes légaux portant réglementation de l'hygiéne
et de la sécurité sur les chantiers, applicables au moment de l'ouverture du chantier.

Il sera fait application, notamment, des dispositions prévues par les décrets n° 92-158
du 20 février 1992 du 26 décembre 1994, complétant le Code du Travail et fixant les prescriptions d'hygiene et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure :

L’opération est classée en niveau « Il » et la coordination S.P.S. sera assurée par un organisme en cours de
consultation.

Le titulaire du marché s'engage a prendre toutes les dispositions dans le respect des reglements en vigueur, pour
assurer la sécurité de ses employés. Il privilégiera en toutes circonstances les protections collectives par rapport
aux protections individuelles.

Tous les systéemes de protection utilisés devront étre homologués.

Les comptes rendus de vérification effectués par un organisme agréé pour les nacelles, balancelles, échafaudages
roulants, ou tout autre équipement nécessitant un agrément particulier, utilisés pour les prestations incluses dans
le présent marché, seront présentés au Coordonnateur S.P.S., le cas échéant.

En cas de désignation d'un agent chargé de lapplication des mesures d'hygiene et de sécurité par lentreprise
extérieure, celui-ci devra disposer de l'autorité, de la compétence, et des moyens nécessaires, délégués par le chef
d'entreprise. Son nom sera communiqué au Coordonnateur S.P.S., le cas échéant.

Tous travaux par point chaud feront en outre, l'objet d'une demande de permis de feu formulée a l'avance auprés
du Maitre d'ceuvre et instruite par la Cellule Hygiene et Sécurité du C.H.U.

Le permis de feu est valable une journée et reconductible chaque jour pendant une semaine.
0.14- DELAI D'EXECUTION

Le titulaire devra respecter les délais d'exécution et pourra le cas échéant s'il le juge nécessaire prévoir des
travaux hors heures ouvrables et le week-end.

Les travaux seront exécutés dans un délai global de travaux, précisé par le C.C.A.P. Tout dépassement non justifié
de ce délai entrainera des pénalités correspondant a 1/1000° du montant du marché de lentreprise par jour
calendaire de retard.

NOTA :

Dans le cas ou il y aurait une rupture de continuité de service, le C.H.U. se verra dans l'obligation d'appliquer
une pénalité de 500€ par jour calendaire, pour faute sans mise en demeure préalable.

0.15- GESTION DE L’AMIANTE

Les dispositions concernant les risques liés a la présence éventuelle d’amiante sont les suivantes :

L’établissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, annexe n°03 Diagnostic de repérage
Amiante avant Travaux. De méme, le Dossier Technique Amiante (DTA) est, en permanence, consultable sur le site
par le biais du référent Amiante de ’établissement.
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Indépendamment de ces dispositions, et avant tout commencement ou en cours d’exécution des travaux,
’entrepreneur supposant que le matériau lié a son intervention est susceptible de contenir de ’amiante devra le
signaler a l’établissement, qui aprés consultation du DTA ou diagnostic effectué, |’autorisera ou non a réaliser les
travaux.

Dans le cas de présence effective d’amiante :

- Si une opération de carottage ou de percement d’un MCA doit étre envisagée, le titulaire du présent
marché justifiera impérativement - document a Uappui - de la capacité de son opérateur a effectuer une
telle prestation (opérateur qualifié et formé avec mise a jour vis-a-vis de la formation des personnels
habilités a intervenir sur les matériaux contenant de l’amiante).

- Si une opération de désamiantage est nécessaire, |’établissement fera intervenir une entreprise agréée,
spécifique « désamiantage », dans le respect de la réglementation en vigueur.

0.16- GESTION DES DECHETS

Deux possibilités s'offrent aux entreprises pour traiter et éliminer leurs déchets:

- Lentreprise les élimine elle-méme en procédant a un tri sur le chantier dans le respect des 3 classes
(déchets inertes: DI, déchets banals: DIB, déchets industriels spéciaux: DIS), puis en recherchant des voies
d'élimination spécifique au travers d'entreprises spécialisées dans cette activité.

- Lentreprise décide, pour des raisons pratiques et d'organisation interne, de ne pas éliminer elle-méme ses
déchets. Elle doit alors les confier par contrat écrit a un éliminateur qui se chargera de les trier, puis de les
valoriser ou encore de les orienter vers une décharge controlée pour déchets ultimes de la classe (1,2 ou 3)
correspondant a la nature des déchets.

Dans les deux cas, l'entreprise fournira au Maitre d'ceuvre, une copie de l'attestation de suivi des déchets.
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CHAPITRE 1-  GROS CEUVRE / DEMOLITION

1.1- GENERALITES

1.1.1- OBJET DE LA PRESENTE SPECIFICATION

La présente spécification a pour objet de définir et de décrire la consistance des études, des fournitures et des
travaux a réaliser, au titre du Chapitre n°01 - GROS CEUVRE/ DEMOLITION, dans le cadre du réaménagement du
batiment BARIETY, pour le compte du Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS.

1.1.2- PRESCRIPTIONS GENERALES

Se référer aux documents généraux : C.C.A.P., C.C.G.
1.1.3- VISITE DU SITE

Compte tenu de la configuration du projet, le soumissionnaire est tenu d’effectuer une visite sur place, apres
examen préalable du dossier de consultation, pour apprécier de son point de vue :

- Les contraintes de chantier.
- Les difficultés d’acces, de stockage, de manutention, de mise en ceuvre,...
- L’étendue des travaux de démolitions et de dépose.

- Les percements, scellements, rebouchages des trous et raccords de finition tenant compte des
caractéristiques des planchers et des cloisonnements.

- Le nettoyage quotidien des voies empruntées (extérieures et intérieures).

Les conditions de visite sont définies dans les documents généraux.

1.2- ETUDES

1.2.1- ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise doit toutes les études d’exécution, tous les plans de détails et d’interfaces nécessaires a la mise en
ceuvre de ses prestations, respectant intégralement les dispositions conceptuelles et les dispositions
réglementaires.

Les prescriptions ci-aprés décrites sont a considérer comme des prestations minimales devant permettre d’obtenir
les résultats prescrits. L’entreprise s’engage donc a réaliser, dans le cadre de son forfait tout complément ou
modification de prestation nécessaire a l’obtention de ces résultats.

Dans le cadre du planning d’ordonnancement des études et avant tout commencement des travaux, les fiches
techniques des produits proposés et les plans d’exécution seront soumis au visa du Maitre d’ceuvre.

Nota : les dimensionnements indiqués sur les plans architectes et structures sont donnés a titre indicatif, ils
seront a confirmer par I’entreprise titulaire dans le cadre de ses études d’exécution.

1.2.1.1- DELAI- RAPPEL

Les études d’exécution (notes de calculs et plans) doivent obligatoirement étre soumises a ’acceptation du Maitre
d’ceuvre avant le démarrage des travaux. Le Maitre d’ceuvre se réserve un délai de dix (10) jours pour viser les
documents, ce délai courant a partir de la date a laquelle les documents auront été réceptionnés. Les documents
sont a fournir en PDF ou en papier lors de la remise en réunion de chantier. Un exemplaire papier est a remettre
dés lors que le support est plus grand qu’un A3.

1.2.1.2- PLANS- DESSINS- MODES OPERATOIRES ET NOTES DE CALCULS
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L’Entrepreneur établit une « liste des plans et notes de calculs », qui doit étre régulierement tenue a jour,
constituant le dossier d’exécution, en indiquant notamment pour chaque document :

- Le nom du bureau d’études (bureau d’études de UEntrepreneur ou bureau d’études sous-traitant),
- Le nom de la personne de ce bureau d’études, responsable du dessin,

- Le numéro,

- Le titre complet,

- La date d’établissement,

- Le ou les indices des modifications, avec les dates correspondantes,

- Le repérage de ces modifications,

- L’indication succincte de la nature de cette ou de ces modifications,

- La ou les dates d’envoi au visa du Maitre d’ceuvre,

- La date du visa définitif (bon pour exécution).

1.2.1.3- TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux devront étre conformes aux prescriptions des documents suivants (sera prise en compte la derniéere
édition parue, compris tous les modificatifs et additifs). La liste n’est pas limitative.

- Documents généraux de référence dont les cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables
aux marchés publics de travaux ;

- Documents techniques particuliers ;

- Documents Techniques Unifiés ;

- Eurocodes ;

- Normes francaises et européennes AFNOR relatives aux :
- Dimensionnements,

- Caractéristiques,

- Mise en ceuvre,

- Tolérances dimensionnelles,

- Essais de controle des matériaux, produits, matériels et accessoires entrant dans la réalisation des ouvrages
ou éléments d’ouvrages.

1.2.2- DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE ET DIUO)

L’entreprise devra :
- A l’avancement de ses travaux, assurer la tenue a jour de ses plans d’exécution.

- Fournir en fin de travaux, les éléments de récolement (plans et schémas, fiches techniques des produits mis
en ceuvre, notes de calcul, ...) de tous les ouvrages exécutés.
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- Le récolement de réseaux existants et pour cela :
o Vérifier les informations reportées sur les documents techniques du dossier Marché.

o Procéder aux relevés complémentaires sur site, nécessaires a |’élaboration des études d’exécution
et reporter ces informations sur les plans d’exécution.

1.2.3- BASES D’ETUDES

1.2.3.1- CONDITION DE FISSURATION

Fissuration peu préjudiciable sauf indications particuliéeres.

1.2.3.2- CLASSE D’ENVIRONNEMENT/ CARACTERISTIQUE DU MILIEU

Sauf mention contraire, la classe d’environnement a prendre en compte, définie dans la norme NF EN 206-1 est :
- XF1 (gel faible ou modéré sans agent de déverglacage).

1.2.3.3- NIVEAUX DE REFERENCE

Les niveaux de référence sont ceux des ouvrages existants.

1.3- DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.3.1- INSTALLATION DE CHANTIER

1.3.1.1- INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

Les installations suivantes (liste non exhaustive) seront a réaliser y compris les prescriptions décrites au § 0.11-
Installation de chantier dans le chapitre n°00- PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES TRAVAUX :

- Clotures de chantier constituées de tole de bardage pleine, simple peau, hauteur 2.00m, sur plots béton y
compris portail.

- Panneau de chantier.

- Mise en place d’un géotextile sur ’emprise des cantonnements pour les installations communes et les
bungalows des entreprises, compris tous branchements électriques et fluides nécessaires.

- Bungalows pour les vestiaires, les sanitaires, la salle de réunions et/ ou bureau de la Maitrise d’ceuvre.

- Moyens d’accés des entreprises au chantier depuis la rampe d’acces située a ’arriére du batiment puis
escalier central pour l'accés aux différents étages, mise en place de moyens d’accés complémentaires
suivants les besoins : sapine/ monte-matériaux....

- Moyen d’accés matériaux : mise a disposition de l’ascenseur, aux horaires définies par le C.H.U., pour
approvisionnement des matériaux (compris protection et nettoyage de ’ascenseur...).

- En fin de chantier, les espaces verts sur ’emprise des installations de chantier, seront remis en état.
Localisation : Suivant le plan d’installation de chantier n°01

1.3.1.2- BALISAGE, SIGNALISATION

L’entreprise devra installer tout le balisage et les panneaux de signalisation :

- Pour diriger les intervenants vers le chantier.
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1.3.1.3-

Pour ’affichage de sécurité par des panneaux normalisés :
Port de casque obligatoire,

Port des chaussures de sécurité obligatoire,

Interdiction de fumer,

Chantier interdit au public,

Extincteurs,

Numéros d’appels.

CLOISONNEMENTS DE CHANTIER A L’INTERIEUR DE LOCAUX EN ACTIVITE

La réalisation du cloisonnement de chantier est décrit au chapitre n°04- MENUISERIE INTERIEURE/ AGENCEMENTS-
Cf. 84.2.1- Protections et cloisonnement de chantier.

1.3.2- DEPOSES - DEMOLITIONS - MODIFICATIONS

Préalablement a ces interventions, les consignations électriques et fluides auront été réalisées par le C.H.U. suite a
la demande de U'entreprise titulaire. Les canalisations, gaines de ventilation, utilités diverses conservés et restant
en place seront protégés contre les chocs par le présent lot.

1.3.2.1-

DEPOSE DES OUVRAGES NON REUTILISES

La dépose de U’ensemble des différents ouvrages et leur évacuation en décharge devront tenir compte des
protocoles « hygiene hospitaliere du C.H.U. d’ANGERS » et de gestion des déchets décris dans les prescriptions
communes.

Sont a déposer soigneusement et a évacuer en décharge :

L’ensemble des luminaires et bouches de ventilation.

Tous les équipements et utilités associés a ces cloisons et plafonds qui n’auront pas été préalablement
démontés par les lots techniques (électricité, fluides, ...).

L’ensemble des gaines de ventilation non réutilisées.

L’ensemble des cables électriques et leurs chemins de cables non réutilisées.

Des cloisons de distribution de toute nature y compris plinthes et mains-courantes associées.
Des blocs-portes en divers type de matériaux.

De faux-plafonds y compris dalles, ossatures et cornieres de rives, notés PI3 et Pl4 sur les plans de
démolition n°02.

L’ensemble des mains courantes dans les circulations au R2.

L’ensemble des panneaux d’affichage, étageéres, plans de travail, mobiliers non conservés, petits
accessoires...

L’ensemble des revétements muraux de type faience (noté M3 sur les plan de démolition n°02),
revétement mural PVC sur les murs et cloisons non déposés, y compris colle. Le support sera laissé propre
et apte a recevoir un nouveau revétement mural. La dépose des revétements muraux de type toile de verre
et tapisserie est décrite au chapitre n°07 - PEINTURE § 7.4.1- Dépose de ’ancien revétement mural.
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- Des revétements de sol, compris colle. Le support sera laissé propre et apte a recevoir un nouveau
revétement de sol, un grenaillage sera sGirement a prévoir a la charge du présent lot.

A Uachévement de la phase de démontage dans cette zone :

- Les locaux seront libérés de tous les matériaux,

- Les parois conservées seront libres de tout équipement, tuyauterie, cable,

- Un nettoyage complet des sols, murs et plafond sera réalisé par aspiration.
NOTA : La Direction de la Gestion du Patrimoine se réserve le droit de conserver certains appareillages.
Localisation : Suivant plan de démolition n°02

1.3.3- CREATION D’OUVERTURE DANS CLOISON EN BRIQUE

La démolition des ouvrages et leur évacuation en décharge devront tenir compte des protocoles « hygiéne
hospitaliére du C.H.U. d’ANGERS » et de gestion des déchets décris dans les prescriptions communes.

La création d’ouverture dans les cloisons en brique comprendra :

La découpe soignée de la cloison brique y compris étaiement, suivant les dimensions de réservation.
- Facon de jambages et linteau en béton coffré.

- Reprise de sol et d’allége au droit des cloisons démolies, finition soignée.

Toutes sujétions de finition.
Localisation : Suivant plan de démolition n°02
R2- Entre les locaux n°3016/ 3017, n°3020/ 3017, n°3012/ 3010 et n°3014/ 3013

1.3.4- CREATION D’OUVERTURE DANS CLOISON

La démolition des ouvrages et leur évacuation en décharge devront tenir compte des protocoles « hygiéne
hospitaliére du C.H.U. d’ANGERS » et de gestion des déchets décris dans les prescriptions communes.

La création d’ouverture dans cloison comprendra :

La découpe soignée des plaques de platre et ossature métallique, suivant les dimensions de réservation.

Facon de jambages et linteau en platre.

- Reprise de sol au droit de la cloison démolie, finition soignée.

Toutes sujétions de finition.

Localisation : Suivant plan de démolition n°02

RDC- Entre les locaux n°1008/ 1016
R1- Entre les locaux n°2015/ 2017
R2- Entre les locaux n°3014/ 3018

1.3.5- RENFORCEMENT DE PLANCHER

Plancher existant avec une surcharge existante non connue.
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Réalisation d’une étude structure, dans un bureau d’étude structure a la charge de U’entreprise titulaire.

Suivant les résultats de ’étude structure, U'entreprise titulaire choisira la méthode la mieux adaptée au
renforcement de plancher, celui-ci devra étre stable au feu 1/2h y compris toutes sujétions de finition.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
R2- Archives n°3025

1.3.6- CREATION DOUCHE DE PLAIN-PIED

La démolition des ouvrages et leur évacuation en décharge devront tenir compte des protocoles « hygiéne
hospitaliére du C.H.U. d’ANGERS » et de gestion des déchets décris dans les prescriptions communes.

La création d’une douche de plain-pied comprendra :
- La démolition de la chape existante, y compris évacuation suivant le protocole hygiéne hospitaliére.
- Mise en ceuvre d’une chape ciment avec forme de pente vers évacuation.
- Finition lissée, préte a recevoir le revétement de sol PVC.
Localisation : Suivant plan de démolition n°02 et d’aménagement n°03
RDC- Douche n°1014

1.3.7- PERCEMENTS POUR PASSAGES DE CANALISATIONS

Dans le cadre des travaux, des gaines techniques vont étre créées et/ ou modifiées. Des carottages devront étre
effectués selon les besoins des réseaux a faire passer.
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CHAPITRE 2- COUVERTURE

2.1- GENERALITES

2.1.1- OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur titulaire est tenu d'assurer le parfait achévement de ses ouvrages suivant les regles de l'art et selon
toutes les prescriptions de pose des fabricants.

Le présent C.C.T.P. n'est en rien limitatif et l'entreprise de par sa qualification est apte a pallier a tous les défauts
d'énonciation. De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun reglement en plus-value ni se dérober devant
lobligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

Les dégats occasionnés aux constructions voisines devront étre réparés et seront au frais de l'entrepreneur. Dans le
cas de détérioration d'ouvrages publics, les remises en état seront faites au frais de l'entrepreneur.

Un constat sera réalisé avant et aprés son intervention.

Il devra inclure dans son forfait des installations de chantier, tous les travaux de protection et de signalisation
réclamé par le Service Technique du C.H.U., et celles dues aux mesures d'hygiene et de sécurité du chantier
conformément au Code du Travail.

2.1.2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

2.1.2.1- DOCUMENTS NORMATIFS

Documents contractuels de références

Les travaux sont exécutés conformément aux Normes, Réglementations et Prescriptions en vigueur, au moment de
leur mise en ceuvre et précisées au R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a ’établissement et a I’Exécution des
projets et marchés de batiment en France) et notamment aux :

- DTU: N° 40.11 - 40.35
- Normes AFNOR: En vigueur a la de passation des marchés, et en particulier les normes de la classe
A.

- Reégles de calcul DTU en en particulier :

o NFP 06.001 Base de calculs des constructions - charges d’exploitation des batiments
o NFPO01.012
o Reégles NV 65 (DTU P 06.002) et annexes, révision 1999

2.1.2.2- PLANS DE RECOLEMENT

L’entreprise fournira en fin de chantier les dossiers de récolement des structures effectivement réalisés en 2
exemplaires dont 1 reproductible.

2.1.2.3- REFERENCE DE BASE POUR LES CALCULS

Les documents de base sont cités ci-dessus, sans que cette liste soit limitative.
Les recouvrements et les pureaux correspondront au DTU n° 40.11.
La valeur minimale des recouvrements est fonction de :

- la pente
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- larégion d’utilisation : région |

- lesite : site normale

- Uorientation

- la longueur d’écoulement de l’eau

- le mode de fixations : pose au crochet

Les composants des couvertures et leurs accessoires auront un agrément particulier si les références ci-dessus ne
peuvent étre respectées.

2.1.3- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1.3.1- CONSISTANCE DES OUVRAGES

L’entreprise retenue possedera les qualifications 0.P.Q.C.B. demandées et aura été agréée par le Maitre
d’Ouvrage.

Les ouvrages du présent lot concernent la fourniture, 'amenée a pied d’ceuvre, la mise en ceuvre, et les finitions
pour l’exécution des ouvrages et de couverture tels que définis.

L’entreprise doit se rendre sur site afin d’appréhender ’état actuel du batiment et les sujétions d’acces pour
I’établissement de son offre.

La proposition devra inclure :
- les frais d’organisation générale de chantier
- les frais relatifs a la coordination santé-sécurité
- toutes sujétions pour la parfaite finition des ouvrages

L’entrepreneur s’engage par sa soumission a exécuter tous les travaux principaux, méme non détaillés ci-dessous,
pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination en particulier
tous les accessoires de raccordement a la couverture.

Toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux doivent étre réalisées.
2.1.3.2- SECURITE

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir implicitement dans son offre tous les dispositifs de sécurité,
collective et individuelle, nécessaires a la réalisation des travaux.

Tous les réglements d’hygiene et de sécurité propres a la région doivent étre strictement appliqués :
- casques, lunettes, gants, chaussures
- harnais, « stop chute », filet
- etc..
Ainsi que la mise en place des sécurités collectives :
- balisage des zones d’action des grues
- platelage provisoire

- filets ou garde-corps pour protection
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En aucun cas le chantier ne devra étre interrompu pour défaut de dispositif de sécurité.

Les entreprises devront se conformer aux recommandations et demandes des organismes officiels (Inspection du
Travail, CRAM OPPBTP) et aux recommandations du Maitre de |’Ouvrage.

2.2- DETAIL DES OUVRAGES DE COUVERTURE

2.2.1- CONSISTANCE DES OUVRAGES

L’entrepreneur doit s’assurer, avant de commencer les travaux que :

- la charpente est posée avec la pente prévue au plan et un écartement convenable entre chevrons pour le
type de support et couverture prévu,

- les pieces de charpente permettant de poser le support de la couverture sans désaffleurement, et que les
écarts de feu sont respectés,

- l’arase des maconneries permet de poser les supports sans démolition ni renformis,

- les longueurs des piéces de charpente (pannes et chevrons) permettent de réaliser les saillies de couverture
(saillies de rive et queue de vache) prévues au projet.

Les travaux de couverture en ardoise comprennent :

- la fourniture, le faconnage et la pose des ardoises et des parties métalliques, aux lieux et emplacements
fixés,

- nettoyage divers et entretien des toitures (démoussage...).

2.2.2- VERIFICATION ET REMPLACEMENT DES ARDOISES

Vérification de la toiture y compris remplacement des ardoises abimées et manquantes par des ardoises naturelles
de classe A, de dimensions appropriées et correspondant aux dimensions des ardoises existantes.

Les ardoises seront posées a recouvrement et a pureau avec des crochets inoxydables.

Localisation : Toiture existante
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CHAPITRE 3-  MENUISERIES EXTERIEURES/ VOLETS ROULANTS

3.1- GENERALITES

3.1.1- REGLEMENTATION TECHNIQUE

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et Prescriptions Techniques en vigueur au moment de
l’exécution des travaux et notamment :

- Aux Documents Techniques Unifiés,

- Aux normes AFNOR.

- Aux Avis Techniques du CSTB

- Aux Recommandations Professionnelles du S.N.F.A.

- Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.

- Au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres commun a tous les lots.
Cette liste n’est pas limitative.

3.1.2- PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT CHAPITRE

Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du présent chapitre comprendront implicitement :
- La fabrication en usine ou en atelier ;
- Le transport a pied d’ceuvre ;
- Le coltinage et le montage ;
- Lapose;

- La fixation par tous les moyens, compris tous calages, scellements et toutes fournitures et accessoires
nécessaires ;

- L’exécution de tous les joints nécessaires quels qu’ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité
absolue ;

- La protection des ouvrages finis jusqu’a la réception ;

- Les échafaudages nécessaires, le cas échéant, et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la
finition complete des ouvrages du présent chapitre.

3.1.3- PLANS D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages seront a la charge de ’entrepreneur.
L’entrepreneur aura a sa charge, I’établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I’exécution, notamment :

- Les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d’entrée d’air et
autres grilles ;

- Les détails des dispositifs d’étanchéité et de récolte et d’évacuation des eaux de buées ;

L’emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
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- Les détails d’assemblage des feuillures, parcloses, etc...

- Les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;
- Les principes et détails de fixation ;

- Le mode de calfeutrement ;

- Les détails des habillages et couvre-joints, et tous autres renseignements utiles en fonction des
particularités des ouvrages.

3.1.4- PROTECTION PARTICULIERE DES OUVRAGES

L’entrepreneur étant le seul responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception du batiment, devra en assurer la
protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la vérification
d’aspect, de bonne tenue des ensembles du bon fonctionnement des parties.

Outre le traitement de finition, une protection particuliere des surfaces des ouvrages contre les dégradations et
altérations résultant des salissures éventuelles (ciment, platre, peinture, etc...) sera prévue.

Cette protection (bandes adhésives, vernis perméables ou solubles) sera enlevée par U’entrepreneur, avant la durée
limitée prescrite par le fabricant du produit concerné.

3.1.5- COFFRES DE VOLETS ROULANTS

Les coffres de volets roulants devront répondre aux conditions suivantes :

- Ils doivent étre d’une conception et présenter des performances telles qu’ils n’entrainent pas la
détérioration des caractéristiques d’étanchéité a ’air de la menuiserie et par conséquent son isolation
phonique et thermique ;

- lls seront revétus sur leurs parois intérieures d’un matériau absorbant et isolant thermique. Les caissons de
type intégrés en PVC devront étre de fabrication titulaire d’une certification CSTB et de marque connue.

Les coffres pourront étre équipés de grilles d’entrée d’air auto-réglables en facades suivant spécification détaillée
ci-dessous. Ces grilles seront facilement démontables de facon a permettre leur nettoyage et seront avec
déflecteurs extérieurs en plastique blanc. Les grilles seront munies d’un dispositif anti-insectes et toutes
dispositions nécessaires seront prises pour garantir une protection acoustique satisfaisante.

3.2- DETAIL DES OUVRAGES

3.2.1- VOLETS ROULANTS

Fourniture et pose de volets roulants, y compris coffres intégrés extérieurs.
Mécanisme avec arbres d’enroulement en tole d’acier galvanisé, engrenage en acier et nylon.
Lames double parois mobiles indépendantes comprenant :

- Un tablier :

o A lames tubulaires mobiles indépendantes avec injection de mousse polyuréthane en aluminium
laqué renforcées de section appropriées.

o Mode d’assemblage par chaines d’agrafes en acier inoxydable,

o En position tablier suspendu, les lames sont espacées de 4 mm sur toute la longueur, permettant
’aération et la vision de ’extérieur,
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o En position tablier fermé, occultation totale,
o Embouts de lames anti-bruit,

o Lame finale protégeant le bas du tablier en acier profilé galvanisé et laqué ; équipée de butées
d’arrét position haute,

o Coloris au choix du maitre d’ceuvre selon la gamme de coloris standard du fabricant a proposer,
- Un guidage par coulisses droites en aluminium extrudé, laquées, équipées de brosses d’insonorisation.
- Un mécanisme a commande électrique haute fréquence :

o Fourniture et pose d’axes d’enroulement de moteurs réducteurs tubulaires 230 V, 50 Hz de chez
SOMFI ou techniquement équivalent, assurant le fonctionnement régulier sans-a-coups.

o Ilsera prévu des contacts de fins de course incorporés et préréglés, permettant [’arrét automatique
en position haute et basse ainsi qu’une protection thermique.

o La commande de manceuvre sera individuelle a trois positions (montée, arrét, descente).
o Raccordement électrique sur ’alimentation laissée en attente par l’électricien.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Au R2- Repére VR

Préléevement 1 n°3002, prélévement 3 n°3006, salles d’attente n°3008/ 3015, bureau médecin
n°3016, consultation n°3023, archives n°3025, bureaux médecins n°3022/ 3033/ 3021.

3.2.2- MODIFICATION DES MENUISERIES EXISTANTES

3.2.2.1- MODIFICATION DES VITRAGES

Modification et adaptation des vitrages existants afin d’y incorporer des extracteurs d’air y compris découpes
suivant les réservations transmises par U’entreprise de Plomberie/ Chauffage/ Ventilation et toutes sujétions de
finitions.

Localisation : Suivant plan n°08 Chauffage/ Ventilation

Sous-sol- Salle de formation 1 n°0001

RDC- WC n°1037/ 1038

R1- WC n°2027/ 2028

R2- Salle d’attente n°3008, WC n°3026
3.2.2.2- GRILLES D’ENTREE D’AIR

Fourniture et pose de grilles d’entrée d’air auto-réglables en PVC dans les menuiseries extérieures existantes,
suivant les débits demandés par ’entreprise de Chauffage/ Ventilation, y compris toutes sujétions de finitions.

Ces grilles seront facilement démontables de facon a permettre leur nettoyage et seront avec déflecteurs
extérieurs en plastique blanc. Les grilles seront munies d’un dispositif anti-insecte et toutes dispositions
nécessaires seront prises pour garantir une protection acoustique satisfaisante.

Localisation : Suivant plan n°08 Chauffage/ Ventilation
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Sous-sol- Salle de formation 1 n°0001, salle de cours 2 n°0009, salle de formation 2 bis

n°0004.
RDC- Salle de formation 5 n°1001, salle de formation 4 n°1006, salle de formation 3

n°1015, accueil n°1032, salle de formation 11 n°1033, salle de formation 10
n°1041, salle de formation 9 n°1040, office n° 1030, salle de formation 8 n°1025,
salle de formation 7 n° 1024, salle de formation 6 n°1023.

R1- Salle de cours n°2001/ 2005, bureau formateur n°2009, bureau CFPS n°2010,
bureau n°2021, bureau vidéaste n°2025, bureau art-thérapie n°2025A, salle TP
n°2031, salle de formation 12 n°2030, cellule audio-visuelle n°2024/ 2023, salle des
cadres n°2015/ 2017, salle de cours FGSU n°2014, bureau service social n°2006.

R2- Bureau IDE n°3001/ 3003/ 3028/ 3011/ 3012, prélévement n°3002/ 3004/ 3006,
salle détente/ réunions n°3005, secrétariats n°3027/ 3014/ 3018, bureau médecin
n°3019/ 3021/ 3033/ 3022/ 3016, consultation n°3020/ 3023, salle d’attente
n°3015/ 3008, reprographie n°3009.

3.2.3- REVISION DES CHASSIS EXISTANTS

Révision et remise en état de bon fonctionnement de tous les chassis existants conservés y compris réglage des
menuiseries, reprise des fermetures des chassis ouvrants, remplacement des joints et vérification des limiteurs
d’ouverture.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
R2- L’ensemble des chassis

3.2.4- REVISION DES VOLETS ROULANTS EXISTANTS

Révision, réglage et remise en état de bon fonctionnement des volets roulants existants y compris petites
fournitures.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03

R2- L’ensemble des volets roulants
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CHAPITRE 4-  MENUISERIE INTERIEURE/ AGENCEMENTS

4.1- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

4.1.1- REGLEMENTATION TECHNIQUE

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et Prescriptions Techniques en vigueur au moment de
l’exécution des travaux et notamment :

Aux Documents Techniques Unifiés,

Aux normes AFNOR.

Aux Avis Techniques du CSTB

Aux Recommandations Professionnelles du S.N.F.A.

Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.

Au Cahier des Clauses Techniques Particulieres commun a tous les lots.
Cette liste n’est pas limitative.

4.1.2- MISE EN CEUVRE DES HUISSERIES, COFFRES DEMONTABLES ET TRAPPES DIVERSES

Le titulaire aura a sa charge la mise en place, le réglage et le scellement des batis et huisseries associés aux
cloisons et doublages pour ce qui concerne les cloisons en carreaux de platres, en parpaings, en béton plein, pour
les cloisons seches de type "PLACOSTIL" ou équivalent, la pose des huisseries, des trappes éventuelles, et tous les
organes de fixation.

4.1.3- ORGANIGRAMME

Le tableau des combinaisons se fera en accord avec la Direction de la Gestion du Patrimoine du C.H.U. et sera
rattaché a l’organigramme général de [’hopital avec utilisation du passe général et d’un passe partiel.

4.2- DETAIL DES OUVRAGES

4.2.1- PROTECTION ET CLOISONNEMENT DE CHANTIER

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de chantier étanches, constituées de panneaux mélaminés blanc de 19mm
d’épaisseur, y compris ruban adhésif en périphérie (sol, cloison et plafond) et joint silicone.

Suivant les configurations, il pourra étre intégré a ce type de cloisonnement une porte de 90cm de passage avec
ferme-porte et joint au pourtour.

Localisation : A déterminer par !’entreprise titulaire suivant le phasage et [’organisation du chantier.
4.2.2- DEPOSE

La dépose de ’ensemble des portes existantes non conservés et leur évacuation suivant les protocoles « hygiéne
hospitaliere du C.H.U. d’ANGERS » a la décharge sont décrites au chapitre n°01- GROS-CEUVRE/ DEMOLITION.

Les cylindres existants seront a déposer par !’entreprise et mis a disposition de la Direction de la Gestion du
Patrimoine.

4.2.3- ENTRETIEN DE MAINTENANCE

Vérification, réglage et remise en bon fonctionnement de quincaillerie sur menuiserie existante y compris
graissage :
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- Pour bloc-porte,
- Pour ferme-porte hydraulique.
Localisation : R2- Tous les bloc-portes existants conservés.

4.2.4- BLOCES-PORTES

4.2.4.1- HUISSERIES ET BATIS EN BOIS

Les huisseries et batis seront de sections et de profils adaptés aux parois auxquelles ils seront intégreés.
Ces huisseries et batis seront équipés des accessoires suivants :
- Paumelles, pattes de scellement ou fixation adaptées aux parois dans lesquelles elles sont fixées.
- Tout dispositif assurant le maintien des huisseries avant le montage des cloisons.

- Joints (sécurité, incendie, phoniques, etc...) incorporés dans gorge profilée ou butées adhésives (la mise en
place des joints se fera aprés mise en peinture définitive).

- Couvre-joints a prévoir aprés la pose des cloisons.

4.2.4.2- PORTE P1 - PORTES EI30 (COUPE-FEU 1/2H)

Fourniture et pose d’un ensemble de porte de chez CROUZILLES ou équivalent, composé de :
- Degré coupe-feu ¥ heure.

- Huisseries bois exotiques a peindre, épaisseur définie selon le type de support, compris sujétions pour le
degré coupe-feu.

- Dimension suivant projet.

- Vantaux a ame pleine en panneau de particule forte densité, encadrement aux 4 cotés en bois massif
exotique.

- L’épaisseur minimum des vantaux est de 40mm.

- 1 ou 2 vantaux suivant plan projet.

- Parement 2 faces finition prépeint.

- Couvre-joint de finition sur les deux faces.

- 4 paumelles selon les contraintes de fonctionnement.

- Compris joints d’étanchéité au feu.

- Compris toutes sujétions de fourrure en bois exotique a peindre pour reprise de tableaux.
Equipements de quincaillerie (label SNFQ) :

- Serrure a larder, dans les différentes versions selon les cas : bec de cane, bec de cane a condamnation/
décondamnation, péne dormant et serrure a canon profil « Européen » 14 goupilles. Toutes les serrures de
sUreté sont prévues pour intégration dans l’organigramme de [’opération (passes partiels et généraux).

- L’organigramme de ’opération (passes partiels et généraux).

- Garniture de manceuvre (béquilles doubles sur rosaces) en aluminium anodisé.
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Ces ouvrages sont d’aspect identique aux blocs portes standard et devront étre titulaires :

D’un Avis Technique du CSTB justifiant le degré PF ou CF correspondant aux régles de sécurité applicables
aux différents locaux de ’établissement.

PV de conformité au feu.

Du label GIF (Groupement des Industriels au Feu).

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03

4.2.4.3-

Repére P1 soit :
De 70/204ht a 1 vantail : R2- Secrétariats n°3014.
De 90/204ht a 1 vantail : Sous-sol- Stockage ménage n°0026.
RDC- Sas WC n°1007, sas douche n°1008.

R2- Prélevement n°3002/ 3034, secrétariats n°3027, bureaux IDE
n°3001/ 3003/ 3028, salle de détente/ réunions n°3005, salle d’attente
n°3008, salle de reprographie n°3009, consultations n°3023/ 3020, archives
n°3025 et sas n°3031.

De 140/204ht a 2 vantaux : R1- Salle des cadres n°2017

PORTE P2 - PORTES ISO-PHONIQUE

Fourniture et pose d’un ensemble de porte composé de :

Huisseries bois exotiques a peindre, épaisseur définie selon le type de support.

Vantaux a ame pleine iso-phonique de chez CROUZILLES ou similaire, en panneau de particule de forte
densité, encadrement aux 4 cotés en bois massif exotique.

Indice d’affaiblissement acoustique : Rw+C > 38 dB.

L’épaisseur minimum des vantaux est de 40mm.

1 ou 2 vantaux suivant projet.

Parement 2 faces finition prépeint.

Couvre-joint de finition sur les deux faces.

Ferrage par 4 paumelles.

Compris joints périphériques iso-phoniques.

Compris toutes sujétions de fourrure en bois exotique a peindre pour reprise de tableaux.

PV de conformité

Equipements de quincaillerie (label SNFQ) :

Serrure a larder, dans les différentes versions selon les cas : bec de cane, bec de cane a condamnation/
décondamnation, péne dormant et serrure a canon profil « Européen » 14 goupilles. Toutes les serrures de
sUreté sont prévues pour intégration dans l’organigramme de [’opération (passes partiels et généraux).

Poignée de rappel pour portes intérieures des sanitaires handicapés.
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L’organigramme de ’opération (passes partiels et généraux).
- Garniture de manceuvre (béquilles doubles sur rosaces) en aluminium anodisé.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére P2 soit :
De 90/204ht a 1 vantail : R2- Bureau médecin n°3016/ 3019.

4.2.4.4- PORTE P3 - PORTES AME PLEINE

Fourniture et pose d’un ensemble de porte composé de :
- Huisseries bois exotiques a peindre, épaisseur définie selon le type de support.

- Vantaux a ame pleine en panneau de particule forte densité, encadrement aux 4 cotés en bois massif
exotique.

- L’épaisseur minimum des vantaux est de 40mm.

- 1 ou 2 vantaux suivant projet.

- Parement 2 faces finition prépeint.

- Couvre-joint de finition sur les deux faces.

- Ferrage par 4 paumelles.

- Compris joints iso-phoniques.

- Compris toutes sujétions de fourrure en bois exotique a peindre pour reprise de tableaux.
Equipements de quincaillerie (label SNFQ) :

- Serrure a larder, dans les différentes versions selon les cas : bec de cane, bec de cane a condamnation/
décondamnation, péne dormant et serrure a canon profil « Européen » 14 goupilles. Toutes les serrures de
sUreté sont prévues pour intégration dans l’organigramme de [’opération (passes partiels et généraux).

- Poignée de rappel pour portes intérieures des sanitaires handicapés.
- L’organigramme de ’opération (passes partiels et généraux).
- Garniture de manceuvre (béquilles doubles sur rosaces) en aluminium anodisé.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére P3 soit :
De 90/204ht a 1 vantail : RDC- WCn°1019, WC PSH n°1018.
R2- WC PSH n°3007, WC n° 3026, sanitaire n°3030.

4.2.4.5- PORTE P4 - PORTES DAS EI30 (COUPE-FEU 1/2H)

Fourniture et pose d’un ensemble de porte de type BLOC DAS DO3 ou équivalent, composé de :

- Degré coupe-feu ¥: heure.
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- Huisseries bois exotiques a peindre, épaisseur définie selon le type de support, compris sujétions pour le
degré coupe-feu.

- Dimension suivant plan d’aménagement n°03

- Vantaux a ame pleine en panneau de particule forte densité, encadrement aux 4 cotés en bois massif
exotique.

- L’épaisseur minimum des vantaux est de 40mm.

- 2 vantaux sur pivot.

- Parement 2 faces finition prépeint.

- Couvre-joint de finition sur les deux faces.

- 4 paumelles selon les contraintes de fonctionnement.

- Ferme-porte a glissiere.

- Sélecteur de fermeture, si porte a 2 vantaux.

- Asservissement au SSI, par ventouses murales a rupture 48V.

- Compris joints d’étanchéité au feu.

- Compris toutes sujétions de fourrure en bois exotique a peindre pour reprise des tableaux.
Ces ouvrages sont d’aspect identique aux blocs portes standard et devront étre titulaires :

- D’un Avis Technique du CSTB justifiant le degré PF ou CF correspondant aux régles de sécurité applicables
aux différents locaux de |’établissement.

- PV de conformité au feu
- Du label GIF (Groupement des Industriels au Feu).
- D’un affichage en partie haute « Porte coupe-feu ne mettez pas d’obstacle a la fermeture ».
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére P4 soit :
De 140/204ht a 2 vantaux : R1- Sas n°2019, dégagement 2 n°2026
R2- Circulation 1 n°3010, dégagement 1 n°3017

4.2.4.6- CHASSIS CH1- CHASSIS VITRE E160 (COUPE-FEU 1H)

Fourniture et pose d’un chassis vitré EI60 (coupe-feu 1h) de chez SAMIC ou similaire, composé de :

- Huisseries bois exotiques a peindre, épaisseur définie selon le type de support y compris bati avec montant
ou traverses éventuelles.

- Vitrage translucide EI60 (coupe-feu 1h).
- Couvre-joints de finition sur les 2 faces.

- Dimensions : 170 x 94ht cm
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- Hauteur de pose : 110 cm
Ces ouvrages sont d’aspect identique aux chassis standard et devront étre titulaires :

- D’un Avis Technique du CSTB justifiant le degré PF ou CF correspondant aux régles de sécurité applicables
aux différents locaux de |’établissement.

- PV de conformité au feu.
- Du label GIF (Groupement des Industriels au Feu).
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repeére CH1 soit :
R2- Secrétariat n°3014

4.2.4.7- QUINCAILLERIE

Les piéces et accessoires de ferrage devront toujours étre de dimensions et de force correspondante aux
dimensions et aux poids des vantaux.

Les garnitures seront en INOX sur rosace a sous embase en polyamide avec carré a montage rapide pour porte
intérieure, de type adapté a la serrure, ligne ALTO SOLECO de chez VACHETTE ou équivalent.

Les serrures seront avec tétieres démontables de chez VACHETTE ou équivalent.

Les portes des locaux recevant du public (comme les sanitaires...) n’ayant pas un déport de 40cm minimum, seront
équipés par un béquillage rallongé de type J-RoX modeéle 62 Accessibilité de chez JPM ou équivalent.

4.2.4.7.1- BEC-DE-CANE

Localisation suivant projet n°03 : tous les locaux ayant une porte a ouverture a la francaise non automatique.
4.2.4.7.2- BEC-DE-CANE A CONDAMNATION

Localisation suivant projet n°03 : Repeére P3 soit :

RDC- Sas WC n°1007, WC n°1019, WC PSH n° 1018, sas douche n°1008
R2- WC n°3026, WC PSH n°3007

4.2.4.7.3- BEC-DE-CANE + SERRURE A LARDER

Fourniture et pose de cylindre de type ABUS, suivant organigramme des clés du C.H.U. d’ ANGERS.

Localisation suivant projet n°03 : R2- tous les bureaux médecin n°3016/ 3019/ 3021/ 3022/ 3033.

4.2.4.7 .4- FERME PORTE HYDRAULIQUE

Fourniture et pose de ferme-porte a came de type BGV 11734 de chez VACHETTE ou similaire pour porte bois
coupe-feu :

- Marqué CE et conforme a la norme NF EN 1154

Prévu pour porte coupe-feu et pare flammes

Technologie a came

- Bras a glissiere
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- Force réglable en continu par vis, adapté aux dimensions et poids des portes
- Vitesses de fermeture et d’a coup final réglables par valves indépendantes

- Freinage a U'ouverture

- Temporisation a la fermeture de 30’ minimum

- Bras réglable en hauteur (14 mm)

- Angles de départ de ’a coup final, du frein a ouverture et de la temporisation a la fermeture réglables
par plages de 11°

- Haute stabilité thermique de 'huile : -15°C...+45°C
- Valves de sécurité contre les surpressions (utilisation abusive)
- Bras
- Sélecteur de porte (porte a 2 vantaux).
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére P1 :
Sous-sol- Stockage ménage n°0026
R1- Salle des cadres n°2017

R2- Archives n°3025, salle de reprographie n°3009, secrétariat n°3014, salle de détente/ réunions
n°3005.

Repére P4 :
R1- Sas n°2019, dégagement 2 n°2026
R2- Circulation 1 n°3010, dégagement 1 n°3017

4.2.4.7.5- SERRURE ELECTRIQUE DEBRAYABLE

Fourniture et pose de serrure électrique débrayable a sortie libre de type KEL560 de chez ASSA ABLOY ou
techniquement équivalent, elles seront paramétrables sur site avec une seule et méme référence a savoir :

- Main gauche/ main droite,
- Tirant/ poussant,
- Arupture/ a émission.
Les caractéristiques minimales sont les suivantes :
- Alimentation : 12/ 24 VDC
- Entraxe: 55mm
- Fonction mécanique : sens d’ouverture a contre pene, coté controle de béquille

- Fonction électrique : rupture ou émission
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Les serrures seront a encastrer ou a poser en applique grace a un kit, elles s’installent en lieu et place d’une
serrure mécanique.

Conformité PV DAS

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03 et plan technique contréle d’acces n°06

Sous-sol : LCP n°0015

R1: Sas n°2019, dégagement 2 n°2026

R2 : Secrétariat n° 3014, archives n°3025, circulation 1 n°3010, dégagement 1 n°3017
4.2.4.8- BUTOIR DE PORTE

Fourniture et pose de butoir de porte mural pour ’ensemble des portes et a pour chaque vantail, sur murs a
hauteur de plinthes de type 4126 de chez ASSA ABLOY ou équivalent y compris fixations adaptées.

Localisation :  Suivant plan d’aménagement n°03
RDC- WCn°1019, WC PSH n°1018, sas n° 1007, sas douche n°1008.
R1- Salle des cadres n°2015/ 2017.
R2- Tous les locaux

4.2.5- PROTECTION MURALE ET D’ANGLE

4.2.5.1- PROTECTION D’ANGLES SAILLANTS

Fourniture et pose d’une corniére 90° adhésive, constituée d’un profilé en PVC antibactérien lisse et coloré dans la
masse, d’épaisseur 2mm et de largeur d’aile de 50 mm, de type PROFILA de chez SPM ou équivalent.

Coloris : contrastés par rapport aux couleurs des murs au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du
fabricant.
Hauteur : 130 cm

Localisation : Suivant le plan d’aménagement n°03 - R2

Dégagement 1 n°3017, dégagement 2 n°3024, circulation 1 n°3010, palier n°3013, archives n°3025,
bureau médecin n°3021, bureau IDE 1 n°3001.

4.2.5.2- MAINS COURANTES

Fourniture et pose de main courante ronde en PVC lisse antibactérien décor aluminium anodisé, de 40 mm de
diamétre, de type ESCORT anodisé de chez SPM ou équivalent y compris coudes, supports et profils de finition.

Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Hauteur : a valider avec les utilisateurs
Localisation : Suivant le plan d’aménagement n°03 - R2

Dégagements n°3017/ 3024/ 3010 et palier n°3013.

4.2.5.3- PROTECTION MURALE AU-DESSUS PLAN VASQUE

Fourniture et pose de protection murale au-dessus des lavabos sur 1, 2 ou 3 cotés (suivant disposition), de type
KOMACEL blanc de 5mm d’épaisseur ou similaire.
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Localisation : Suivant le plan d’aménagement n°03
RDC-  SAS WC n°1007, WC PSH n° 1018, sanitaire n°1039, WC n° 1003 et 1004.
R1- Sanitaires n°2004 et 2029.
R2- Sanitaires n°3030, consultations n°3023/ 3020, WC PSH n° 3007, prélévement n°3034.

Fourniture et pose de protection murale au-dessus des plans de travail avec évier, en stratifié de qualité
hydrofuge.

Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant
Hauteur : 20 cm
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03

R1- Salle des cadres n°2017

R2- Salle de détente/ réunions n°3005

4.2.5.4- PROTECTION MURALE

Fourniture et pose de panneaux de protection et d’habillage a coller, de 2mm d’épaisseur, de type DECOCHOC de
chez SPM ou similaire en PVC rigide, classé M1 et coloré dans la masse. Sa surface est légérement grainée.

Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Hauteur : 30 cm a positionner a 60 cm au-dessus de la plinthe
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03

R2- Salles d’attente n°3008 et 3015.
4.2.5.5- PLINTHE BOIS

Fourniture et pose de plinthe bois sapin, de qualité a peindre, coupe a 'onglet dans les angles, collage et pointage
y compris mastic de calfeutrement de pointe et poncage.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03

Repére S2- Tous les locaux ou le revétement de sol est remplacé
4.2.6- AGENCEMENTS
4.2.6.1- MOBILIERS

4.2.6.1.1- MEUBLE HAUT 2 PORTES

Fourniture et pose de meuble haut en mélaminé, avec 2 portes et étagéres sur crémailléres, y compris fixations
adaptées au type de support.

MATERIAUX UTILISES POUR UN MEUBLE MURAL :
- Mélaminé blanc craie 120 g, épaisseur 19 mm : pour le corps de meuble
- Mélaminé blanc craie, épaisseur 8 mm : pour le derriére de meuble

- Panneau stratifié (coloris au choix du maitre d’ceuvre), épaisseur 17.5 mm : pour les portes
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QUINCAILLERIE :
Crémailléres en appliques aluminium brut
Charnieres chromées coudées de marque PINET (ou équivalent) ouverture a 180°
Poignées fil nylon, coloris blanc, long 106 mm (entraxe 96 mm)
Loqueteau magnétique réf. CF 12 6B contreplaqué Z
TYPE DE FABRICATION PROPOSEE :
Le derriére de meuble est en feuillure avec obligation d’étre collé et agrafé.

Le montant intermédiaire est a droite de la caisse afin que la porte seule soit toujours située a droite du
meuble.

Le dessous et le dessus sont en retrait de 3 mm par rapport aux hauts et bas des montants.

Les étageéres sont entaillées a la défonceuse pour le passage des crémailléres afin d’éviter le retour vers
l’avant.

DIMENSIONS :
Hauteur : 40 cm
Profondeur : 32 cm + portes soit 34 cm au total
20 cm + portes soit 22 cm au total pour les meubles dans les sanitaires
Largeur : 60 cm
Coloris : au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
RDC- WCn°1037/ 1038/ 1019/ 1003/ 1004, WC PSH n°1018
R1- WC n°2027/ 2028/ 2002/ 2003, salle des cadres n°2017
R2- WC n°3026, WC PSH n°3007, salle de détente/ réunions n°3005

4.2.6.1.2- MEUBLE BAS 2 PORTES

Fourniture et pose de meuble bas 2 portes avec étagéeres sur crémailléres, sur pieds.
MATERIAUX UTILISES POUR UN MEUBLE SOUS PAILLASSE HUMIDE :

Mélaminé blanc craie 120 g CTBH, épaisseur 19 mm : pour le corps de meuble

Panneau stratifié (coloris au choix du maitre d’ceuvre), épaisseur 17.5 mm : pour les facades
QUINCAILLERIE :

Crémailléres en appliques aluminium brut

Charnieres chromées coudées de marque PINET (ou équivalent) ouverture a 180°

Pieds métalliques sur platine diamétre 50 mm

Poignées fil nylon, coloris blanc, long 106 mm (entraxe 96 mm)
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- Loqueteau magnétique réf. CF 12 6B contreplaqué Z

- Poignées fil BEZAULT 2196 (suivant choix)
TYPE DE FABRICATION PROPOSEE :
- Montage de la caisse par vissage (type 4.5 x 60 a cache vis).
- Les montants sont fixés entre le dessus et le dessous.
- Le dessous est vissé et le dessus est collé par LAMELO.

- Le derriére en 19 mm sera de méme hauteur que les montants avec la fixation identique, il sera en retrait
de 3 mm.

- Les charniéres sont entaillées sur les montants afin de réduire le jeu entre portes et montants.

- Prévision d’un écart maximum entre chaque charniére.

- Dimension :
o 2 portes: 1000 x 550 x 850ht mm
- Coloris : au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
R1- Salle des cadres n°2017
R2- Salle de détente/ réunions n°3005

4.2.6.1.3- MEUBLE BAS 3 TIROIRS

Fourniture et pose de meuble bas, a 3 tiroirs, sur pieds.

MATERIAUX UTILISES POUR UN MEUBLE SOUS PAILLASSE HUMIDE :

- Mélaminé blanc craie 120 g CTBH, épaisseur 19 mm : pour le corps de meuble

- Mélaminé blanc craie, épaisseur 16 mm : pour les tiroirs

- Mélaminé blanc craie, épaisseur 8 mm : pour les fonds de tiroirs

- Panneau stratifié (coloris au choix du maitre d’ceuvre), épaisseur 17.5 mm : pour les facades

QUINCAILLERIE :

- Coulisses tiroir tirage soit partiel ou total, fixation sous tiroir

Pieds métalliques sur platine diamétre 50 mm
- Poignées fil nylon, coloris blanc, long 106 mm (entraxe 96 mm)
- Poignées fil BEZAULT 2196 (suivant choix)

TYPE DE FABRICATION PROPOSEE :
- Montage de la caisse par vissage (type 4.5 x 60 a cache vis).

- Les montants sont fixés entre le dessus et le dessous.
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Le dessous est vissé et le dessus est collé par LAMELO.

Le derriere en 19 mm sera de méme hauteur que les montants avec la fixation identique, il sera en retrait
de 3 mm.

Dimension :
o 3 tiroirs : 1000 x 550 x 850ht mm (R1)
800 x 550 x 850ht mm (R2)

Coloris : au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Localisa

tion : Suivant plan d’aménagement n°03
R1- Salle des cadres n°2017

R2- Salle de détente/ réunions n°3005

4.2.6.1.4- ETAGERE

Fourniture et pose d’étagere comprenant :

Tablette en panneaux mélaminés, décor au choix du maitre d’ceuvre, épaisseur 19mm, tous les chants
seront obligatoirement plaqués et stratifiés.

Posée sur équerres.

Y compris fixations adaptées au support.

Largeur : 400 mm
Longueur : suivant plan d’aménagement n°03
tion : Suivant plan d’aménagement n°03

Localisa

4.2.6.2-

R1- Salle des cadres n°2017
R2- Salle de détente/ réunions n°3005

PLAN DE TRAVAIL

Fourniture et pose d’un plan de travail, en stratifié de qualité hydrofuge, pour recevoir un évier y compris
découpe, sur piétement métallique.

Coloris :

Hauteur

au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

: 90 cm

Dimensions :  Suivant plan d’aménagement n°03

Localisa

4.2.6.3-

tion : Suivant plan d’aménagement n°03
R1- Salle des cadres n°2017
R2- Salle de détente/ réunions n° 3005

PAILLASSE SECHE
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Fourniture et pose d’un plan de travail, en stratifié de qualité hydrofuge, avec angles et bords arrondis y compris
pietement métallique.

Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Hauteur : 90 cm
Dimensions :  Suivant plan d’aménagement n°03
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
R2- Préléevement 2 n°3034
4.2.6.4- MANGE DEBOUT

Fourniture et pose d’un mange debout composé d’un plan de travail en stratifié de qualité hydrofuge, avec angles
et bords arrondis, sur pietement métallique.

Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Hauteur : 105 cm
Dimensions :  Suivant plan d’aménagement n°03
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
R1- Salle des cadres n°2017

4.2.6.5- COFFRE D’HABILLAGE WC

Fourniture et pose d’un coffre d’habillage pour WC suspendu, en panneaux COMPACT blanc composé :
- D’une partie haute démontable avec vis cache-blanc.
- Découpes en facade pour installation de la commande des WC
Localisation : Suivant plan aménagement n°03
RDC- WCn°1019, WC PSH n°1018
R2- WC n°3026, WC PSH n°3007
4.2.6.6- PORTE VETEMENT

Fourniture et pose de 2 portes vétement 1 téte dans chaque piéce, fixation par vis et chevilles adaptées au
support, finition polyamide avec coloris au choix du Maitre d’ceuvre. Hauteur 70mm.

Localisation : Suivant plan aménagement n°03
RDC- Tous les WC et douche
R1- Tous les WC
R2- Tous les bureaux, consultations, prélévements et WC.
Prévoir 4 patéres dans les secrétariats.

4.2.7- SIGNALETIQUE INTERIEURE

4.2.7.1- PANNEAU DIRECTIONNEL BANDEAU
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Fourniture et pose de panneaux directionnels bandeaux composés :
- Tole tablette avec fixation sur corniére (aucune fixation en face avant), chant épaisseur de 25mm.
- Fixation haute avec repli de retour en partie haute et corniére.
- Fixation basse par vis sur corniére alu.
- En aluminium ép. 20 10° laqué RAL MAT 7047.
- Finition sans pliage apparent, angles pliés soudés meulés.
- Dimension : H 200 x L 700 mm
- Hauteur de pose : 2100 mm
- Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02.
Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.2- PANNEAU DIRECTIONNEL MURAUX

Fourniture et pose de panneaux directionnels muraux composés :
- Tole tablette avec fixation sur corniére (aucune fixation en face avant), chant épaisseur de 25mm.
- Fixation haute avec repli de retour en partie haute et corniére.
- Fixation basse par vis sur corniére alu.
- En aluminium ép. 20 10° laqué RAL MAT 7047.
- Finition sans pliage apparent, angles pliés soudés meulés.
- Dimension : H 500 x L 500 mm
- Hauteur de pose : 1700 mm
- Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02.
Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.3- PANNEAU SUSPENDU DOUBLE FACE

Fourniture et pose de panneau suspendu double face composées :
- Plaque en aluminium épaisseur 3mm, laqué RAL MAT 7047, recto verso.
- Fixation par pinces en partie haute.
- Dimension : H 200 x L 700 mm
- Hauteur de pose : 2100 mm
- Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02.
Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.4- DRAPEAU DOUBLE FACE

Fourniture et pose de drapeaux double face composés :
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- Tole en équerre en aluminium ép. 3mm découpée numériquement a angles arrondis, laqué RAL MAT 7047
recto et verso.

- Fixation murale.

- Dimension : H 250 x L 250 mm

- Hauteur de pose : 2100 mm

- Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02.
Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.5- PORTE ETIQUETTE A6

Fourniture et pose de portes étiquette composés :

- Tole tablette porte étiquette en aluminium ép. 3mm anodisé avec découpe numérique pour les angles
arrondis.

- D’un plexiglas antireflet ép. 3mm en face avant par double face
- De petits onglets en aluminium anodisé afin de cacher le systéme de fixation par 3 aimants.
- Dimension : H 111 x L 150 mm
- Hauteur de pose : 1300 mm
- Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02
Localisation : Suivant plan signalétique n°09
4.2.7.6- PLAQUE DE PORTE
Fourniture et pose de plaques de porte composées :
- Face arriere en PMMA coulé ép. 4mm, chants polis et surfacés d’un adhésif blanc opaque 110 x 110 mm
- D’un plexiglas antireflet ép. 3mm en face avant par double face.
- De petits onglets en aluminium anodisé afin de cacher le systéme de fixation par 3 aimants.
- Dimension : H 110 x L 110 mm
- Hauteur de pose : 1300 mm
- Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02
Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.7- PORTE AFFICHE FORMAT A3

Fourniture et pose de portes affiches de taille 300 x 420 mm (A3) composés :
- Face arriere en PMMA coulé ép. 4 mm, chants polis et surfacés d’un adhésif blanc opaque.

- Face avant en PMMA coulé ép. 3 mm, chants polis et face antireflet.

Insertion de 6 aimants de diametre 15 avec une force de 2.3 kg dans les deux parties en PMMA.

- Fixation d’un onglet en aluminium anodisé en face avant par double face 3M VHB haute tenue réf. 4932.
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Onglet réalisé en équerre afin de faciliter le maintien de ’étiquette.

Réalisation d’un onglet en face arriére avec équerre pour double systéme de fixation.

Réalisation d’un « U » en partie haute afin d’assurer le maintien de PMMA sur la hauteur (anti-baillement)
Dimension : H 455 x L 297 mm (A3)

Hauteur de pose : 1700 mm

Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02

Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.8-

PORTE AFFICHE FORMAT A4

Fourniture et pose de portes affiches de taille 210 x 300 mm (A4) composés :

Face arriere en PMMA coulé ép. 4 mm, chants polis et surfacés d’un adhésif blanc opaque.

Face avant en PMMA coulé ép. 3 mm, chants polis et face antireflet.

Insertion de 6 aimants de diameétre 15 avec une force de 2.3 kg dans les deux parties en PMMA.

Fixation d’un onglet en aluminium anodisé en face avant par double face 3M VHB haute tenue réf. 4932.
Onglet réalisé en équerre afin de faciliter le maintien de ’étiquette.

Réalisation d’un onglet en face arriére avec équerre pour double systéme de fixation.

Réalisation d’un « U » en partie haute afin d’assurer le maintien de PMMA sur la hauteur (anti-baillement)
Dimension : H 327 x L 210 mm (A4)

Hauteur de pose : 1700 mm

Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02

Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.9-

DECOR ADHESIF GEANT

Fourniture et pose de décors adhésifs géants composés :

En vinyle adhésif découpé pour version « permanente ».
Collage direct sur portes peintes.
Identification des locaux ou flux verticaux PUBLICS uniquement.

Suivant la charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02.

Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.10- SYNOPTIQUE INTERIEUR ET EXTERIEUR

Fourniture et pose de synoptiques composés :

Tole tablette avec fixation sur corniére (aucune fixation en face avant), chant épaisseur de 25mm.

Fixation haute avec repli de retour en partie haute et corniére.
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- Fixation basse par vis sur corniére alu.
- En aluminium ép. 20 10° laqué RAL MAT 7047.

- Finition sans pliage apparent, angles pliés soudés meulés.

- Dimension synoptique intérieur: H 1200 x L 600 mm
- Dimension synoptique extérieur : H 1600 x L 700 mm
- Hauteur de pose : 1700 mm

- Suivant charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02
Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.11- PANNEAU MURAL PERSONNALISE EXTERIEUR

Fourniture et pose de panneau mural extérieur composeé :
- Tole tablette avec retour épaisseur 40mm.
- Fixation des équerres de support en aluminium 2754, épaisseur 3mm.
- Bords pliés, soudés meulés.

- Face en aluminium 5754 épaisseur 3mm démontable pour maintenance par visserie téte fraisée inox A2-70
antivol (type WURTH réf. 0284014225 ou équivalent).

- Finition sans pliage apparent, angles pliés soudés meulés.

- Laqué RAL MAT 7047

- Dimension : H 300 x L 550 mm

- Hauteur de pose : 1700 mm

- Suivant charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02
Localisation : Suivant plan signalétique n°09

4.2.7.12- ETIQUETTE TECHNIQUE DE PORTE

Fourniture et pose d’étiquette de porte « numéro technique » pour chaque local, avec les caractéristiques
suivantes :

Fond blanc

- Ecriture noire

- N° de batiment - n° de piéce : 000 - XXXX

- Pose par ruban adhésif double face

- Dimension : H20x L 90 mm

- Suivant charte graphique de signalétique du C.H.U. en annexe n°02
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03 et signalétique n°09

Sur toutes les nouvelles portes
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4.2.8- STORES INTERIEURS

4.2.8.1- STORE A BANDES VERTICALES

Fourniture et mise en ceuvre de store a bandes verticales, dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Rail en aluminium laqué,

- Bandes de tissu de 127 mm de largeur, toile occultante de protection solaire, couleur au choix du Maitre
d’ceuvre dans la gamme du fabricant,

- Manceuvre manuel, par cordon et orientation par chainette

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
- AuRDC: Salles de formations n° 1006/ 1015/ 1033/ 1041, accueil n°1032
- AuR1: Salles de cours n°2005/ 2031, bureau n°2021

- AuR2: Prélevements n°3002/ 3034, secrétariats n°3027/ 3018, bureau IDE n°3001/ 3003/ 3028/
3011/ 3012, bureau médecin n°3016/ 3021/ 3022/ 3033, consultations n°3023, salles d’attente n°3008/
3015.

4.2.8.2- STORES EXISTANTS

Dépose soignée des stores existants a bandes verticales y compris stockage dans un lieu propre le temps des
travaux, repose y compris toutes sujétions de finitions.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03 - R2

Détente/ salle de réunions n°3005, prélévement 3 n°3006, consultation n°3020, bureau médecin
n°3019 et secrétariat n°3014.

4.2.9- OUVRAGES DIVERS

4.2.9.1- COFFRE DEMONTABLE

Fourniture et pose de coffre démontable, réalisé en panneaux de médium de 19 mm d’épaisseur qualité hydro,
alaisés sur les chants, fixés par vis a cuvette sur tasseaux ou ossature sapin permettant la dépose aisée d’une face,
de qualité a peindre.

Mise en place d’une isolation de coffre pour les descendants EU/ EP, en laine de roche.
Localisation : a chaque passage vertical ou horizontal de tuyauteries visibles dans les locaux.
4.2.9.2- DECOUPE DE PORTE

Découpe de porte en partie basse, pour passage d’air, suite a un remplacement de porte et/ ou de revétement de
sol.

Localisation : Toutes les portes suivant les besoins

4.2.9.3- PLATELAGE

Fourniture et pose d’un platelage en 0SB de 15 mm d’épaisseur, sur le plancher bois existant dans les combles.
Localisation : Suivant plan technique chauffage/ ventilation n°08

Grenier 1 n°4007, grenier 2 n°4008, grenier 3 n°4009
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CHAPITRE 5-  PLATRERIE/ ISOLATION

5.1- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

5.1.1- LIMITES DE PRESTATIONS

Toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux doivent étre réalisées.

5.1.2- MISE EN CEUVRE DES HUISSERIES ET TRAPPES DIVERSES

Le titulaire aura a sa charge la mise en place et la fourniture des divers ouvrages de menuiserie tels que huisseries
poteaux isolés, trappes diverses lorsqu’ils sont intégrés aux cloisonnements.

5.1.3- FINITION DES CLOISONS ET MURS

Les cloisonnements et enduits seront livrés parfaitement plans et préts a recevoir les revétements muraux ou
peinture de finition et seront montés jusqu’en sous face de plancher haut.

5.2- GENERALITES

5.2.1- OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur titulaire est tenu d’assurer le parfait achévement de ses ouvrages suivant les regles de ’art et selon
toutes les prescriptions de pose des fabricants.

Le présent C.C.T.P. n’est en rien limitatif et "entreprise de par sa qualification est apte a pallier a tous les défauts
d’énonciation. De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value ni se dérober devant
’obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

Les dégats occasionnés aux constructions voisines devront étre réparés et seront au frais de "entrepreneur. Dans le
cas de détérioration d’ouvrages publics, les remises en état seront faites au frais de ’entrepreneur.

Un constat sera réalisé avant et aprés son intervention.

Il devra inclure dans son forfait des installations de chantier, tous les travaux de protection et de signalisation
réclamé par la Direction de la Gestion du Patrimoine du C.H.U., et celles dues aux mesures d’hygieéne et de
sécurité du chantier conformément au Code du Travail.

5.3- DETAIL DES OUVRAGES DE PLATRERIE

5.3.1- CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES CLOISONS

Isolement au feu :
EI60 (CF 1 heure)

PV CSTB n°84-21329

PV CSTB n°3335 avril 2001
EI30 (CF 2 heure)

PV CSTB n°84-21329

PV CSTB n°3335 avril 2001

5.3.2- CLOISON DE DISTRIBUTION DE TYPE « PLACOSTIL » DE CHEZ PLACOPLATRE
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Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique de type
PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou techniquement équivalent, EI60.

Cloisons constituées de :
- Une ossature de rails et montants en acier galvanisé,
- Protection des pieds de cloison par U plastique et joint étanche sous le U,
- 1 a2 plaques de platre standard a bords amincis par parement,
- Montants simples ou doubles suivant la hauteur,
- Assemblage par vissage,
- Les cloisons seront montées toute hauteur,
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant,
- Les angles saillants seront renforcés par des bandes armées,

- Incorporation de tous renforts pour permettre la fixation d’équipements lourds a la demande des autres
corps d’état ou du maitre d’ceuvre,

- L’épaisseur totale des cloisons sera adaptée a chacune d’elle suivant sa hauteur, conformément a la
réglementation,

- Locaux humides : les cloisons de ces locaux seront réalisées comme décrits ci-dessus, mais les plaques de
platre seront hydrofuges,

- Y compris bouchement d’ouverture et toutes sujétions de finitions,

- Y compris adaptations particuliéres pour la pose de cloisons en plaques de platre en prolongement des
cloisons existantes ou en rehaussement de celles-ci et toutes sujétions de finitions,

- RA >47dB.
Localisation : Suivant plan aménagement n°03

5.3.3- FAUX-PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE

Fourniture et mise en ceuvre d’un faux plafond, coupe-feu 1h, non démontable en plaques de platre sur ossature
métallique, constitué de :

- Plaque de platre lisse d’épaisseur selon le degré Coupe-feu souhaité.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41, a l’avis technique et aux recommandations du fabricant et traitements des
joints suivants prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions de finition.
Finition parfaite, préte a peindre.
Compris ossature primaire fixée en périphérie des locaux a équiper.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére PL4-  Archives n°3023

5.3.4- ISOLATION THERMIQUE
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Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation pour les cloisons décrites ci-dessus :

- Par laine de verre de chez ISOVER ou équivalent, avec ou sans pare vapeur suivant 'utilisation, A= 0,40 W/
(m.K).

5.3.5- RETOMBEES ET JOUEES

Réalisation de retombées et jouées, en plaques de platre de 15 mm d’épaisseur au droit des différences de niveaux
des faux-plafonds :

- Au niveau des menuiseries extérieures dans les locaux n°2005 et 2006 au R1.

Ossature métallique électrozinguée compris renforts nécessaires pour recevoir les corniéres des faux-plafonds
adjacents.

Traitement des joints et des arrétes suivant Avis Technique et spécifications du fabricant.
Finition parfaite, préte a peindre.
Tous les éléments devront étre classés M1.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
R1- Salle de cours n°2005, bureau n°2006.

5.3.6- ENDUIT PLATRE

Reprise des encadrements des ouvertures réalisées au chapitre n°01 - GROS-CEUVRE/ DEMOLITION.
Reprise autour de bloc-porte scellé.
Localisation : Suivant plan aménagement n°03

5.3.7- TRAVAUX DIVERS

5.3.7.1- ARETES

Protection par arétes PVC sur angles droits et bandes armées sur les autres angles compris toutes sujétions de mise
en ceuvre et enduit de finition.

5.3.7.2- RENFORTS

Les renforts dans cloisons nécessaires a la mise en place d’équipements seront prévus en coordination avec
l’électricité, la plomberie sanitaire, etc....

5.3.7.3- GARNISSAGES

L’entrepreneur devra tous les garnissages de plinthes, calfeutrements de menuiseries, batis, etc..., et raccords
nécessaires apres passages des autres corps d’état.

5.3.7.4- FILM POLYETHYLENE

Fourniture et pose d’un film polyéthyléne, en pied de cloison jusqu’a 100 mm d’épaisseur, pour cloison humide.
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CHAPITRE 6- FAUX-PLAFOND

6.1- GENERALITES

6.1.1- SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD)

6.1.1.1- DOCUMENTS NORMATIFS

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et Prescriptions Techniques en vigueur au moment de
I’exécution des travaux et notamment :

- Aux Documents Techniques Unifiés

- Aux Normes AFNOR

- Aux Avis Techniques du CSTB

- Aux Recommandations Professionnelles du S.N.F.A.

- Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants
- Au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres commun a tous les lots.

6.1.2- PERFORMANCES DES OUVRAGES

6.1.2.1- RESISTANCE MECANIQUE

Les ossatures supportant les plafonds suspendus seront calculées pour résister aux contraintes imposées par les
normes et les spécifications particuliéres du présent C.C.T.P.

Surcharge occasionnelle : égale au poids d’un homme pouvant s’accrocher a l'ossature lors des travaux de
maintenance.

Outre les éléments de plafonds, |’ossature doit supporter les charges qui lui sont appliquées (luminaires, rideaux...).

6.1.2.2- PERFORMANCES D’ETANCHEITE

Les plafonds suspendus a base de plaques de platre seront étanches a |’air.

6.1.2.3- PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Afin de tester les qualités phoniques des matériaux, a la demande du Maitre d’ceuvre, ’Entrepreneur est tenu de
prendre en charge les frais découlant des essais exécutés sous le contréle d’un bureau spécialisé et agréé.

Ces essais porteront sur les plafonds in situ, dans les conditions normales d’utilisation, selon Normes NF $31-002, NF
S31-003 et NF $31-010.

6.1.2.4- PERFORMANCES AU FEU

Les éléments constitutifs des faux-plafonds doivent étre conformes a l’article AM 4 de ’arrété du 25.06.80 :
matériaux classés M1, avec une tolérance de 25% de la superficie totale en matériaux classé M2 dans les
dégagements et M3 dans les locaux. La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent étre en matériaux de
catégorie MO et ne pas supporter de contrainte supérieure a 20 N/ mm? a froid.

L’intervalle éventuel existant entre le plancher et le plafond suspendu doit étre recoupé par des éléments en
matériaux de catégorie MO ou par des parois P.F. de degré % d’heure.

Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 m2?, la plus grande dimension n’excédant pas 30 m.
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Si les plafonds suspendus sont en matériaux combustibles, toutes précautions doivent étre prises pour éviter un
échauffement anormal de ces matériaux. En particulier, si une ventilation artificielle de Uintervalle est nécessaire,
son arrét doit entrainer celui de tous les appareils susceptibles de provoquer cet échauffement.

Avant toute mise en ceuvre, ’Entrepreneur est tenu de fournir les procés-verbaux officiels d’essais de réaction au
feu et de tenue au feu, et d’obtenir I’accord écrit du bureau de controle.

6.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

6.2.1- STOCKAGE SUR CHANTIER

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a ’abri des intempéries et des chocs.
Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

6.2.2- CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose, les controles suivants sont effectués :
- Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes),
- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,

- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de controle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de ’avancement des
autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

6.2.3- TOLERANCES SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Cote de niveaux et de hauteur : +1cm.

6.2.4- TROUS, TREMIES, DECOUPES

Il 'y aura lieu de prévoir pour les plafonds :

- Les coupes a la demande, au droit des parois verticales et horizontales dans le cas des soffites formant
imposte.

- Les coupes droites et biaises des éléments de raccordement, au droit des zones de formes irréguliéres,
triangulaires, courbes, etc...

- Les trous de toutes les formes et de toutes les dimensions pour la mise en place éventuelle d’appareillage
ou le renforcement au droit des appareils suspendus pour la mise en place d’un cadre bois ou métallique
solidaire de ’appareil.

- Les découpes, entailles, percements, scellements et raccords en platre a modeler pour le passage des
canalisations, gaines, etc....

6.3- DESCRIPTION DES OUVRAGES PLAFONDS SUSPENDUS
Nota :

Les joints entre les divers éléments de cloisons doivent étre réalisés en matériaux compatibles avec l’ambiance
intérieure et garantir le niveau d’étanchéité requis. La surface apparente du joint doit étre la plus lisse possible
afin de faciliter le nettoyage et d’éviter toute rétention de particules.
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Les différents faux plafonds mis en ceuvre devront, suivant la destination des locaux répondre a un ou plusieurs des
critéres suivants :

- Acoustiques.

- Décoration.

Hygiene.
- Accessibilité au plénum.

Les plafonds seront recoupés de barriéres coupe-feu suivant la réglementation, et renforcés d’une isolation
acoustique quand cela sera nécessaire.

Les conduits et les incorporations diverses seront mis en place avant ’exécution des plafonds. La mise en ceuvre
des dalles nécessite la réalisation, en sous face des structures supports, d’une ossature constituée de profilés
métalliques, de suspentes et d’accessoires de raccordement.

L’Entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre un modele complet de chaque type de plafonds suspendus
permettant a celui-ci de juger :

- La qualité des matériaux, profils et accessoires.

Les modes d’assemblages.

- Les profils d’habillage.

- Les procédés de fixation.

- La qualité des quincailleries.

Ces échantillons resteront a demeure sur le chantier, dans un local prévu a cet effet, jusqu’a la réception des
travaux.

L’Entrepreneur s’informera auprés du Maitre d’ceuvre des différents essais prescrits et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées.

Plafonds suspendus en laine de roche

Les plafonds suspendus seront réalisés avec des panneaux acoustiques en laine de roche et ne contiendront pas de
fibres d’amiante.

Le poids propre des panneaux leurs conférera une parfaite tenue dans |’ossature en cas de surpression
occasionnelle des locaux.

Un traitement de surface spécifique garantira la parfaite pérennité de l’aspect des panneaux.

La tenue mécanique des produits pourra accepter une charge supplémentaire de 4 kg/ m? répartie uniformément
(isolation complémentaire).

La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux de plafond, de l’ossature primaire et secondaire (si
nécessaire) ainsi que toutes prestations annexes telles que : mise en place d’échafaudages, pose de clips ou
fixations, découpes, réservations, chutes, jouées, suivant plans de calepinage.

Les plafonds devront étre recyclables et devront étre pourvus du marquage CE. La laine de roche utilisée
bénéficiera du classement EUCEB et de ’exonération de la classification cancérigéne selon la Directive Européenne
97/ 69/ CE. Ils ne feront pas partie des produits pouvant étre classés quant a leur cancérogénicité pour ’homme
selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (Groupe 3 du classement CIRC).

Page 59




Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

Ils devront afficher I’étiquette sanitaire francaise attestant que leur taux d’émission de C.0.V. est faible et qu’ils
garantissent la qualité de ’air intérieur, et avoir recu les labels Indoor Climate et M1.

Ils feront ’objet d’une FDES et seront recyclables.
Ils seront garantis 15 ans.
La mise en ceuvre du plafond sera conforme a la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1 édition 2019.

Toute modification des matériaux préconisés ainsi que ’emploi de matériaux n’ayant pas faits ’objet d’un rapport
d’essais acoustiques (francais ou européen) précisant leurs caractéristiques acoustiques seront subordonnés a
’accord préalable écrit de la Maitrise d’ceuvre.

En aucun cas de simples extraits de documents commerciaux ne pourront tenir lieu de rapport d’essais acoustiques.

6.3.1- DEPOSE DE PLAFONDS SUSPENDUS

6.3.1.1- DEPOSE SANS REEMPLOI

Dépose de faux plafonds sans réemploi, y compris ossature, corniéres, évacuation en décharge et frais de
traitement des déchets, sont décrites au chapitre n°01 - GROS-CEUVRE/ DEMOLITION.

Localisation : Suivant plan de démolition n°02
Repeére P13 et P4

6.3.1.2- DEPOSE AVEC REEMPLOI

Dépose en partie de faux-plafonds avec réemploi, pour travaux de plomberie/ chauffage/ ventilation, y compris
repose avec révision de l'ossature et des corniéres suivant les modifications apportées par les travaux sur les
réseaux.

Localisation : Suivant plans techniques plomberie n°07 et chauffage/ventilation n°08
Tous les niveaux

6.3.2- PL2 - FAUX PLAFONDS 600 X 600

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche de forte densité.

Le plafond sera de type : EKLA de chez ROCKFON ou similaire

Dimension des dalles : 600 x 600 mm

Epaisseur minimum : 20 mm

Type de bords : A24

La face apparente sera pourvue d’un voile de verre blanc et lisse.
Le produit sera pourvu d’un contre voile.

Coefficient absorption acoustique minimum :

Bord/ Epaisseur (mm)/| 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz ay
Hauteur de montage (mm)

A24/ 20/ 200 0.60 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00
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Isolation phonique latérale minimum : D ¢, (C ;Cy) : 26 dB

Réaction au feu : A1

Réflexion a la lumiere :86%

Systeme d’installation : Rockfon® System T24 A, E ECR™, ossature Blanc T24 ou équivalent

Résistance a ’humidité : Rockfon EKLA® est stable au niveau dimensionnel méme dans des conditions
d’humidité allant jusqu’a 100%. Il peut étre mis en ceuvre dans des conditions de température de 0°C a 40°C.
Aucune acclimatation n’est nécessaire. Rockfon EKLA® a été testé C/ ON selon la norme NF EN 13964.

Entretien : La surface peut étre aspirée a [’aide d’une brosse souple.
Le produit disposera d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.)

Nota : L’entreprise devra un stock supplémentaire de 2 m2 de dalles de plafonds suspendus.

Localisation : Suivant plan aménagement n°03
Repére P12

6.3.3- PL3 - FAUX PLAFONDS POUR LOCAUX HUMIDE 600 X 600

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche de forte densité.

Le plafond sera de type : CLEANSPACE Essential de chez ROCKFON ou similaire

Dimension des dalles : 600 x 600 mm

Epaisseur minimum : 12 mm

Type de bords : A24

La face apparente sera pourvue d’un voile de verre peint, blanc et texturé.
Le produit sera pourvu d’un contre voile.

Coefficient absorption acoustique minimum (a,,) : 0,85, Classe B

Bord/ Epaisseur (mm)/ | 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz ay
Hauteur de montage (mm)

A24/ 12/ 100 0.25 0.55 1.00 1.00 0.95 0.95 0.85

Isolation phonique latérale minimum : D ¢, (C ;Cy) : dB

Réaction au feu : A1

Réflexion a la lumiere :85%

Systeme d’installation : Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)

Résistance a U’humidité : Rockfon CleanSpace® Essential est stable au niveau dimensionnel méme dans des
conditions d’humidité allant jusqu’a 100%. Il peut étre mis en ceuvre dans des conditions de température de 0°C a
40°C. Aucune acclimatation n’est nécessaire. Rockfon CleanSpace ® Essential a été testé c/ON selon la norme NF
EN 13964.
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Entretien : Rockfon CleanSpace® Essential peut étre nettoyé a l’aspirateur, éponge ou chiffon humide.

Résistance chimique : produit testé selon la norme 1SO 2812-3 : 2019 et classé niveau 5 selon la norme EN 12720
pour les détergents et désinfectants suivants: chlore actif 2,6%; Peroxyde d’hydrogéne 5% et éthanol 70%
(désinfection mensuelle).

Nota : L’entreprise devra un stock supplémentaire de 2 m? de dalles de plafonds suspendus.

Localisation : Suivant plan aménagement n°03

Repére P13
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CHAPITRE 7-  PEINTURE

7.1- GENERALITES

7.1.1- SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD)

7.1.1.1- DOCUMENTS NORMATIFS PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX

DTU :
DTU 59-1- Travaux de peinture
Cahier des charges
Cahier des clauses spéciales
Mémento
NORMES :
Normes AFNOR publiées au R.E.E.F. 58 et applicables au batiment, en particulier :
NF T30-015- Essai de résistance a ’abrasion.
NF T30-016- Essai de dureté au pendule des feuilles de vernis et peinture.
NF T30-018- Perméabilité a la vapeur d’eau.
NF T30-062 (article 76)- Détermination de la résistance a [’arrachement par traction.

NF T30-071- (mars 1980)- Dégradation des surfaces peintes, principes généraux d’évaluation de la qualité et
de la dimension des types courants des défauts.

NF T30-801- Perméabilité a l’eau.
NF T30-802- (article 79)- Comportement a la réhumidification.
NF T30-803- (article 79)- Tenue sur fonds alcalines.

AUTRES DOCUMENTS :

Régles et avis :

Le fascicule GPEM/ PV P.62 décisions n°23 et P.63 décision n°24 concernant les clauses de garanties
applicables aux travaux de peinturage.

Les régles UNPVF (Union des Peintres et Vitriers de France) les regles du Laboratoire du Batiment et des
Travaux Publics (CSTB).

Cahier 695 juin- Essais de qualification des surfaces peintes.
Cahier des prescriptions techniques de mise en ceuvre des enduits de parements plastiques.
Les avis techniques du CSTB concernant les produits et procédés non traditionnels.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a ’accord préalable du Maitre
d’ceuvre et faire l'objet :

o Soit, d’un avis technique en cours de validité, accepté par ’AFAC et respectant les réserves de cet
organisme,
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o Soit, d’une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de controle agréé.

7.1.2- PERFORMANCE DES OUVRAGES

7.1.2.1- ASPECT

La conformité avec les surfaces témoins examinées, notamment en jour frisant, acceptées par ’architecte portera
sur :

- L’uniformité.

- L’absence de papillons, embus, auréoles.

- Le degré de brillant ou de matité, selon brillant spécialisé BS (NF X08- 002 art. 3.11).
- Lerelief.

- L’opacité (notamment en arétes).

- Lacouleur.

7.1.2.2- CONTROLE DE L’EPAISSEUR

Déterminer sur métaux ferriféres, avec une jauge magnétique. Sur autre métaux, sur bois par mesure directe
(tolérance + 20%).

7.1.2.3- ADHERENCE

Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu’il s’agisse de rebouchage ou d’enduits ou
de couches de peinture. Elle devra se maintenir dans le temps.

La peinture, les mastics et les enduits devront, dans tous les cas, résister sans cloquer ni feuilleter a la chaleur des
radiateurs a eau, a la réaction alcaline des matériaux de ciment et des platres, a la chaux, sous condition que
platre et ciment soient de qualité normale et complétement secs, c’est-a-dire terminés depuis généralement un
mois |’été et deux mois [’hiver au moment de la mise en peinture.

7.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Dans le cas de réaménagement ou de restructuration de locaux, Uentrepreneur doit prévoir dans son offre tous les
travaux préparatoires sur murs existants et notamment :

- Préparation et nettoyage soigné des supports apres dépose des revétements de mur non conserves.

- Piquetage éventuel et poncage des supports.
7.3- CONDITIONS MINIMALES D’INTERVENTION

Les travaux ne seront jamais exécutés en atmosphére susceptible de donner lieu a des condensations, ni sur des
subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus de facon générale, dans des conditions activant anormalement le
séchage (vent, soleil, etc...).

Avant tout commencement d’exécution, ’entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour tirer tous
les renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état.

L’entreprise ne sera plus admise a faire ses réserves apres le démarrage du chantier.

Le titulaire devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre
tachées ou attaquées par les produits employés.
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Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
L’application des peintures, vernis et enduits ne devra étre effectuée :
- Ni par température ambiante inférieure a +5%,
- Ni dans une atmosphére humide susceptible de donner lieu a une condensation,
- Ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés.

Avant Uapplication de toute couche, la surface qui la recoit devra étre débarrassée des souillures, poussiéres,
taches de graisse, etc...

7.4- DETAIL DES OUVRAGES DE PEINTURE

7.4.1- DEPOSE DE L’ANCIEN REVETEMENT MURAL

Dépose par arrachage ou décollage de ’ancien revétement mural existant, en lés de matiére textile, vinyle, toile
de verre, papier peint, etc... compris grattage, mise au propre du support et évacuation des déchets a la décharge.

Localisation :  Suivant plan démolition n°02
Repére M1 et M4

7.4.2- TRAVAUX PREPARATOIRES

- Sur béton ou enduit ciment :  égrenage, rebouchage, enduit pelliculaire, poncage et dépoussiérage.

- Sur cloisons seches : égrenage, rebouchage, ratissage, couche d’impression, poncage et
dépoussiérage.

- Sur carreaux de platre : dito cloisons seches + traitement des joints

- Sur fonds anciens : brossage, dépoussiérage, grattage, lessivage, enlévement des peintures

écaillées, rebouchage, traitement des fissures, couche d’impression,
poncage, dépoussiérage.

- Sur bois : égrenage, rebouchage, brossage, poncage, dépoussiérage, une couche

d’impression avant pose, poncage et dépoussiérage.

- Sur ouvrages stratifiés : brossage, dépoussiérage, lessivage, une couche d’accrochage pour support
stratifié.
- Sur ouvrages métalliques : brossage, grattage de la rouille, dégraissage, une couche primaire

antirouille (pour métaux ferreux ou galvanisés).

Sur ouvrages PVC : brossage, dégraissage, une couche d’accrochage et couche d’impression.

7.4.3- PEINTURE SUR MURS

7.4.3.1- PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR TOILE DE VERRE EXISTANTE

Travaux préparatoires : voir § 7.4.2 + détapissage et grattage a vif, enduit repassé avec 2 passes supplémentaires
et une couche d’impression.
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Raccords de toile de verre a peindre d’aspect identique a U’existant, de classement MO collé sur support MO.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique satinée de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR
SATIN ou équivalent.

Mise en place d’un échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur (maxi 3.00m) y compris
installation, repliement et location.

La classe de la peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.

Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére M1

7.4.3.2- PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR CLOISON EXISTANTE

7.4.3.2.1- AVEC MISE EN PLACE D’UNE TOILE DE VERRE

Travaux préparatoires : voir § 7.4.1 et § 7.4.2 et grattage a vif, enduit repassé avec 2 passes supplémentaires et
une couche d’impression sur toutes les cloisons existantes conservées.

Fourniture et mise en place d’une toile de verre a peindre.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique satinée de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR
SATIN ou équivalent.

Mise en place d’un échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur (maxi 3.00m) y compris
installation, repliement et location.

La classe de la peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.

Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.

Type de toile de verre : Lisse a base de fibre de cellulose, résistante aux déchirements de 200g/m?2
minimum.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére M2

7.4.3.2.2- SANS MISE EN PLACE DE TOILE DE VERRE

Travaux préparatoires : voir § 7.4.2 et grattage a vif, enduit repassé avec 2 passes supplémentaires et une couche
d’impression sur toutes les cloisons les cloisons existantes conservées.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique satinée de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR
SATIN ou équivalent.

Mise en place d’un échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur (maxi 3.00m) y compris
installation, repliement et location.

La classe de la peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03

Repére M4
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7.4.3.3- PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR CLOISON NEUVE

Travaux préparatoires : voir 8§ 7.4.2.
Fourniture et mise en place d’une toile de verre a peindre.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique satinée de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR
SATIN ou équivalent sur I’ensemble des panneaux.

Mise en place d’échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur de travail (maxi 3.00m) y
compris installation, repliement et location.

La classe de la peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.

Type de toile de verre : Lisse a base de fibre de cellulose, résistante aux déchirements de 200g/m?2
minimum.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére M3

7.4.4- PEINTURE SUR PLAFOND ET RETOMBEES DE PLAFONDS

Travaux préparatoires :voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR SATIN ou
équivalent.

Mise en place d’échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur de travail (maxi 3.00m) y
compris installation, repliement et location.

La classe de peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Sur plafond-  Repére Pl4
Sur retombées de plafonds- R1 : Salle de cours n°2005, bureau n°2006

7.4.5- PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

7.4.5.1- PEINTURE SUR TUYAUTERIES

Travaux préparatoires : voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR SATIN ou
équivalent.

Mise en place d’un échafaudage léger, pour intervention intérieur, adapté a la hauteur de travail (maxi 3.00m) y
compris installation, repliement et location.

La classe de la peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :  Sur tuyauteries et canalisations apparentes...
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7.4.5.2- PEINTURE SUR RADIATEURS

Travaux préparatoires : voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture glycérophtalique de type EPOXY ou équivalent.
La classe de la peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.

Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :  Sur tous les radiateurs dans les locaux ou il y a des travaux de peintures.

7.4.6- PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

7.4.6.1- PEINTURE SUR BLOC-PORTE ET CHASSIS

Travaux préparatoires :voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR SATIN ou
équivalent.

Mise en place d’échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur de travail (maxi 3.00m) y
compris installation, repliement et location.

La classe de peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre, les coloris devront étre contrastés :
- Entre le bati et la porte.
- Entre le bati et le mur.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Sur toutes les portes et huisseries neuves notées P1/ P2/ P3/ P4 : peinture des 2 faces

Sur toutes les portes et huisseries existantes donnant dans les locaux repeints (coté intérieur) :
peinture de 1 face

Sur le chassis vitré noté CH1 : peinture des 2 faces

7.4.6.2- PEINTURE SUR MENUISERIES EXTERIEURES

Travaux préparatoires : voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture laque brillante composée de résine alkyde uréthanée en
phase aqueuse, dotée de la technologie BRS (Barriére Renforcée contre la Salissure) de chez SEIGNEURIE de type
PREMIOR BRILLANT ou équivalent.

Mise en place d’échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur de travail (maxi 3.00m) y
compris installation, repliement et location.

La classe de peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03

Au R2- Sur toutes les menuiseries extérieures existantes.
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7.4.6.3- PEINTURE SUR PLINTHE BOIS

Travaux préparatoires :voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR SATIN ou
équivalent.

La classe de peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre, les coloris devront étre contrastés :
- Entre le mur et le sol
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Sur les plinthes bois neuves
Sur les plinthes bois existantes dans les locaux repeints.

7.4.6.4- PEINTURE SUR COFFRES DEMONTABLES

Travaux préparatoires :voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture acrylique de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR SATIN ou
équivalent.

La classe de peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.
Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Sur tous les coffres verticaux et horizontaux créés.
Sur tous les coffres verticaux et horizontaux existants dans les locaux repeints.

7.4.7- PEINTURE SUR OUVRAGES PVC

Travaux préparatoires : voir § 7.4.2.

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de laque brillante de chez SEIGNEURIE de type PREMIOR BRILLANT ou
équivalent.

Mise en place d’échafaudage léger, pour intervention intérieure, adapté a la hauteur de travail (maxi 3.00m) y
compris installation, repliement et location.

La classe de peinture devra étre de classe 1 selon la norme NF EN 13300.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :  Sur ouvrages PVC (canalisations PVC, ...)

7.5- NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les nettoyages de mise en service, seront réalisés par le titulaire. Cette prestation pourra éventuellement, étre
sous-traitée a une entreprise spécialisée.

Conditions d’exécution :

- Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d’huile, de platre, de ciment, etc...
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- Toutes les fournitures utiles a ’exécution des nettoyages sont a la charge de U’entrepreneur. Les produits
employés (solvants, décapants, etc...), les procédés de mise en ceuvre (grattage, poncage, etc...) devront

étre appropriés afin de ne pas provoquer ’altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état de
surface (poli, brillant), compris toutes les ouvertures.

- En cas de carence constatée, le Maitre d’ceuvre pourra faire appel a une entreprise spécialisée de
nettoyage qui sera rémunérée en déduction des sommes dues au titulaire.

Localisation : Tous les locaux.
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CHAPITRE 8-  REVETEMENTS SOLS SOUPLES

8.1- PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT CHAPITRE

D’une facon générale, les travaux comprendront :
- La fourniture et pose de tous les produits et accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages.
- Les dispositions d’interdiction d’accés des locaux pendant la durée des travaux.
- Les découpes et réservations pour les autres corps d’état, et en raccords.
- La protection des ouvrages adjacents.

- La fourniture et pose de revétement de sol souple avec remontées en plinthe suivant l'utilisation des
locaux.

- Le traitement des joints de dilation dans ces revétements par profil a joint encastré.
- Les relevés de cotes, tracages, calepinage de ses ouvrages.
- Laréfection des ouvrages reconnus défectueux a la réception des travaux.

- L’enlévement hors chantier de tous les déchets ou gravois résultant des travaux.

8.2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
8.2.1- PREAMBULE

L’entrepreneur est le seul responsable des matériaux a mettre en ceuvre. Il conserve, en tant que spécialiste, la
responsabilité de I’étude détaillée des ouvrages.

Avant toute mise en ceuvre, le titulaire devra soumettre ses plans d’exécution, procés-verbaux de qualification des
matériaux et ses notes de calcul au controleur technique.

L’entrepreneur sera tenu d’apporter au dossier d’exécution les cahiers de détail que le Maitre d’ceuvre et le
bureau de controle jugeront utiles ainsi que les modifications découlant des régles imposées aux documents
contractuels. Les incidences en découlant sont implicitement incluses dans le prix forfaitaire.

8.2.2- MISE EN CEUVRE

L’entrepreneur doit, avant tout commencement d’exécution, vérifier que la surface du support est convenable.
Tout commencement de travaux correspondra a une réception sans réserve des supports et formes. Des mesures de
taux d’humidité seront effectuées, les résultats seront diffusés a la Maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur procédera a l’arrachage, aux ragréages et nettoyages nécessaires pour que les supports soient
propres et sains, et en état de recevoir les revétements prévus.

En cas de contestation, les supports litigieux seront remis en état par ’entreprise, puis vérifiés et acceptés par la
maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur fera son affaire de la vérification des supports livrés dans [’état et devra toute préparation
nécessaire a ’exécution de ses ouvrages.

L’entrepreneur devra prévoir tous les excédents de fourniture permettant la bonne exécution et la bonne finition
de ses ouvrages.

Les avis techniques des fabricants seront scrupuleusement respectés.

Page 71




Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

L’entrepreneur devra effectuer des mesures de teneur en humidité avant la pose des revétements, celles-ci ne
devront pas excéder 5% avant pose.

La pose est effectuée par collage en plein avec une colle prescrite par le fabricant du revétement et titulaire d’un
Avis Technique du C.S.T.B.

Les lisiéres sont coupées a joint vif. Les bords sont marouflés soigneusement afin qu’ils soient aussi peu visibles que
possible.

Les arasements doivent étre parfaitement réalisés.

Les changements de revétement ou de coloris sont réalisés a mi- feuillure des batis ou huisseries ou a mi-
ébrasement des poteaux de téte et encadrement de baie et ne comporte pas de morceau rapporté.

Toutes les coupes pour joints, rives, passages de canalisations ou gaines doivent étre parfaites et ne laisser
apparaitre aucune partie non revétue.

Tous les revétements de sol doivent régner parfaitement entre eux. L’entrepreneur est tenu de prendre tous les
accords avec les autres corps d’état a cet effet.

8.2.3- RECEPTION DES SUPPORTS

Avant le début des travaux, le titulaire procedera, conjointement avec ’entreprise de Gros-ceuvre et/ ou le Maitre
d’ceuvre, a une réception des supports et devra faire toutes les réserves qu’il jugera utiles.

En cas de réserves, les supports devront étre remis en état conformément aux normes, puis vérifiés et acceptés
sans réserve par l’entrepreneur du présent lot.

A la suite de la réception des supports, un procés-verbal sera dressé et aucune réclamation ultérieure ne sera plus
admise.

Tout commencement de pose par l’entreprise équivaut a une acceptation sans réserve des supports.

Pendant, la phase Gros-ceuvre, ’entrepreneur est tenu de vérifier périodiquement les supports et d’informer le
Maitre d’ceuvre de leur qualité par écrit ou au cours des réunions de chantier.

Les dispositions constructives propres a éviter les remontées d’humidité seront respectées.
Surface du support :

- Il doit étre lisse et régulier, sans flash, ni bosse, exempt de traces de platre ou de peinture d’huile de
démoulage, de produit de cure non résorbé ou de laitance non adhérente.

- Il est tres important de vérifier et de détecter la présence de fissures, méme micrométriques qui peuvent
entrainer des désordres et de prendre toutes les dispositions utiles.

8.2.4- MATERIAUX

8.2.4.1- PRIMAIRE D’ ACCROCHAGE DE L’ENDUIT

L’entrepreneur procédera obligatoirement a ’application d’un primaire d’accrochage suivant les recommandations
de U’Avis Technique et du Cahier n°1835 du C.S.T.B.

8.2.4.2- ENDUIT DE RAGREAGE

Exécution, sur les supports existants, d’un enduit de ragréage P4 fibré parfaitement plan et lisse, bénéficiant d’un
Avis Technique pour cet emploi, avec application au préalable d’un primaire de préparation.
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L’entrepreneur devra éviter les projections d’enduit de ragréage et de colle sur les éléments des autres corps
d’état et dans le cas contraire, il en assurera le nettoyage et les reprises.

Sujétions particuliéres :

- Le taux d’humidité du support devra étre limité a 3% de la masse seche fixée par le DTU 53.2. !’entreprise
devra justifier de ’adhérence et la cohésion de surface de l’enduit de lissage.

- Un support présentant des microfissures inférieures ou égales a 0,3 mm, devra recevoir un primaire avant
la pose d’un enduit de préparation de sol.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

8.2.4.3- REVETEMENT DE SOLS

Les matériaux de revétement de sols devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres :

- Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de l’échantillon retenu par le maitre d’ceuvre.
Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne
sera tolérée.

- Les joints seront traités par soudure a chaud.

- Les matériaux des revétements de sols autres que ceux définis ci-aprés et proposés par l’entrepreneur a
’acceptation du Maitre d’ceuvre devront correspondre aux caractéristiques suivantes :

o Ils devront étre titulaires d’un agrément du C.S.T.B.

o Ils devront étre au moins équivalents en tant que solidité, aspect, dimensions, conditions
d’entretien, etc..., aux matériaux définis.

o Ils devront étre titulaires d’un classement U.P.E.C. au moins équivalent a celui des matériaux
définis.

Caractéristiques :

Nature : Revétement P.V.C. compact multicouche armaturé, non chargé, avec couche
d’usure de 0.7mm d’épaisseur. Il bénéficie d’un traitement de surface Protecsol® 2,
facilitant Uentretien et résistant aux taches laissées par les produits, sans sous-

couche.
Dimensions : Largeur 2 ml (en lés)
Epaisseur : 2,0 mm (sans mousse)
Classement U.P.E.C. : U4 P3 E2/3 C2
Classement au feu : Bfl-s1
Performance a l’abrasion : Groupe T
Marque : GERFLOR ou équivalent
Référence : TARALAY IMPRESSION COMPACT ou équivalent
Coloris : HABANA - Au choix du Maitre d’oceuvre
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8.2.4.4- REVETEMENTS ETANCHES POUR DOUCHE

Fourniture et pose d’un revétement PVC faisant systéme douche de type TARADOUCHE de chez GERFLOR ou
techniquement équivalent et comprenant :

Un revétement de sol, constitué de :

- Un revétement en PVC hétérogene, antidérapant, compact avec incrustation de grains de PVC colorés et de
particules de cristaux minéraux.

- Soudable a chaud avec cordon CR 40.
- Traitement fongistatique et bactériostatique.

- Le revétement de sol appartient a la famille des sols PVC hétérogene a particules antidérapantes du type
TARALAY Sécurité SD de chez GERFLOR ou équivalent, en lés de 2 m, d’une épaisseur de 2mm. Il possede
une résistance accrue au glissement pieds chaussés R10 et pieds nus Classe B. il est doté d’un traitement de
surface SparClean® facilitant ’entretien.

- Remontées du sol en plinthes de 13 cm.
- Compris seuil pieces humides.
- Caractéristiques :
o Epaisseur totale : 2 mm
o Classement UPEC certifié : U4 P3 E2/3 C2
o Poinconnement rémanent EN 1SO 24343-1 < 0,10 mm
o Réaction au feu : Bfl-s1 sur support ciment
o Groupe d’abrasion : T
o Glissance selon DIN 51130 : R10
o Glissance selon DIN 51097 : Classe B
o Solidité lumiére > 6
o Recyclable

Un revétement mural, constitué de :

- Un revétement mural PVC souple du type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou équivalent, en lés de 2 m,
a poser horizontalement adapté aux locaux humides et traité pour une résistance bactérienne.

- Soudé a chaud avec un cordon CR40 pour une parfaite étanchéité.

- Caractéristiques :
o Epaisseur totale : 0,92 mm
o Réaction au feu : B-s2, d0 sur plaque de platre cartonnée et support A1 ou A2-s1, dO
o Solidité lumiére > 6

o Recyclable

Page 74



Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

Des accessoires :
- Siphon de sol adapté au revétement y compris grille PVC.
- Forme d’appui pour remontées en plinthe de chez GERFLOR.

- Profilé de diminution sol/mur de chez GERFLOR ou équivalent, permet le recouvrement de la remontée en
plinthe par le revétement mural.

- Forme d’appui pour angles rentrant de type CA12 de chez GERFLOR ou équivalent.

- Profil de seuil de douche PVC de chez GERFLOR ou équivalent, permet la jonction entre le revétement PVC
de la douche et celui de la piece adjacente, systéme de soudure qui garantit une parfaite étanchéité.

8.3- PROTECTIONS

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur assurera, a ses frais, la protection de ses ouvrages. Les
protections seront déposées la veille de la réception et procédera alors au nettoyage de ses ouvrages.

L’entrepreneur devra également toute protection vis-a-vis des personnes tant pour ses travaux que pour ses
approvisionnements et stockages.

Les aires de travaux et stockages seront closes.

Il sera tenu d’assurer, en liaison avec les entreprises du chantier, des passages protégés pour ’acheminement des
hommes et du matériel, nécessaires aux activités du chantier.

8.4- ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra présenter a l'agrément du Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation, les
échantillons des produits ayant servi de base a sa proposition.

Il présentera également tout autre produit similaire et équivalent que pourrait lui demander le Maitre d’ceuvre.

8.5- RECEPTION

Tout ouvrage ou partie d’ouvrage pour lesquels les matériaux, mode d’exécution, etc... ne seront pas conformes
aux prescriptions du présent C.C.T.P. seront considérés comme défectueux et non recevables.

En cas d’ouvrages défectueux, ceux-ci seront repris avec l'approbation du Maitre d’ceuvre, aux frais de
’entrepreneur.

8.6- COORDINATION

Le titulaire devra s’assurer que l’enchainement des prestations s’effectue dans des conditions logiques pour
’achévement et le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages.

8.7- DOCUMENTS ET PROTOTYPES A FOURNIR

8.7.1- AVEC LA SOUMISSION

Afin de permettre de juger les offres faites par les entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre a leurs
offres de prix :

- Les matériaux prévus en remplacement de ceux prescrits par le C.C.T.P. (éventuellement sous réserve
d’une parfaite équivalence).

- Les références d’ouvrages exécutés.
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8.7.2- AU MARCHE
Marques de référence, dans la mesure ou les marques ne sont pas préconisées au C.C.T.P.

8.7.3- EN COURS DE CHANTIER

Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

Photocopies des P.V. de conformité et aux textes législatifs, et notamment certificats de classement au feu des
revétements prévus au C.C.T.P.

Echantillons des matériaux.

8.7.4- EN FIN DE CHANTIER

L’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre les fiches techniques et les P.V. de réaction au feu des produits mis en
ceuvre.

Dans le but d’établir le dossier des ouvrages exécutés (D.0.E.), 'entrepreneur remettra les documents prévus au
§0.10.1- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.).

Le choix sur plans des matériaux et colorimétrie réalisé.

8.8- GARANTIE

Les travaux de revétement de sols minces seront garantis pendant une période de deux ans a compter de la date
d’effet de la réception des travaux.

8.9- DESCRIPTION DES OUVRAGES

8.9.1- ARRACHAGE DES SOLS

La dépose de l’ensemble des revétements de sol non conservés et leur évacuation suivant les protocoles « Hygiéne
hospitaliére du C.H.U. d’ANGERS » a la décharge est décrite au chapitre n°01 - GROS-CEUVRE/ DEMOLITION.

8.9.2- ENDUIT DE RAGREAGE

Le titulaire aura a sa charge le garnissage des saignées dans le sol causées par la démolition des cloisons.

Aprés nettoyage et reprise des défauts, mise en ceuvre d’enduit de ragréage P4 fibré afin de parfaire la planéité
des chapes exécutées.

Cet enduit de ragréage P4 fibré doit étre choisi dans la gamme compatible avec la nature de la colle.
Localisation :  Suivant plan d’aménagement n°03

Repere S2 et S3

Pour I’ensemble des supports recevant un revétement de sol souple en pose collée.

8.9.3- REVETEMENT DE SOLS

Fourniture et pose de revétements de sols en lés soudables a chaud, de chez GERFLOR ou équivalent.

Les joints entre les lés doivent, dans la mesure du possible et compte tenu de la largeur utilisée, étre placés en
dehors des zones de fort trafic prévisible.

Les les doivent étre orientés dans les piéces vers le mur de la fenétre principale ou dans le sens longitudinal.
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Le collage des lés s’effectuera a l’aide de la spatule type P3. Les joints seront traités par soudure a chaud. Le
marouflage manuel sera suivi d’'un marouflage au rouleau.

Localisation : Suivant plan d’aménagement n°03
Repére S2

8.9.4- REVETEMENTS POUR DOUCHE

Fourniture et pose d’un revétement PVC faisant systéme douche de type TARADOUCHE de chez GERFLOR ou
techniquement équivalent et comprenant :

Un revétement de sol, constitué de :
- Un revétement en PVC hétérogene antidérapant avec inclusion de particules.
- Soudable a chaud avec cordon CR40.

- Le revétement de sol appartient a la famille des sols PVYC hétérogénes a particules antidérapantes du type
TARALAY Sécurité SD de chez GERFLOR ou équivalent, en les de 2m, d’une épaisseur de 2mm. Il possede
une résistance accrue au glissement pieds chaussés R10 et pieds nus Classe B. il est doté d’un traitement
de surface SparClean @ facilitant [’entretien.

Un revétement mural, constitué de :

- Un revétement mural PVC souple de type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou techniquement équivalent,
en lés de 2m, a poser horizontalement adapté aux locaux humides et traité pour une résistance
bactérienne.

Des accessoires :
- Siphon de sol adapté au revétement y compris grille PVC.
- Forme d’appui pour remontées en plinthe de chez GERFLOR.

- Profilé de diminution sol/mur de chez GERFLOR ou équivalent, permet le recouvrement de la remontée en
plinthe par le revétement mural.

- Forme d’appui pour angle rentrant de type CA12 de chez GERFLOR ou équivalent.

- Profil de seuil de douche PVC de chez GERFLOR ou équivalent, permet la jonction entre le revétement PVC
de la douche et celui de la piéce adjacente, systéme de soudure qui garantit une parfaite étanchéité.

Localisation : Suivant le plan d’aménagement n°03
Repére S3 et M5

8.9.5- CANALISATIONS

Un complément d’étanchéité sera réalisé autour de toutes les canalisations traversant ses revétements, ainsi que
’entourage des huisseries, par un joint acrylique.

L’entreprise devra vérifier la présence des fourreaux autour des canalisations.
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CHAPITRE 9-  ELECTRICITE ET VDI

9.1- SPECIFICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE

9.1.1- REGLES ET NORMES

Le titulaire du présent marché s’engage a effectuer toutes les prestations suivant les regles de l’art avec du
matériel de qualité reconnues conformément aux prescriptions du présent descriptif, aux décrets, arrétés et
reglements en vigueur au moment de la soumission. Ces installations devront répondre également aux conditions et
prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU : 70.1

Installations électriques des batiments a usage d'habitation
Normalisation non effectuée

Erratum de juin 1981.

Modificatif n° 1 de février 1988.

NORMES NF

Installations électriques

NF C 13-100 - Postes de livraison établis a l'intérieur d’un batiment et alimentés par un réseau de distribution
publique de deuxiéme catégorie.

NF C 13-200 - Installations électriques a haute tension.

NF C 64-130 - Interrupteurs a haute tension pour tensions assignées supérieures a 1 KV et inférieures a 52 KV.
NF C 64-160 - Sectionneurs et sectionneurs de terre a courant alternatif.

NF C 15-100 - Installations électriques a basse tension.

NF C 15-211 - Installations dans les locaux a usage médical.

NF C 14-100 - Installations de branchement de 1re catégorie.

NF C 12-100 - NF C 12-101 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

NF C 20-010 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).

NF C 20-015 - Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts
mécaniques.

NF C 20-030 - Matériel électrique a basse tension - Protection contre les chocs électriques - Regles de sécurité.
NF C 32-101 - Marquage des conducteurs et cables. Codification des conducteurs selon le systeme francais.

NF C 32-102 - Marquage des conducteurs et cables. Codification des conducteurs selon le systeme Comité européen
de normalisation.

Page 78




Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

NORMES UTE

Installations électriques

UTE C 15-103 U - Installations électriques BT - Guide pratique. Choix des matériels électriques (y compris les
canalisations) en fonction des influences externes.

UTE C 15-476 U - Installations électriques BT - Guide pratique. Sectionnement - Commande - Coupure.
UTE C 15-520 U - Installations électriques BT - Guide pratique. Canalisations - Modes de pose - Connexions.

UTE C 20-033 U - Protection contre les chocs électriques - Guide pratique. Aspects communs pour les installations
et les matériels.

NORMES NF EN

Luminaires

NF EN 60-598-1 - Regles générales et généralités sur les essais.
NF EN 60-598-2-1 - Luminaires fixes a usage général.

NF EN 60-598-2-2 - Luminaires encastrés.

NF EN 60-598-2-4 - Luminaires portatifs a usage général.

NF EN 60-598-2-5 - Projecteurs.

NF EN 60-598-2-6 - Luminaires a transformateur intégré.

NF EN 60-598-2-22 - Luminaires pour éclairage de secours.

NF EN 12464-1 et 2- Lumieére et éclairage des lieux de travail
NF X35-103- Principes d’ergonomie applicables a |’éclairage des lieux de travail
NF EN 13201- Eclairage public

NF C 17200 - Installations électriques extérieures

NF EN 15193 - Performance énergétique des batiments

NORMES UTE

Radiodiffusions

UTE C 90-123- Distribution des programmes de radiodiffusion a l'intérieur des locaux de l'usager par cable coaxial.
Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, concernant les attestations de conformité des installations.

Installations incendie

NF S 61-930 - Systémes de Sécurité Incendie (5.S.1.) - Définitions.
NF S 61-931 - Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Dispositions générales.

NF S 61-932 - Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Installations.
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NF S 61-933 - Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Exploitation et maintenance.

NF S 61-934 - Systémes de Sécurité Incendie (5.S.1.) - C.M.S.1.

NF S 61-935 - Systémes de Sécurité Incendie (5.S.1.) - Unité de signalisation ( U.S ).

NF S 61-936 - Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Equipements d'alarme ( E.A.).

NF S 61-937 - Systemes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Dispositifs actionnés de sécurité.

NF S 61-938 - Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) - Dispositifs de commandes manuelles.
NF S 61-939 - Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Alimentations Pneumatique de Sécurité.
NF S 61-940 - Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Alimentations Electriques de Sécurité
NF S 61-970 - Regle d'installation des systéemes de détection incendie.

NF S 61-970-A1 - Amendement A1 modifié a la norme NFS 61-970.

Aux Normes européennes, dans leurs derniéres éditions et leurs additifs et en particulier et de maniére non
exhaustive a :

Normes EN 54 - Systémes de détection et d'alarme incendie

Aux Textes et -Réglementation particuliéres :

* Dispositions Générales et Instructions Techniques de Sécurité contre l'Incendie dans les Etablissements recevant
du public (E.R.P.) réf 1477-1 du Journal Officiel et les arrétés et Instructions Techniques y afférents.

* Dispositions Particuliéres de Sécurité contre l'Incendie dans les Etablissements recevant du public (E.R.P.) de type
R, U, V, W

* Brochure n° 5655 des Journaux Officiels (C.C.T.G. type) pour les Installations de Détection Incendie.

* Arrété du 19 novembre 2001.

Locaux de travail :

- décret du 14 novembre 1962 ;

- décrets n° 83-721 et 722 du 2 aolit 1983 et circulaire du 11 janvier 1984 ;
- décret du 14 novembre 1988 et ses arrétés d'application ;

- circulaire DRT du 6 février 1989.

9.1.2- OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document définit les prestations a réaliser en matiere de restructuration des circuits électriques
courants forts (bruts et régulés).

Les travaux susceptibles d’étre demandés par ’administration a la société titulaire du présent marché seront des
installations :
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- De catégorie HTA

- De 1% catégorie (BT) brut et régulé

D’éclairage intérieur et extérieur

D’éclairage de sécurité
- De mise a la terre

Il sera également procédé a la réalisation des mesures, controles, essais et mise en service des installations
énumeérées ci-dessus.

9.1.3- ETENDUE DES PRESTATIONS

L’entreprise titulaire du présent marché devra la fourniture et l’installation de tout le matériel énuméré au
présent document ou découlant des prestations qui y sont consignés de maniére a livrer une installation en parfait
état de fonctionnement.

Les études de chantier et travaux seront a sa charge et notamment :

Les études, calculs dessins, nomenclatures nécessaires a la fabrication et au déroulement du chantier,
- Les notes de calcul seront au format CANECO BT,
- Les schémas électriques au format AUTOCAD en .dwg avec 1 fichier par armoire,

- Les plans d’implantation au format AUTOCAD selon les indications ou principes énoncés dans le présent
dossier,

- Le transport du matériel a pied d’ceuvre et la manipulation jusqu’au lieu d’installation,

- La mise en place, ’assemblage et la mise en service de ’ensemble des équipements,

- Les essais, en fournissant le matériel et le personnel nécessaires,

- La mise au point des installations et l’assistance technique du personnel chargé de son utilisation,

- A l’achévement des travaux, le nettoyage définitif des locaux,

- La dépose des installations existantes si elles ne sont pas réutilisées,

- L’évacuation du matériel démonté, ainsi que |’évacuation des gravats hors dispositif de ’administration.

Avant toute exécution des travaux et au cours de la consultation, le mandataire est tenue de vérifier toutes les
cotes et renseignements figurant sur les plans. Il devra signaler en temps utiles au maitre d’ceuvre les erreurs ou
omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu’il jugerait utile d’effectuer.

Sous réserve de ces vérifications et modifications de détail, qui devront recevoir [’agrément du maitre d’ceuvre, le
mandataire est tenu de se conformer aux plans d’ensemble fournis par le C.H.U.

Piéces a fournir avant exécution :

- Documentations techniques des matériels proposés (si les matériels posés lors de plusieurs prestations sont
identiques le titulaire fournira une seule et unique documentation)

- Le schéma d’implantation du matériel dans les piéces,

- Le schéma d’implantation des chemins de cables en plénum des faux-plafonds,
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- Le synoptique de l’installation regroupant les caractéristiques, le type et le calibre des disjoncteurs dus au
présent marché,

- L’étude d’éclairement et les matériels proposés ;

- Les schémas électriques des armoires et des coffrets installés ou modifiés au format AUTOCAD en .dwg avec
un fichier par armoire,

- Les notes de calcul des sections de cables et des protections au format CANECO BT.
Piéces a fournir aprés [’achévement des travaux :
- Tous les documents d’aide a la maintenance (DIUO),

- Les plans DOE ou de recollement (plans, schémas et textes) dans un classeur soigneusement informé et
organisé (3 exemplaires dont 1 informatique),

- Un descriptif avec le quantitatif des matériels installé (luminaires, prises de courant, etc...).

9.1.4- SCHEMAS DE LIAISON A LA TERRE

L'ensemble des installations devra étre réalisée suivant le schéma TNS.

Protection contre les surintensités :

Surcharge

Les canalisations électriques seront protégées au moyen de disjoncteurs (relais thermique) correctement calibrés.
Court-circuit

Les canalisations électriques seront protégées au moyen de disjoncteurs (relais magnétique). Le choix des relais
magnétiques devra également tenir compte de la protection contre les chocs électriques.

Compte tenu du choix de régime de neutre (TN) chaque disjoncteur devra posséder un pouvoir de coupure suffisant
au point d'installation.

Le systéme de filiation entre appareils sera interdit.

La méthode consistera a couper automatiquement l'alimentation avant qu'il ne puisse en résulter un danger pour
une personne entrant un contact avec la (ou les) masse(s) en défaut d'isolement compte tenu du régime de neutre
(TN), le courant de défaut se refermera par les conducteurs de protection (PE). Ceci se traduira par un court-
circuit entre conducteur de phase et conducteur de protection.

La régle a respecter dans le cas de mise au neutre sera la suivante :

Les dispositifs de protection et les sections des canalisations seront choisis de telle sorte que si a un endroit
quelconque se produit un court-circuit d'une intensité suffisante, ceux-ci puissent assurer la coupure dans un temps
inférieur a celui spécifié au tableau 41A de la norme NFC 15-100 en fonction de la tension de contact présumée.

9.1.5- CHOIX DU MATERIEL

Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations seront conformes aux normes de
’UNION TECHNIQUE de U’Electricité et comporteront ’estampille N.F.

Indépendamment aux normes francaises a respecter, |’entreprise proposera un matériel obéissant aux références et
performances décrites dans le Cahier des Charges et qui doit répondre aux conditions d’influence externes requises
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par la norme C 15-100, dont les criteres de performance et de robustesse du matériel seront justifiés par des
spécifications du constructeur.

En phase chantier, tous les matériaux de finition seront présentés dans un délai compatible sur le calendrier
d’exécution et feront 'objet d’une présentation de modéle avant le choix définitif.

Ces matériaux et matériels seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des
références et divers proces-verbaux d’essais.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant pourra refuser tout matériel ou appareillage qui ne lui paraitrait pas
correspondre aux besoins de U'installation ou aux prescriptions du présent descriptif (sans que cette décision puisse
motiver une modification des conditions de marché, de leur application ou provoquer [’établissement d’un
additif).

9.1.6- NOTES DE CALCULS

L’entrepreneur devra baser ses calculs sur une tension normalisée de 410 V - 50 Hz en schéma de liaison a la terre
TN.

Les éléments de calculs a prendre en compte seront ceux définis par les tableaux de la NFC 15-100. L’entreprise
devra définir et transmettre avant travaux ses différents calculs aux bureaux de controle et maitre d’ouvrage (bilan
de puissance, calculs de cables, calculs d’éclairement,...).

Les notes de calcul seront réalisées sous CANECO BT. Il sera pris en compte les conditions suivantes : neutre
chargé, taux d’harmonique inférieur a 15%.

La filiation entre appareils sera interdite; et la sélectivité entre protections sera de type Energétique (renforcée
par coordination) :

Quand les disjoncteurs disposent d’un pouvoir de limitation élevé du courant de court-circuit, il est alors
possible de mettre en ceuvre cette technique qui est réservée aux gros appareils (gamme « Compact NSX » de
SCHNEIDER ELECTRIC par exemple).

Ainsi, sur fort court-circuit et avec un appareil aval ‘limiteur’, I’énergie dissipée dans |’appareil amont sera
insuffisante pour provoquer son déclenchement, d’ou une sélectivité assurée efficacement.

NB : Ne pas confondre cette technique avec celle dite de « filiation », ol avec un disjoncteur amont
fortement limiteur, [’emploi de disjoncteurs avals aux pouvoirs de coupure inférieurs aux Icc présumés est
possible. Il s’en suit de substantielles économies au niveau de |’appareillage.

Aussi, il est demandé une sélectivité totale sur I’ensemble des installations. Un court-circuit en aval d’un
départ terminal ne doit pas faire disjoncter la protection principale de [’armoire d’étage.

9.1.7- CARACTERISTIQUES GENERALES DES INSTALLATIONS

Les caractéristiques de ’alimentation a partir d’un TGBT jusqu’a un batiment ou partie d’un batiment sont du type
suivant :

- Courant alternatif : 50 Hz

- Tension nominale : 230/ 410V

- Schéma de liaison a la terre: TN
9.1.7.1- LA DISTRIBUTION

A PARTIR DES TGBT JUSQU’AUX ARMOIRES D’ETAGE:
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Les différents cables cheminent par caniveaux, fourreaux, galerie technique (chemins de cables), colonne
montante, chemins de cables, goulotte verticale et horizontale.

Le schéma de liaison a la terre retenu pour cette partie de la distribution est TNS.

A PARTIR DES ARMOIRES D’ETAGE JUSQU’AUX COFFRETS TERMINAUX ET APPAREILLAGES:

Les coffrets terminaux seront implantés au-dessus des portes coté couloir sous le faux plafond pour tous les
locaux, excepté pour les sanitaires, les douches (locaux humides), les locaux archives, réserves et rangements.

A linstar des circulations, les circuits prise de courant et lumiére de ces locaux seront alimentés directement a
partir de I’armoire de niveau.

A partir des armoires de niveau les cheminements se feront en plénum de plafonds suspendus.
Les cheminements des couloirs seront du type chemin de cables.

La distribution des liaisons a la terre sera de type TN-S avec neutre distribué, quelle que soit la catégorie d'énergie
électrique véhiculée dans les canalisations (brute ou régulée).

Dans le cas de traversées de murs, cloisons et planchers, les cables seront posés sous fourreaux présentant un
degré coupe-feu minimal d'une heure.

* Tous les circuits alimentant les prises de courant seront protégés par des disjoncteurs différentiels de 30 mA.
Chaque circuit monophasé alimentera alors au maximum 8 prises de courant pour les locaux « standard » et 3 prises
pour les locaux a usage médical.

* L'alimentation des appareils d'éclairage et des prises de courant implantées dans les circulations horizontales
aura pour origine I’armoire d’étage situé au niveau considéré.

L'alimentation des appareils assurant l'éclairage des cages d'escaliers aura pour origine le tableau divisionnaire situé
au RDC.

L’alimentation des installations des locaux publics devra étre sélectivement protégée des installations non publics.

Le schéma de liaison a la terre retenu pour cette partie de la distribution est TNS pour les canalisations (brute
ou régulée).

Les protections comprennent:

= un (ou plusieurs) interrupteur(s) ou disjoncteur(s) de type différentiel 300mA en téte pour le(s) circuit(s)
d'éclairage puis des disjoncteurs par départ,

= un interrupteur en téte et un disjoncteur de type différentiel 30mA pour chaque circuit prises de courant
énergie normale,

= un interrupteur en téte et un disjoncteur de type différentiel 30mA type Si pour chaque circuit prises de
courant énergie régulée,

= un (ou plusieurs) disjoncteur(s) de courbe D pour le(s) circuit(s) a fort courant d’appel ou des appareils de
ventilation et/ou climatisation.

2> La charge en prise de courant « rouges » sur un circuit différentiel 30mA de type Si sera de 5 unités
maximum.
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Afin d'opérer une sélectivité ampére-métrique entre les protections implantées dans les armoires d’étage et celles
disposées en coffrets terminaux, chaque circuit triphasé de distribution sera obligatoirement protégé en téte par
un disjoncteur.

La section de la canalisation de distribution correspondante sera dimensionnée en fonction du calibre de ce
dernier.

En circuits terminaux, les canalisations seront placées soit :
- sous goulottes,
- plinthes,
- moulures.

9.1.8- CABLES ET CONDUCTEURS

9.1.8.1- GENERALITES
Pour la détermination de la section des conducteurs, le titulaire du présent marché devra tenir compte :

- De la valeur du courant admissible,

Du type de protection,

- Du type de canalisation,

Du groupement des cables,
- De la température ambiante,
- Des harmoniques.

9.1.8.2- CARACTERISTIQUES DES CABLES

L’ensemble de la distribution principale basse tension sera réalisée avec des cables a isolement PRC de la série FR-
N1X6G3 en cuivre.

Les canalisations assurant la sécurité des personnes seront constituées de cables résistants au feu CR1 C1, aussi
bien en parcours vertical qu’en horizontal. Leurs parcours seront réalisés sur un chemin de cables spécifique.

L’alimentation des circuits de sécurité au sens de la réglementation sera réalisée en cables résistants au feu du
type CR1-C1 dont les caractéristiques seront les suivantes :

- Tension d’isolement 500V,

- Isolation silicone,

- Gaine silicone sans halogéne,

- Armure acier ou cuivre (cables unipolaires),
- Gaine extérieure PCV orange,

- Conforme a la norme NF C32-310.

Ils seront tous installés d’un seul tenant.
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Ils seront tous repérés, le repérage sera réalisé de la fagon suivante : un repére a chaque extrémité, un repere tous
les dix métres lorsque le cables cheminent en chemins de cables et un repére a chaque changement de direction ou
de conduit.

Au niveau des connections, le repérage sera le suivant :

- Neutre : bagué bleu

- Phase 1: bagué marron

- Phase 2: bagué noir

- Phase 3: bagué rouge
NB: La bague sera de type rétractable a froid ou a chaud et en aucun cas un morceau de scotch.
9.1.8.3- CHUTE DE TENSION

D’une maniére générale, la chute de tension ne devra jamais excéder :
- 6% pour ’éclairage,
- 8% pour les autres usages.

9.1.8.4- EQUILIBRAGE DES PHASES

Le déséquilibre entre les phases ne devra pas excéder 15%.

9.1.8.5- TAUX D’HARMONIQUES

Les alimentations des tableaux divisionnaires de zone seront considérées comme supportant un taux d’harmonique
entre 15% et 33%, réalisation en schéma TNS.

La distribution principale « régulée » sera considérée comme supportant un taux d’harmonique > 33%.

9.1.8.6- COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE

Pour la détermination des cables, la valeur maximale du courant d’emploi, parcourant chacun d’entre eux, sera
calculée en tenant compte des coefficients de simultanéité et d’utilisation suivants :

- Circuits d’éclairage intérieur : 0.75
- Circuits prises de courant brut : 0.1

- Circuits prises de courant régulé : 0.2
- Installations de génie climatique : 1

- Production d’eau chaude sanitaire : 1

- Ventilation extraction : 1

- Circuits d’éclairage extérieur : 1

Coefficients de simultanéité a appliquer aux armoires de distribution :

Nombre de circuits | Ks

0.9
«2et3
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* 3 etplus 0.8

Pour les armoires électriques existantes le titulaire du présent marché prendra en compte le calibre de la
protection générale de chacune d’elles.

9.1.8.7- PROTECTION DES CIRCUITS - SELECTIVITE

Il sera disposé des dispositifs de protection complémentaires a courant différentiel-résiduel de sensibilité inférieure
ou égale a 30mA a déclenchement instantané en téte de tous :

- Les circuits issus des coffrets terminaux desservant les prises de courant ;
- Les circuits comportant des canalisations mobiles ;

- Les circuits desservant des locaux présentant des risques particuliers d’incendie (station de récupération
des déchets et locaux archives) ;

- Les circuits issus des armoires divisionnaires alimentant soit :
o Les appareils d’éclairage et les prises de courant équipant les locaux humides,
o Les prises de courant posées dans les circulations.

Les disjoncteurs comporteront autant de déclencheurs que de poéles, le neutre devant étre interrompu en méme
temps que les conducteurs de phase. Cependant, le PE ne devra pas étre interrompu afin d’assurer la continuité de
la boucle de défaut.

Les disjoncteurs devront avoir un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit afin que ce dernier ne
puisse détériorer U'installation. Les déclencheurs seront du type magnéto-thermique.

Seront protégés par des disjoncteurs tous :
- Les circuits de puissance et les prises de courant tripolaires ;
- Les circuits d’éclairage et les prises de courant bipolaires.

La sélectivité totale des protections devra étre assurée et surtout vérifiée.

9.1.8.8- MODE DE POSES

9.1.8.8.1- LES CHEMINS DE CABLES

NOTA : le dimensionnement des chemins de cables est conditionné par :

- La quantité de cables a acheminer, dans ce cas ’entrepreneur doit considérer une réserve de 40% pour de
futures extensions.

- La dimension minimum en dessous de laquelle il ne faut jamais descendre qui est fixée a 150 mm x 50 mm

Ces chemins de cables seront réalisés en tole acier perforée et seront mis en ceuvre avec tous les éléments
suspendus, posés au sol ou en applique (de type dalle marine).

Ces chemins de cables respecteront les codes de couleur suivants en fonction de la nature des cables supportés a
savoir :
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- Incendie/ Intrusion : Il sera en dalles d’acier perforées protégées contre la corrosion. Il sera de couleur

grise de fabrication et repéré tous les 10 metres sur le coté visible par une étiquette gravée en DILOPHANE,
lettres de couleur blanche sur fond rouge ayant pour mention « VDI ».

- Voix/ Données/ Images : Il sera en dalles d’acier pleines capotées protégées contre la corrosion. Il sera de
couleur grise de fabrication et repéré tous les 10 métres sur le coté visible par une étiquette gravée en
DILOPHANE, lettres de couleur blanche sur fond vert ayant pour mention « VDI ».

- Energie brute et régulée : Le chemin de cables courants forts sera en dalles d’acier perforées protégées
contre la corrosion ou de type cablofil. Il sera de couleur grise de fabrication et repéré tous les 10 metres
sur _le coté visible par une étiquette gravée en DILOPHANE, lettres de couleur noire sur fond blanc ayant
pour mention « CF ». Ce chemin de cables sera séparé en deux parties égales afin de recevoir d’un coté les
courants bruts et de l’autre coté les courants régulés.

Les écartements entre les supports devront étre tels que la rigidité, avec le poids maximum pouvant étre en place
a terme, ne soit jamais en cause.

Les supportage seront de type consoles avec ancrage tous les 2 métres.

Tous les chemins de cables courants forts seront mis a une terre commune par cables en cuivre nu de 29 mm?
courant le long de ces chemins, et fixés par borne anti-cisaillement sur le chemin de cable (bord extérieur). Ce
cable sera ramené vers la barrette générale.

En régle générale, les cables seront posés sur une seule nappe (a [’exception des alimentations force nécessitant
plusieurs cables par phase).

Les cables seront fixés sur les chemins de cables au moyen de colliers Rilsan « COLSON » protégés contre les U.V.
(une fixation tous les metres linéaires).

Tous les cables seront posés sur chemins de cables dés lors qu’ils transiteront en plénum de faux-plafonds ou de
faux planchers.

Les chemins de cable placés en paralléle seront reliés mécaniquement entre eux par des barres conductrices.
Toutes les découpes seront re-galvanisées a l’aide d’un aérosol prévu a cet effet.

Lorsqu’ils sont utilisés, les fourreaux seront de sections appropriées et la nature conforme a la NF P 41201, les
raccords seront parfaitement exécutés au nu des parois. Les canalisations passeront librement dans ces fourreaux.

Chaque traversée de parois par des fourreaux ou chemins de cables sera calfeutrée hermétiquement a I’air et
a I’eau et devra empécher toute transmission de sons. Elles seront d’un degré coupe-feu identique a la cloison
traversée.

9.1.9- CARACTERISTIQUES DES ARMOIRES

9.1.9.1- PRESCRIPTIONS COMMUNES DES TABLEAUX, ARMOIRES ET COFFRETS ELECTRIQUES

Tous les tableaux, armoires et coffrets électriques devront disposer d’au minimum 30% de place libre de maniére a
permettre, a ’avenir, ’adjonction d’équipements supplémentaires.

Ils seront équipés de portes transparentes condamnables par serrure a clé quand ils seront posés dans des endroits
accessibles aux personnes non habilités (circulations, bureaux...) et sans porte dans le cas contraire. La valeur des
clés sera identique pour I’ensemble des tableaux, armoires et coffrets électriques posés dans un méme batiment
(405 ou 455).

Tous les équipements munis de commandes ou permettant une lecture (appareils de mesures) seront disposés a
Uintérieur d’une gaine juxtaposée a ’armoire ou a défaut a l'intérieur de celle-ci, en face avant.
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Des plastrons interdiront [’acces aux parties actives de ’installation.

Dans la perspective de linstallation d’une GTC, il sera prévu la mise en place, dans chacun d’entre eux, d’un
bornier a bornes sectionnables de contacts de défaut SD. Celui-ci sera placé dans une gaine séparée munie d’un
portillon en face avant (excepté dans les coffrets terminaux, bornier classique).

La filerie de commande et de contréle des disjoncteurs sera aisément déconnectable afin de faciliter ’extraction
des appareils.

Tous les départs sont repérés par des étiquettes gravées en DILOPHANE de couleur blanche pour des circuits
normaux et de couleur rouge pour les circuits régulés et dont Uintitulé sera défini par |’administration.

Un voyant Tri-LED (une LED par phase) signalant la présence tension.
Spécifications des armoires d’étage :
- Les armoires actuelles seront conservées, et remaniées ponctuellement pour les besoins du projet.

9.1.9.2- NORMALISATION DE REPERAGE DES ARMOIRES

L’ensemble des installations électriques sera parfaitement repéré et étiqueté par des moyens durables et de
lecture aisée.

Le repérage sera soumis a ’approbation du Maitre d’ouvrage avant d’étre réalisé.
9.1.9.3- DEFINITIONS

- Tableau Général Basse Tension (TGBT) : toutes armoires derriéres une alimentation qui transforme le
courant et/ ou la tension et qui puisse étre susceptible de modifier le régime de neutre (Exemple :
transformateurs, onduleurs...)

- Armoire Principale (AP) : toutes armoires alimentant des armoires d’étage d’un méme batiment. Cependant
la notion de TGBT prévaut sur la distribution aux armoires d’étages.

- Armoire d’Etage (AE): toutes armoires alimentant des coffrets terminaux ou des circuits terminaux.
Cependant la notion de TGBT et/ ou d’AP prévaut sur la distribution aux coffrets ou circuits terminaux.

- Coffrets Terminaux (CT) : toutes armoires alimentant seulement des circuits terminaux.
Exemple : coffret de bureaux, coffret de sous station clim...

9.1.9.4- CODE COULEUR DES ARMOIRES

Pour les armoires normales, les étiquettes indiquant leurs dénominations ainsi que les étiquettes des départs seront
de couleur blanche avec écriture noire.

Pour les armoires régulées, les étiquettes indiquant leurs dénominations ainsi que les étiquettes des départs seront
de couleur rouge avec écriture blanche.

Pour les armoires contenant normal et régulé, les étiquettes indiquant leurs dénominations ainsi que les étiquettes
des départs seront de couleur verte avec écriture blanche.

Pour les armoires de sécurité (alimentation depuis le TGS), les étiquettes indiquant leurs dénominations ainsi que
les étiquettes des départs seront de couleur violette avec écriture blanche.

Pour les armoires spécifiques contenant du 24V continu ou un autre type de courant, les étiquettes indiquant leurs
dénominations ainsi que les étiquettes des départs seront de couleur jaune avec écriture blanche.

9.1.9.5- DENOMINATION
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Format :
« Type de distribution ». « Nature ». « N° du batiment ». « N° du local ». « N° d’armoire »/ »Nombre d’armoire du

local ». (Quand le nombre d’armoire est de 1, aucune indication n’apparait).

Pour les armoires ne contenant que de l’énergie normale, les étiquettes auront ce format :

TGBT.N.Bat.Local. XX/XX|

IAP.N.Bat. Local. XX/XX|

IAE.N.Bat. Local. XX/XX|

ICT.N.Bat. Local. XX/XX|
Exemple pour le TGBT normal du batiment LARREY (109) se situant dans le local n°1047.

TGBT.N.109.1047|
Pour les armoires ne contenant que de ’énergie régulée, les étiquettes auront ce format :

TGBT.R.Bat.Local. XX/XX
AP.R.Bat. Local. XX/XX

AE.R.Bat. Local.XX/XX
CT.R.Bat. Local.XX/XX

Pour les armoires ne contenant que de l’énergie dite de sécurité, les étiquettes auront ce format :

TGS.Bat.Local. XX/XX

AES.Bat. Local. XX/XX

Pour les armoires contenant de |’énergie normale et régulé, les étiquettes auront ce format :

TGBT.N/R.Bat.Local. XX/XX
AP.N/R.Bat. Local.XX/XX

AE.N/R.Bat. Local. XX/XX
CT.N/R.Bat. Local.XX/XX

N.B. : Pour les cas non définis ci-dessus, le prestataire conviendra avec le C.H.U. du choix du repérage.

9.1.9.6- MISE EN PLACE DES ETIQUETTES SUR LES ARMOIRES

Sur chaque armoire :
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- Le (ou les*) étiquette(s*) de provenance d’alimentation des armoires se mettront en haut a gauche et
contiendront « venant de » et le départ associé.

Exemple :

Venant de
TGBT.N.109.1047
Q15

(* Il'y aura autant d’étiquettes que de sources alimentant [’armoire)
- L’étiquette de dénomination d’armoire se mettra en haut a droite.

- Sur chaque départ :

o Indication de toutes les armoires alimentées par le départ concerné.
o Indication de I’élément alimenté et le n° technique du local.
- Les étiquettes seront individuelles (pas de bandeau) et clipsées dans un rail.

- Prises de courant :

o Les prises de courant seront repérées avec une étiquette adhésive collée sur le dessus de la prise
ou du bloc de prises, par le nom du départ. Les étiquettes respecteront le code couleur défini ci-
dessus.

o Exemple: QPCO1

- Borniers et boites de dérivations :

o Les étiquettes des boitiers de connections et des équipements terminaux seront de type adhésif
indécollable en polyester métallisé, imprimé.

o Toutes les bornes des borniers comporteront un repérage. Chaque bornier sera repéré. Si le bornier
est réparti en fonctions, chacune d’elle sera également repérée.

o Les boites contenant des borniers seront repérées par des étiquettes en dilophanes gravées blanc
sur fond noir et fixées par vis sur les fonds ou sur les socles.

- Schémas a afficher :

o L’entreprise devra l’affichage sous forme de tirage plastifié renforcé fixé sur support bois des
schémas de principe de Uinstallation sur lesquels seront indiqués les repéeres décrits
précédemment.

- Cables :
o Les étiquettes des cables seront de différents types :

= En gaine thermo-rétractable imprimée pour les cables capillaires et les cables de diamétre
< 13mm.

= En polyoléfine (ou similaire) imprimée avec des colliers Rilsan pour les cables multipaires,
les cables de puissance et les cables de diamétre > 13mm.

9.1.10-PETIT APPAREILLAGE
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9.1.10.1- DEFINITION GENERALE DU PETIT APPAREILLAGE

Les appareils de commande seront du type a bascule. Leur manceuvre devra toujours se faire dans le plan vertical
et ’allumage sera obtenu pour une position de la bascule.

Ils auront un calibre minimum de 10A sous 250V. Il appartient a Uentrepreneur de vérifier que ce calibre est
suffisant en fonction du nombre d’appareils a commander. Si cette condition n’est pas respectée, il conviendrait de
prévoir une coupure du circuit d’éclairage télécommandé par télérupteur et contacteur.

Les appareils de commande seront fixés a proximité des acces, coté « ouvrant » des portes, a une hauteur de
1.10m du sol fini.

Les commandes devront étre d’une couleur contrastée par rapport au mur.
Les bobines de télérupteurs doivent étre protégées individuellement.

Dans les locaux « secs » : tous les appareillages du type encastré seront exclusivement du type a fixation par
vis (les fixations a griffes sont prohibées).

Dans les locaux techniques ou « humides » :

- Dans les locaux techniques et les locaux non accessibles au public les appareillages seront du type sailli
étanche IP55.

- Les prises Force seront du type « étanche ».
- Dans les locaux accessibles au public : les appareillages seront du type « encastré étanche » |P44.

Les organes de commande d’éclairage installés dans les circulations, les escaliers et locaux aveugles seront
équipés de voyants lumineux.

9.1.10.2- NATURE ET MISE EN CEUVRE DU PETIT APPAREILLAGE

Dans tous les locaux autres que les locaux techniques et sauf spécifications contraires sur les plans, le petit
appareillage sera du type a encastrer.

Les appareils seront placés dans des boites d’encastrement mises en place au coulage ou scellés apres exécution
des cloisons.

Toutes les boites d’encastrement seront de type étanche a I’air, avec membranes.

Lorsqu’il est fait usage d’appareillages d’huisseries métalliques ou de cloisons seches, les logements de
’appareillage doivent étre munis de boites isolantes non propagatrices de la flamme.

Dans les autres locaux, le petit appareillage sera du type étanche en matiére moulée avec entrée de cables par
presse-étoupe.

Les dérivations ou connexions a U'intérieur de ce type d’appareillages sont interdites.

Les commandes d’appareils d’éclairage seront implantées dans les locaux au plus prés de leur accés. Lorsqu’il
s’agit d’un interrupteur simple, sa position normale (lumiéere éteinte) est la position haute. Il faut appuyer sur la
partie basse de l'interrupteur pour allumer la lumiere.

Lorsque des locaux disposeront de deux acces, soit a partir d’autres locaux, il sera prévu a chacun d’entre eux des
va-et-vient.

Les appareils de commande placés dans les circulations ainsi que dans les locaux borgnes seront dotés d’un voyant
lumineux et I’enjoliveur sera d’une couleur contrastée par rapport au mur.

Page 92



Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

Les télérupteurs et temporisation seront placés dans les armoires d’étage.

9.1.10.3- APPAREILS DE CONNEXION

Les boites de dérivation seront du type sailli étanche ou a encastrer, en matiéere plastique, avec pénétration des
conduits par entrées défoncables. L’intérieur renfermera des bornes de dérivations isolées du type anti-cisaillant.
Les plaques de recouvrement seront facilement accessibles.

9.1.10.4- REPERAGES

Les cables et boites de dérivation seront a repérer ainsi que les prises de courant conformément aux préconisations
en vigueur au C.H.U.

9.1.10.5- APPAREILLAGE

9.1.10.5.1- APPAREILS ENCASTRES

- Série IP20 « finition blanche » en version non étanche

9.1.10.5.2- APPAREILS ETANCHES (LOCAUX TECHNIQUES, VIDOIRS...)

- Type série IP55 IKO7 pour les prises de courant ou boite de dérivation ainsi que les prises FORCE 3P+N+T 20
et 32A.

9.1.10.5.3- DETECTEUR DE PRESENCE AVEC TEMPORISATION

Les circulations (Eclairage Non Permanents), les blocs sanitaires, les bureaux et les autres locaux du personnel
seront équipés de systeme de détection de présence de marque BEG pour des raisons de maintenance et
d’exploitation (homogénéité du parc) permettant un allumage et/ ou une extinction automatique et temporisé (15
sec a 30mn) de ’éclairage.

Dans les bureaux :

Détecteur de type PD4-M-1C, avec réglage du seuil de luminosité au maximum et une temporisation a 15 minutes.
Le détecteur sera positionné au-dessus du bureau et fonctionnera en mode semi-automatique avec forcage de
’allumage et de U'extinction par bouton poussoir. Les locaux nécessitant de la variation lumineuse seront équipés
de détecteur de type PD4-M-DALI/DSI.

Dans les circulations :

Détecteurs de type PD4-M-1C-C et PD4-S-C, avec réglage en mode test (réglage d’usine). Le contact du détecteur
maitre sera renvoyé sur |’automate GTC.

Dans les sanitaires, vestiaires, réserves... :

Détecteur de type PD3-N-1C, avec réglage de la temporisation a 15 minutes.
Locaux humides :
Détecteurs de type PD9-M-1C-SDB-IP65-FP, avec réglage de la temporisation a 15 minutes.

Cages d’escalier et extérieur :

Détecteur de type LC-plus-280, avec réglage de la temporisation a 15 minutes.

9.1.10.5.4- PLINTHE ET GOULOTTE PVC
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Les locaux ayant des besoins important en appareillage ainsi que par soucis d’évolution, seront a équiper de plinthe

au sol ou goulotte en allége de type DLP LEGRAND blanche de dimension 150x50mm et équipée de 3 compartiments
et de 2 couvercles de 65mm. L’ensemble permettant le clipage direct des appareillages 45x45mm.

A charge de U’entrepreneur : les supports, les embouts, les joints de sol, angles ainsi que tous les accessoires de
fixations et de finition et adaptation pour pose sur mobiliers... ainsi que les remontées ou descentes verticales.

9.1.10.6- PRINCIPE POUR COMMANDE DE L’ECLAIRAGE

Bureaux « type L2 » : commande d’allumage par bouton poussoir push-dim

Circulations : Les circulations disposeront de 2 circuits d’alimentation distincts avec chacun son différentiel. Les
luminaires seront équipés de drivers de type gradable DALI DSI (ou Push DIM) avec programmation de 2 seuils
d’éclairement. Le 1° seuil sera géré par un calendrier horaire sur la GTC du C.H.U. et le 2°™ seuil sera géré par
des détecteurs de mouvements TOR disposés en circulations. La temporisation sera gérée par la GTC.

Un commutateur dans ’armoire électrique permettra de shunter le bus DALI pour le passer en push-dim en cas de
panne de la GTC, un bouton poussoir dans l’armoire permettra de piloter ’éclairage une fois basculé en push-dim
(systéeme installé habituellement au C.H.U.).

Gradation : les salles de détente, réunion et locaux médicaux seront équipés de commandes d’éclairage avec
gradation permettant de faire varier l’intensité lumineuse de 0 a 100%.

9.1.10.7- PRISES DE COURANT

Les appareillages mentionnés ci-dessous seront de méme gamme que les appareillages de commande d’éclairage et
elles seront toutes équipées d’une terre.

Dans les autres locaux et dans les circulations, il sera posé des prises 16A 2P+T acceptant des broches de diamétres
4 et 4.8mm.

Les prises distribuant |’énergie régulée dans les locaux type bureau seront de couleur rouge et équipées de
détrompeur a broche.

Les prises distribuant |’énergie régulée et réservées a un usage médical dans les locaux de groupe 1 et 2 selon la
norme NFC 15-211 seront de couleur verte équipées de détrompeur a broche.

L’entreprise devra la fourniture de détrompeurs pour fiche a raison de 1.2 unités par prise énergie régulée
installée. Il conviendra de respecter la polarité du neutre a gauche quand on se trouve face a la prise de courant et
fiche de terre vers le haut.

Dans les secteurs d’hospitalisation, les prises de courant seront du type affleurant (prise surface) antimicrobien.

Le projet d’implantation de toutes les prises de courant sera soumis a l’acceptation du Maitre d’ouvrage avant
réalisation des travaux.

9.1.11-ECLAIRAGE

NIVEAUX D’ECLAIREMENT :

Les calculs d’éclairement seront faits aprés 500h de fonctionnement et avec :

- Un facteur de dépréciation de 1.20 et coefficient d’utilisation de 0.85
- Un facteur de réflexion sur le plafond de 0.7 dans les espaces nobles

- Un facteur de réflexion sur le sol de 0.3 dans les espaces nobles
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- Un facteur de réflexion sur les parois de 0.5 si elles sont pleines, 0 si elles sont vitrées ou absentes
(bureaux paysagés par exemple)

- Un plan utile a 0.80m pour les bureaux et 0.85 pour les locaux médicaux
- Une uniformité de 0.6 (Emin/ Emoyen)

L’implantation, le nombre ainsi que la puissance des sources lumineuses seront déterminés par l'entreprise en
tenant compte des parametres suivants :

TYPE DE LOCAL Niveau d’éclairement en LUX
Archives 200
Attente (salle d’) 200
Bureaux, salle de réunion 500
Chambres 300
Circulations 200
Combles 100
Entrée (hall d’) 100
Escaliers 150
Locaux serveurs et réseaux 300
Locaux fichiers, rangements, magasin 200
Salles de bain, sanitaires, vestiaires 200
Salles d’examens 500
Salles de soins, préparation, réveil 500
Salles d’opération, soins intensifs, interventionnelle 1000
Salles de détente, autres locaux 300

Sauf contre-indication ci-dessus, tous les éclairages respecteront la norme NF EN 12464-1.

9.1.11.1- POSE ENCASTREE EN PLAFONDS SUSPENDUS

La grande majorité des locaux ainsi que la totalité des circulations horizontales sont ou seront dotés de plafonds
suspendus au module de 600 x 600 mm démontable. Tous les appareils d’éclairage y seront encastrés.

Leur fixation sera effectuée en totale indépendance des plafonds.

Dans les locaux non dotés de plafonds suspendus, les appareils d’éclairage seront posés en apparent, en sous face
de plafond.

Pose en applique murale :
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Ce principe de pose sera adopté pour ’éclairage :
- Des cages d’escaliers,
- Des sanitaires (réglettes lumineuses situées au-dessus des lavabos),
- Des entrées (balisage en facade).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Toutes les lampes seront de couleur blanche 4000°K. Les luminaires seront a source LED et seront garantie 5 ans a
minima.

9.1.11.1.1- LUMINAIRES TYPE L1

Luminaires LED SMD extra plat concus pour étre encastrés dans un plafond suspendu au module de 600 x 600mm.
Ils seront composés:

v d’un diffuseur microprismatique anti-éblouissement.

Ils présenteront les caractéristiques suivantes :

indice de protection IP 20, 650 °C,
résistance au choc 1K03

UGR <20

50 000h L80

ENENENEN

Référence :  Trilux SIELLA ou strictement équivalent

Localisation : Bureaux, secrétariats, locaux serveurs et réseaux, locaux fichier, rangement, destruction de
documents, offices, salles de soin...

9.1.11.1.2- LUMINAIRES TYPE L2
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Luminaires LED SMD extra plat concus pour étre encastrés dans un plafond suspendu au module de 600 x 600mm ou
1200 x 300mm.

Ils seront composés:

v" d’un diffuseur microprismatique anti-éblouissement.
v'de driver DALI DSI (Push DIM)

Ils présenteront les caractéristiques suivantes :

indice de protection IP 20, 650 °C,
résistance au choc K03

UGR <20

50 000h L80

DALI

ANENENENEN

Référence :  Trilux SIELLA ou strictement équivalent

Localisation : Circulations, salles de réunion, salon des familles...

9.1.11.1.3- LUMINAIRES TYPE L3

Luminaires LED SMD de type encastré @ 405 ou 505mm.
Ils seront composés :
- D’un corps et un réflecteur en aluminium thermolaqué,
- D’une plaque de renfort pour plafond 600x600.
Ils présenteront les caractéristiques suivantes :
- Indice de protection 1P23, 960°C,
- IRC 80,
- 50 000h L80B10
Référence : EPSILON LUDE ou strictement équivalent

Localisation : Accueil.

9.1.11.1.4- LUMINAIRES TYPE L4
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Luminaires LED de type spot encastré & 190 a 250 mm

Ils présenteront les caractéristiques suivantes :
v indice de protection IP 54

v IRC >80
v 50 000h
v" UGR<22

Référence :  ARIC AXIS 24W ou strictement équivalent

Localisation : Hall de sanitaires ou sanitaires d’une surface supérieure a 3 m?

9.1.11.1.5- LUMINAIRES TYPE L4 BIS

Luminaires LED de type spot encastré & 190 a 250 mm

Ils présenteront les caractéristiques suivantes :
v indice de protection IP 54

v IRC >80
v 50 000h
v" UGR<22
Référence : ARIC AXIS 12W ou strictement équivalent

Localisation : Sanitaires d’une surface inférieure a 3 m?

9.1.11.1.6- LUMINAIRES TYPE L7

@)
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Luminaires de type spot LED encastrés @ 82mm.
Ils seront composés :

- Corps en aluminium,

- Verre dépoli.
Ils présenteront les caractéristiques suivantes :

- Indice de protection IP65, 960°C,

Faisceau 60°,
- IRC 90,
- Classe lll.
Localisation : Salles de bain, douche.

9.1.11.2- GAINE TECHNIQUE MEDICALISEE

Ces gaines seront de type FLUIDYS de chez TLV, elles seront en profilé continu aluminium laqué blanc :
- Conforme aux normes EN 793 et CE Médical,
- Equipements Coutants Forts prévus et emplacements libres pour Courants faibles,
- Deux compartiments distincts pour les fluides médicaux

A charge de U’entrepreneur : les supports, les embouts, les joints de sol, angles ainsi que tous les accessoires de
fixations et de finition.

9.1.12-ECLAIRAGE DE SECURITE ET DE SIGNALISATION

9.1.12.1- CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS :

L’implantation et la conception des appareils destinés a assurer |’éclairage de sécurité et de signalisation devront
répondre aux spécifications du code du travail complétées par les arrétés du 10 novembre 1976 et du 4 novembre
1993.

L’éclairage de sécurité sera du type BAES auto contrélable.
Ils seront de type auto-controlables SATI (NF C 71-820) et admis a la marque NF AEAS.

Ils devront étre débrochables facilement et les cablages devront étre réalisés un bloc sur deux pour permettre
d’assurer les continuités de service des installations d’éclairage de sécurité.

Le balisage des issues sera réalisé par le biais de bloc autonomes fixes placés :

Dans les couloirs

- Dans les escaliers

- Aux issues normales et de secours

Aux changements de direction
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- Aux croisements des couloirs.
Les conditions d’implantation suivantes seront observées :
- Les blocs placés dans les circulations horizontales seront espacés d’une distance maximale de 30 meétres
- Deux blocs au minimum seront implantés par circulation
- Les blocs placés dans les circulations horizontales seront installés a chaque volée d’escalier.

- Toute personne se dirigeant vers une issue devra voir une paroi directement éclairée par un bloc méme si
ce dernier n’est pas visible.

Ces blocs seront posés en saillie sur parois verticales, plafonds ou plafonds suspendus.

La télécommande de tous les appareils implantés sur un méme niveau sera installée dans l’armoire électrique de
I’étage correspondant.

9.1.12.2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

9.1.12.2.1- BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES)

Le balisage sera réalisé par blocs autonomes ayant les caractéristiques suivantes :

- Tension d’alimentation : 230 V- 50 Hz

- Flux lumineux :45 lumens assigné

- Tout LEDs débrochable

- Autonomie: 1h

- Type: SATI - Non permanent - IP43 IKO7 - CI2 (a U'intérieur) et IP65 IK08 - Cl2 (a U’extérieur)
Les appareils seront alimentés a partir des tableaux divisionnaires et des circuits lumiéres correspondants.

Les alimentations seront reprises en amont des commandes et en aval des protections de |’éclairage normal. Il sera
prévu au moins 2 circuits par dégagement, circulation ou par local équipé d’un éclairage de secours.

Ces blocs autonomes ne fonctionneront pas en temps normal et entreront automatiquement en fonctionnement en
cas d’absence de tension sur le secteur avec remise a l’état de veille dés le retour de I’alimentation normale.

Ils comporteront les indications (fléches, mention : sortie, issue de secours) conforme a la norme NFX 08-003 et ISO
3864.

Les blocs seront du type auto testable avec LED de visualisation.
Ils seront installés de préférence en encastré dans le faux-plafond quand ce sera possible.
Référence :  URA URALIFE / PRACTICE

9.1.12.2.2- REPARTITION DES POINTS LUMINEUX

La répartition des points lumineux doit permettre de répondre aux éclairages demandés a Uarticle EC.7 :

- Eclairage de toutes les circulations.
- Reconnaissance des obstacles.

- Signalisation de toutes les issues.
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- Ambiance par flux lumineux de 5 lumens minimum au m2.

9.1.13-TERRE ELECTRIQUE

9.1.13.1- CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS

Compte tenu du schéma de liaison a la terre retenu (TN), le titulaire du présent marché proposera (en fonction des
notes de calcul) soit de réutiliser la terre existante soit la création d’un ou plusieurs puits de terre. De plus, il
devra s’assurer de la parfaite continuité des conducteurs de protection.

9.1.13.2- MISE A LA TERRE

Seront mises a la terre toutes les masses métalliques a savoir (liste non exhaustive) :
- Les masses métalliques de tous les appareils électriques
- Les chemins de cables métalliques

9.1.14- ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

Les baies informatiques dans les locaux de communication équipées de matériels actifs seront équipées de systeme
de transfert de sources avec une alimentation sur le réseau normal et une alimentation sur le réseau régulé. Elles
seront également équipées d’un bandeau de prises normales et d’un bandeau de prises régulées.

9.1.15-DETAILS DES TRAVAUX ELECTRIQUES A REALISER

Les installations existantes seront a déposer dans les locaux restructurés. Tous les cables entre ’armoire et les
équipements terminaux du R2 seront remplacés en FR-N1X6G3 pour mise en conformité avec la nouvelle norme.

Les nouvelles canalisations CFo-CFa devront étre Cca-s2, d2, a2.

L’entreprise devra prévoir |’alimentation de chantier depuis |’armoire AE.N.53.3010 :
- Unou plusieurs coffret(s) de chantier pour I’ensemble des entreprises
- Un éclairage de chantier suffisant en ruban LED

L’entreprise devra prévoir |’alimentation de la base vie depuis la sous-station 0031, prise 32A tétra Schneider
PKY32F735 disponible (alimentation pour chaufferie mobile, susceptible d’étre réquisitionnée par le C.H.U. en
cas d’avarie de chauffage).

L’entreprise devra réaliser les travaux suivants :

- Les anciennes alimentations qui ne servent plus seront déconnectées, repérées, déposées ou isolées et
misent dans des boites plexo si on ne peut pas les déposer. Les bornes WIFI seront a déposer et transmises a
la Direction des Services Numériques.

- Dépose propre jusqu’a la baie de toutes les liaisons informatiques existantes au R2.

- Fourniture, pose et raccordement des luminaires selon le plan technique électricité n°04. Une note de
calculs sera effectuée par le mandataire afin de déterminer le nombre exact. Les BAES seront installés
suivant les normes en vigueur.

- Fourniture, pose et raccordement de tous les appareillages (prises de courant, prises informatiques RJ45,
interrupteurs, ...) conformément au plan technique électricité n°04.

- Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques telles que :
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o VMC
o Volets roulants électriques ...

Les travaux a réaliser sont décrits sur les plans techniques électricité n°04 et respecteront les prescriptions
énumeérées ci-avant dans le document.

Gestion technique centralisée :

Pour la gestion de |’éclairage, il sera installé un coffret GTC dans la circulation du R2, a proximité de l’armoire
électrique. Ce coffret sera composé de :

= un automate DB70 de chez ESME SOLUTIONS

= un module DX-230 de chez ESME SOLUTIONS

= une alimentation 24V

= un bornier avec bornes a couteaux

= un switch industriel 4 ports sur rail din

= une prise RJ45
L’alimentation du coffret sera a créer depuis [’armoire d’étage située a proximité.
Une liaison RJ45 sera a installer depuis le LCP du sous-sol (local 0015)

Eclairage couloir R2

Les appareils en place seront conservés. La commande sera modifiée (BUS DALI 1.5mm? a mettre en place) pour
permettre le pilotage depuis la GTC. Des radars seront rajoutés, ils seront reliés a la GTC, qui pilotera ’éclairage
suivant un scénario programmé.

Appels médecins

Le systeme en place sera conservé, mais tout 'appareillage sera remplacé (boutons poussoirs et voyants). Le
positionnement de ces nouvelles boites a boutons sera conforme au plan technique électricité n°04.

Le coffret de télérupteurs sera conserveé.

Appel d’urgence

Un coup de poing d’appel d’urgence (type arrét d’urgence) sera a installer dans le local secrétariat 3014 au R2. Il
sera a raccorder au niveau du nouvel automate GTC, dans la circulation du R2.

9.2- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

9.2.1- INSTALLATION EXISTANTE

Le batiment est actuellement équipé d’un systéeme de sécurité incendie, de référence MEZZO 2C de marque DEF,
installé en 2020, qui integre un Equipement de Controle et de Signalisation (E.C.S.) de type adressable et
également un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI). La centrale est constituée :

- D’un écran LCD.
- Une Unité de Gestion d’Alarme (UGA) conformes NFS 61.936 de type 1.

- Deux fonctions a ruptures sans controle de position.
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9.2.1.1- EQUIPEMENTS DE DETECTION
9.2.1.1.1- DETECTEUR AUTOMATIQUE D’INCENDIE

Des détecteurs automatiques sont installés dans toutes les circulations et locaux a risques moyens. Ils sont
implantés au plafond des locaux protégés.

Les détecteurs automatiques d’incendie sont du type adressable de référence OAO de DEF, constitués :

- D’un socle permettant la fixation au subjectile, le raccordement des cables par bornes autobloquantes sans
vis, avec piétement électronique hermétiquement scellé interchangeable par simple embrochage, voyant
lumineux clignotant de signalisation de fonctionnement et possibilité de blocage mécanique évitant
’extraction malveillante de la cellule.

- D’une cellule adaptée aux phénomeénes a détecter, fixée au socle par verrouillage baionnette résistant aux
vibrations. Les divers types de cellules devront étre interchangeables dans les socles sans modification de
Uinstallation.

Dans le cadre du présent projet, les détecteurs sont, pour la majorité, existants, ils seront repositionnés dans les
différents locaux ou ils sont installés en fonction des nouveaux cloisonnements. A charge de 'entreprise titulaire,
lors de la phase de dépose des faux-plafonds notamment, de les fixer provisoirement a la structure du batiment et
de les repositionner en phase terminale sur les plafonds, en fonction de la nouvelle configuration des locaux (voir
plan technique SSI n°05).

Les types de détecteurs sont les suivants :
- Locaux généraux : détecteur optique de fumée.
- Tisanerie et salle de détente du personnel :  détecteur thermovélocimétrique.

9.2.1.1.2- DECLENCHEUR D’ ALARME MANUEL

Les déclencheurs d’alarme manuels sont existants, de type adressable, et seront conservés.

9.2.1.2- EQUIPEMENTS D’ ALARME ET DE SIGNALISATION

9.2.1.2.1- INDICATEURS D’ACTION

Pour les locaux ou volumes normalement clos ou situés hors du parcours de reconnaissance, ils seront
systématiquement installés pour assurer l’orientation immédiate et sans ambiguité du personnel d’intervention vers
le lieu du sinistre. Placés judicieusement sur le cheminement d’intervention, ils répétent la signalisation lumineuse
des socles des détecteurs en alarme. Dans le cas de plusieurs locaux desservis par une circulation, les indicateurs
d’action seront respectivement implantés coté circulation au-dessus des portes d’acces aux locaux protégés par le
ou les détecteurs dont ils signalent le fonctionnement.

Les indicateurs existants seront conservés. A charge de Uentreprise titulaire, lors de la phase de dépose, de les
stocker et de les repositionner en fonction des indications portées sur le plan technique SSI.

Les nouveaux indicateurs d’action seront de la gamme IA de DEF.

9.2.1.2.2- AVERTISSEUR SONORE D’ ALARME

Les avertisseurs sonores d’alarme sont existants et seront conservés. A prévoir la dépose repose des équipements
existants et la reprise du cablage en fonction des décloisonnements des locaux.

9.2.1.2.3- AVERTISSEUR LUMINEUX D’ ALARME

Dans tous les sanitaires du batiment, la diffusion de ’alarme visuelle sera réalisée par des diffuseurs lumineux de
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référence RADIANCE de DEF conformes aux regles AFNOR NF 508 et au Référentiel de bonnes pratiques sur
[’évacuation des personnes en situation de handicap dans les Etablissements Recevant du Public.

Les diffuseurs lumineux seront gérer par 'U.G.A du S.M.S.l. ils seront raccordés sur la ligne de commande
disponible au niveau de la centrale ou éventuellement sur la méme ligne des diffuseurs sonores existants en
fonction de la puissance totale. La diffusion des alarmes visuelles sera déclenchée, avec une diffusion minimale
de 5 minutes.

Ces diffuseurs seront mentionnés dans le certificat d'associativité du matériel les commandant.
Les diffuseurs lumineux seront positionnés a 2,25m du sol.

9.2.2- EQUIPEMENTS DE MISE EN SECURITE

Les dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) comprennent :

- Les portes a maintien électromagnétique et fermeture automatique.

- Les dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issues de secours.
Tous les nouveaux DAS installés seront conformes a la norme NFS 61.937.

9.2.2.1- PORTES DE RECOUPEMENT

La fermeture des vantaux des portes de recoupement des circulations et des locaux définis sur les plans, sera
asservie a la mise en sécurité incendie et assurée par coupure d’alimentation provoquant le relachement des
maintiens électromagnétiques, maintenant les vantaux en position ouverte en temps normal.

Pour des raisons de fonctionnement, des maintiens magnétiques seront installés sur certaines portes de locaux.
Les équipements seront raccordés par U’entreprise titulaire. Les caractéristiques techniques sont les suivantes :
- Tension d’alimentation 24 volts a manque de tension.
- Aprévoir :

o La fourniture, la pose et le raccordement des maintiens magnétiques ainsi que des supports muraux
en fonction des indications portées sur le plan des asservissements.

o Il sera prévu a proximité des portes équipées de maintiens magnétiques, un bouton poussoir
permettant de décondamner la porte. L’appareillage sera de la méme gamme que ceux déja
présent dans les locaux. Une étiquette sera apposée sur |’appareillage « fermeture de porte ».

9.2.2.2- VERROU MAGNETIQUE D’ISSUE DE SECOURS

La condamnation des issues de secours des dégagements (2011), (2026) du 1°" étage et dégagements (3010) et
(3017) du 28me étage donnant sur la cage d’escalier, est assurée par la mise en ceuvre de dispositifs verrouillables
électromagnétiques dont la décondamnation est commandée soit par le C.M.S.l. en cas d’alarme feu, soit par
action sur un déclencheur manuel de couleur vert situé a proximité des issues (voir description au § 8.3- CONTROLE
D’ACCES). Fourniture et pose par le lot menuisier, raccordement au présent lot.

Caractéristiques techniques :

e Bandeau vertical hauteur 2000 mm,
e Aluminium anodisé
e Rupture de courant

e Courant d’utilisation : 24 VCC.
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e Pression 2x300 kg
e Ejecteur anti-rémancence intégré a la contreplaque, NF S 61-937Conforme NF S 61-937.

9.2.2.3- ARRET TECHNIQUE

Non-stop ascenseurs

Sans objet.
Arrét CTA
Sans objet.

9.2.3- AMENAGEMENT DE L'UNITE D’AIDE A L’EXPLOITATION

Le C.H.U. dispose d’une Unité d’Aide a ’Exploitation (U.A.E.) de type Panorama V7, regroupant ’ensemble des SSI
du C.H.U. La mise a jour des plans de détection et d’asservissement sera réalisée par le C.H.U.

9.2.4- CABLAGE ET DISTRIBUTION

L’ensemble du cablage sera réalisé conformément aux spécifications de la norme NF C 15-100, de la norme NF S 61-
932, de la norme NF S 61-970 modifiée, des articles EL3, EL7 §b, EC15581, EC23§1 et 2 de l’arrété du 25 juin 1980 et
de Uarticle CO31 de Uarrété du 2 février 1993 concernant le marquage « NF Réaction au feu M13 » des conduits et
renforcements PVC éventuels.

Tous les cables des lignes de détection et de mise en sécurité seront repérés a leurs tenants et a leurs aboutissants,
conformément au repérage défini sur les plans et les schémas des D.O.E.

Les cables chemineront, dans les faux-plafonds des circulations et les locaux suivant un tracé et une finition de
mise en ceuvre adaptée aux locaux traversés.

Le cablage existant pourra étre conservé, mais aucune ramification ne sera acceptée.

La distribution horizontale sera réalisée, via des chemins de cables métalliques spécifiques, y compris accessoires
de fixation, positionnés dans les faux-plafonds.

Les parcours communs aux installations de sécurité incendie et des installations électriques, seront réalisés suivant
des cheminements distincts.

Toute liaison de plus de 5 cables sera réalisée sur chemin de cables CABLOFIL en acier galvanisé fixés au structure
du batiment.

Deux catégories de cables, conformes a la norme NF C 32 070, peuvent étre utilisées :

1° : Cables catégorie C2 (non propagateur de la flamme) genre SYT 1, H 07 RNF, A 05 VVU, U 1000 R 2V, etc...
pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant a un des critéres suivants :

Les lignes de télécommande par rupture de courant seront réalisé en cable C2.

2°: Cables catégorie CR1, genre PYROLON ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment en cas de
commande par émission de courant.

Les jonctions, dérivations et leurs enveloppes devront respecter les spécifications de la norme NF C 20 455
notamment un temps d’extinction apres retrait de la source d’inflammation inférieur a 5 secondes.

Les matériels déportés seront raccordés aux alimentations électriques de sécurité en cable CR1 et seront
obligatoirement surveillées.

Les lignes de controle devront étre réalisées en cable CR1.
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Les diffuseurs d’alarme générale et diffuseurs lumineux seront alimentés par des cables CR1.

Toutes les lignes électriques d’alimentation en énergie de fonctionnement, de télécommande et de contrdle ne
doivent en aucun cas emprunter un conduit aéraulique. Leurs cheminements seront distinctement différents des
autres cablages et clairement identifiés.

9.2.5- CONTROLES ET ESSAIS

Les documents d’études techniques et les installations seront soumis au controle et a l’approbation d’un controle.
Aussi U’entreprise devra-t-elle tenir compte, des frais inhérents a :

- Lareprise éventuelle des ouvrages pour non-conformité.
- L’assistance aux essais requis.

L’entrepreneur aura a sa charge les frais des opérations d’autocontréle de ses installations dans leur ensemble, des
opérations préalables a la réception et d’opérations de réceptions.

9.2.5.1- ESSAIS ET PRE-RECEPTIONS (O.P.R.)

Avant réception de Uinstallation, il sera procédé aux :

- Essais d’autocontrole des installations, conformément aux spécifications du chapitre 15 de la norme NF S
61-932 et du chapitre 4.3 de la norme NF S 61-970. Ceci dans le but d’éviter toute anomalie ou
dysfonctionnement de ’installation ou d’un de ses composants lors des essais de pré-réception (0.P.R.).

- Opérations préalables a la réception, ou pré-réception (O.P.R.) réalisées en présence du maitre d’ceuvre et
du représentant de 'entreprise titulaire conformément aux spécifications du chapitre 16 de la norme NF S
61-932 et du chapitre 4.4 de la norme NF S 61-970.

Un procés-verbal des opérations de pré-réception (O.P.R.) sera établi par le maitre d’ceuvre.

9.2.5.2- RECEPTION TECHNIQUE

Les opérations de réception technique seront réalisées en présence des représentants du Maitre d’ceuvre, de
'Organisme de Contréle, et de U'Entreprise.

Les types d'essais et de contrdles de bon fonctionnement et de conformité des installations seront réalisés a la
demande du maitre d’ceuvre ou de [’organisme de controle.

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles, textes de référence et
personnels nécessaires a l'exécution des différentes phases définies ci avant sont a la charge de l'entreprise.

Il sera procédé, en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, aux essais et controles de bon
fonctionnement de linstallation suivant descriptions et procédures détaillées au C.C.T.G. "INSTALLATIONS DE
DETECTION INCENDIE. TRAVAUX DE BATIMENT", ses annexes et conformément aux spécifications du §16 de la norme
NF S 61-932 et du chapitre 4.4 de la norme NFS 61-970.

En particulier, il sera procédé a des essais fonctionnels de détecteur (de facon aléatoire), au moyen d'appareils de
vérification préconisés par le constructeur et a des controles defficacité de linstallation par mise en ceuvre de
foyers de contréle d'efficacité (FCE), a la demande de l'organisme de contrdle ou du maitre d’ceuvre.

Les combustibles et procédures d'essai sont décrits a l'annexe A chapitre A-2 de la norme NFS 61-970.

9.2.6- ETUDES TECHNIQUES

L’entreprise aura a sa charge, l'ensemble des plans et documents d’études nécessaires a la compréhension des
ouvrages et leur mise en ceuvre, désigné comme : Dossier technique d'exécution.
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Le dossier technique d’exécution sera transmis pour VISA a :
- lorganisme de controle en 1 exemplaire.
- le Maitre d'ceuvre en 2 exemplaires.
Le Dossier technique d'exécution comprendra:
- Le Dossier d’identification du S.S.l. conforme a la norme NFS 61-932, comprenant :
o La répartition des zones de mise en sécurité, avec identification des D.A.S. les constituants.

o Les schémas des installations et les plans de cablages de linstallation de U’ensemble de
I’établissement.

o La mise a jour des synoptiques du systeme de détection incendie et du Centralisateur de Mise en
Sécurité Incendie.

o Le tableau des corrélations entre zones de détection, de mise en sécurité et les actions des
détecteurs et déclencheurs et les D.A.S. correspondants.

o Les listes des matériels mis en oeuvres, les documentations constructeurs et certificats de
conformité correspondants.

- Le fichier de programmation du SDI et du CMSI (en phase DOE).

Le dossier technique d'exécution sera, a la date de la pré réception (O.P.R.), remis a jour par U’entreprise
adjudicataire, corrigé des modifications inhérentes au déroulement des travaux et des commentaires et réserves
émises par le maitre d’ceuvre au titre de visa et revétu de la mention : « Dossier des Ouvrages Exécutés ».

L'ensemble du DOE sera remis au maitre d'ouvrage en 3 exemplaires papiers et un exemplaire informatisé de tous
les documents (plans, documentation techniques, PV, etc...). Les documents graphiques, schémas, synoptiques et
plans seront établis impérativement en D.A.O. et remis en phase D.0.E., au moins, sous format *.dwg ou *.dxf.

9.3- CONTROLE D’ACCES

9.3.1- INSTALLATION EXISTANTE

Le C.H.U. est équipé d’un systeme de controle d’accés de marque TIL TECHNOLOGIES dont les automates de
gestion sont répartis dans les différents batiments du C.H.U. Les nouveaux équipements de contrdle d’accés a
prévoir dans le cadre de la présente opération seront raccordés sur ’automate existant 053-[001] positionné dans
le local LCP (0015) au sous-sol du batiment.

9.3.2- UNITE DE TRAITEMENT LOCAL

L’Unité de Traitement Local (UTL) existante du batiment gére a la fois les accés et lintrusion. Elle est
parfaitement autonome et continue d’assurer la totalité de ses fonctions en cas d’arrét du serveur (autorisation de
passage, gestion de plages horaires, stockage des informations et événements et partage d’information etc.)

L’UTL existante de référence TILLYS CUBE de Til Technologies, peut gérer jusqu’a 24 lecteurs de badges sur un
méme bus (via des modules déportés), ou 8 lecteurs sur chacun de ses trois BUS A-B-C.

Sur le BUS A sont actuellement raccordés des modules d’extension de type MLD1, MLD2 et MLR8 pour la gestion des
acces.

Sur le BUS B sont raccordés des modules de type MLIO pour la gestion des équipements intrusion du batiment, ainsi
que le clavier d’exploitation de référence TACTILLYS qui est positionné dans le hall d’entrée au rez de chaussée.
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Aucun équipement n’est raccordé sur le BUS C.

L’UTL existante est intégrée dans un coffret spécifique de référence COF 04 constitué d’une enveloppe métallique
de dimensions 584 x 184 x 218 mm, équipé d’un rail DIN permettant la fixation de UUTL et des modules
d’extension, d’un bornier sectionnable pour le raccordement de l’alimentation. Ce coffret positionné dans le LCP
(0015) au sous-sol, ne dispose plus de place disponible pour accueillir de nouveaux modules.

L’UTL existante est alimenté en 230 volts depuis le réseau ondulé présent dans le batiment.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir la fourniture et pose d’un nouveau coffret de référence COF08 de Til
Technologies, constitué d’une enveloppe métallique de dimensions 584 x 184 x 436 mm, équipé de deux rails DIN
permettant la fixation de 'UTL et des modules d’extension futur, d’un bornier sectionnable pour le raccordement
de ’alimentation et de goulottes horizontale et verticale pour la distribution des cables.

Le coffret sera équipé d’une face avant, plastique plombable, avec report en facade de LED pour reporter les
défauts secteur, batterie, chargeur et autres. Il disposera également d’un contact anti arrachement qui sera
raccordé en série avec le coffret existant situé dans le local. Le coffret et les modules de porte seront étiquetés
suivant le repérage spécifique transmis par le C.H.U. Le nouveau coffret sera positionné sous le coffret existant
COF 04.

9.3.3- MODULE DE PORTE

Des modules de portes complémentaires de référence MLP2 CUBE, seront a prévoir pour les raccordements des
nouveaux lecteurs de badge et la reprise des informations et de commandes des portes a raccorder sur
Uinstallation selon les indications portées sur les plans controle d’accés. Les nouveaux modules seront raccordés
sur le BUS C de ’automate et seront positionnés dans le nouveau coffret au sous-sol. Aucun équipement ne devra
étre positionné en dehors de ce coffret. Ces modules auront les caractéristiques techniques suivantes :

Alimentation : 10 a 28 VDC/ 30mA
Montage sur rail DIN
Borniers débrochables a vis et de couleur pour ’alimentation (rouge), le bus (bleu), entrées et sorties
(noir).
2 connecteurs nappe HE avec report de bus
Entrées paramétrables (TOR, équilibrées)
- Sorties relais bistables
- Voyants d’états LED (alimentation, réseau, bus et chaque entrée).

9.3.4- LECTEURS ET CLAVIER INTRUSION

9.3.4.1- LECTEUR DE BADGE SANS CLAVIER

Les nouveaux lecteurs de badge seront de type multi technologies et universel dans la gamme 13,56 MHz. Il
permettra de lire plusieurs technologies : Mifare, Desfire, etc...

Les lecteurs de badges seront de type proximité passif avec une distance de lecture variable suivant le modeéle (voir
ci-dessous). Ils pourront étre installés jusqu’a une distance d’environ 100 metres de ’UTL ou des modules de portes
déportés (MLP). Le protocole de dialogue se fera en RS485, cette liaison lecteur - UTL sera sécurisée par un
cryptage. Par conséquent le lecteur sera en mesure de donner a U'UTL le signe de vie. Cette information sera
supervisée dans le systeme d’exploitation.

Les lecteurs devront avoir un aspect soigné ainsi qu’une bonne résistance aux dégradations extérieures. Ils seront
installés en applique et seront fixés a 1,30 m du sol.

Lecteur de badge sans clavier a code pour les portes :

Caractéristiques :

e Alimentation : 7 a 28 VDC - 100 mA
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Fréquence d'émission : 13,56 MHz

Interface de communication : RS485 Crypté

Identifiants : MIFARE/DESFIRE EV1/EV2

Connectique : Bornier 10 points

Matériaux : Polycarbonate, couleur noir

Dimensions : 107 x 80 x 26 mm

Fixation : en applique ou sur pot électrique

Distance de lecture : jusqu'a 8 cm selon la technologie du badge
Protection IP65 IK10

Signalisation :

e 2 Leds RVB - 360 couleurs
e Buzzer intégré
e Température de fonctionnement: de -20°C a +70°C

De référence : EVOLUTION ST CUBE de TIL TECHNOLOGIES

Localisation : Suivant plans technique contrdle d’accés n°06 du sous-sol, 1°" et 2°™ étage.
= Porte 53-[001] ; 53-[100]; 53-[101]; 53-[200]; 53-[201] ; 53-[202] ; 53-[203]

9.3.4.2- CLAVIER D’EXPLOITATION INTRUSION

Le clavier d’exploitation existant situé dans le hall d’entrée principal du rez-de-chaussée sera déposé et remplacé
par un clavier d’exploitation de technologie IP de référence TACTILLYS IP CUBE équipé d’un module lecteur
EVOLUTION intégré sous l’écran pour un acces sécurisé par lecteur de badge.

Ce lecteur sera installé en lieu et place de I’existant. Le clavier existant sera déposé et remis au maitre d’ouvrage.

Caractéristiques :

Alimentation : 12 a 28 VDC - 150 mA

Dimensions écran + lecteur de badge : 175x190x32mm
Ecran 7 pouces Bl
Connexion Ethernet 10/100 Mbits @IPfixe T/ICT'LL\;%S.E
Technologie de badge : Desfire EV1/2/3
Matériaux : Polycarbonate, couleur noir
Dimensions : 107 x 80 x 26 mm

Fixation : Murale en saillie

Distance de lecture : jusqu'a 5 cm

Autoprotection anti arrachement

Localisation :  Suivant plan technique Controle d’accés n°06

9.3.5- CONTACT DE PORTE

Les contacts de position pour controle de l’état « porte fermée » sont a charge du présent lot ainsi que tous les
modules nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages.

Localisation : Suivant plans technique Contréle d’acces n°06
= Portes 53-[100]; 53-[101]; 53-[200]; 53-[201]

9.3.6- DECLENCHEUR MANUEL D’ISSUE DE SECOURS

Il sera prévu a proximité des portes maintenues verrouillées sans sortie libre possible un dispositif de commande
manuelle (déclencheurs manuels d’issue des secours DMIS) permettant de pallier a une défaillance du dispositif de
commande d’ouverture. Il sera positionné du coté de |’évacuation du public et en fonction des indications portées
sur les plans de controle d’acces.
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Caractéristiques :

Montage en applique

Membrane déformable (réarmement en facade par une clé spécifique).

Tension d’alimentation 24VDC

2 contacts inverseurs indépendants [’un pour la commande d’ouverture de la porte et le second pour la
remontée d’information de I’état du DMIS sur le systéme de controle d’acceés.

Signalisation lumineuse par LEDS Rouges / Vertes programmable pour indiquer ’état du déclencheur
Signalisation sonore intégré et programmable pour indiquer ’état du déclencheur

Boitier de couleur vert

Capot de protection plombable

Fourniture d’une clé de réarmement par DMIS installé.

De marque IZYS systéme, ou techniqguement équivalent.

Localisation :  Suivant plans technique Contréle d’accés n°06 du 1°" et 2°™ étage.
= Portes 53-[100]; 53-[101]; 53-[200]; 53-[201]

9.3.7- BOUTON POUSSOIR D’OUVERTURE

Il sera prévu a proximité des portes maintenues verrouillées, un bouton poussoir de la méme gamme que
’appareillage présent dans la circulation, permettant la décondamnation de la porte lorsque le controle d’acces
est activé. Une étiquette « bouton poussoir d’ouverture » sera apposée sur l’appareillage. Cette commande
d’ouverture sera raccordée sur le module de porte de gestion et sera gérée par l’automate de contréle d’acces.

Localisation :  Suivant plans technique Contréle d’accés n°06 du 1°" et 2°™ étage.
= Portes 53-[100]; 53-[101]; 53-[200]; 53-[201]

9.3.8- VERROUILLAGE DES PORTES

Le verrouillage des portes sera assuré soit :

Par des bandeaux magnétiques (fourniture et pose au présent lot), voir description au chapitre sécurité
incendie.
- Par des serrures débrayables de type KEL 560 de marque ASSA ABLOY (ou équivalent) (fourniture et pose par

le menuisier intérieur).

Localisation :  Suivant plans technique contréle d’accés n°06, sous-sol, 1" et 2°™ étage.
= Bandeaux magnétiques : Portes 53-[100]; 53-[101]; 53-[200]; 53-[201]
= Serrure débrayable : Portes 53-[001], 53-[202] et 53-[203]

9.3.9- CABLAGE

L'ensemble du cablage sera réalisé conformément aux spécifications de la norme NF C 15-100. La distribution
horizontale sera réalisée via les chemins de cables existants. Le cablage pour le controle d’acces sera de type :

LiYCY 6 x2x0,25 entre les lecteurs de badge et ’automate

2P9/10 entre les appareillages (bouton poussoir, déclencheur manuel, contact de porte, etc...)
U1000R0O2V 2x1,5 entre le verrou électrique et I’automate

Liaison catégorie 6A entre le nouveau clavier d’exploitation et la baie informatique existante du LCP
(0015) au sous-sol.

9.3.10-PROGRAMMATION, MISE EN SERVICE ET ESSAIS
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L’établissement dispose d’une supervision dédiée au systeme de controle d’acces, accessible depuis le poste
d’exploitation situé au poste de sécurité ou soit accessible depuis l’un des postes clients. Le logiciel de supervision
et d’exploitation du controle d’acces est MICRO-SESAME de la société TIL TECHNOLOGIES.

Le systéme existant permet la supervision des équipements sur des synoptiques représentants des vues et des
niveaux des batiments ou des tableaux dynamiques. Chaque vue représente un plan dynamique permettant une
exploitation conviviale avec icones, animations, télécommandes, changement de couleurs, etc....

Le titulaire du présent lot aura donc a sa charge en plus de la programmation du systéme de controle d’acces, la
mise a jour de la supervision (création de plans, objets, animation, etc...) ainsi que les essais de ’ensemble de
’installation.

9.3.11-DETAIL DE CABLAGE DES PORTES SOUS CONTROLE D’ACCES

Repére porte

Commande d’ouverture
Plage Horaire
Information DMIS

Clé du cylindre utilisé
Béquille abaissée

Péne sorti

Contre péne rentré (état) /
ou contact de position
Péne rentré

Sabotage
Asservissement SSI

Porte équipée
d’un bandeau
magnétique

>
>
>
>
>

Porte équipée
d’une serrure X X X X X X X X
débrayable

9.4- MULTIMEDIA

9.4.1- RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Une réglette électrique sera installée dans la baie D (cf plan ci-dessous p.115) raccordé sur le module STS
positionné dans la baie C.

Concernant le module STS, il est actuellement alimenté d’un coté sur le réseau électrique normal et de l’autre sur
un onduleur installé dans la baie. Cet onduleur sera remplacé par une alimentation ondulée provenant de l’armoire
électrique du batiment avec sa protection électrique individuelle nécessaire. La direction de la Gestion du
Patrimoine assistera le prestataire a la mise en place de ce raccordement.

9.4.2- AMENAGEMENT DU LOCAL INFORMATIQUE LCP 53-01

Deux chemins de cables (type cablofil) seront installés dans la baie D et les baies A et B (cf plan ci-dessous p.115,
en rouge) sous le faux-plafond. Le premier chemin de cables (largeur 30 cm et hauteur 5 cm) accueillera les torons
de cables décrits dans le § 9.4.3 et le second de type fiberrunner (largeur 5 cm et hauteur 5 cm) sera destiné au
passage des liaisons optiques.

Un autre chemin de cables (largeur 30 cm et hauteur 5 cm) sera installé au-dessus des baies C et D sous le faux-
plafond.
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9.4.3- NOUVEAU CABLAGE INFORMATIQUE AU R2

L’ensemble de la distribution se fera en cable 1x4 et/ou 2x4 paires torsadées 100 ohms, écranté par paire avec
blindage général S/FTP.

Caractéristiques physiques :
- Catégorie 6A qualifié pour des fréquences allant jusqu’a 600 Mhz,
- 4 paires S/FTP,
- Blindage ou écran paire par paire,
- Blindage collectif,
- Rapport signal a bruit de 16 dB a 600 Mhz,
- Conducteur monobrin de jauge AWG 23 ou 24,
- Impédance caractéristique entre 1 Mhz et 100 Mhz : 100 Ohms (+15 Ohms)
- Classe EA pour le support du protocole 10GBase-T conformément a la norme 802.3an.

Ils seront raccordés sur des panneaux de largeur 19 pouces pour intégration en baie A a partir de la ligne AE (cf
plan ci-dessous p.115). Chaque panneau de brassage intégrera le méme connecteur RJ45 C6A que le poste de
travail.

Ils seront de type modulaire et pourront intégrer jusqu’a 24 ports RJ45 (maximum) sur 1U d’un panneau guide-
cordon de 1U_directement en contact dessus ou dessous.

La mise a la masse des connecteurs RJ45 sur le chassis 19’’ sera automatiquement réalisée lors du clipsage des
modules verticaux. Le repérage de l'installation cuivre sera réalisé par un étiquetage inaltérable avec caractéres
imprimés au standard du C.H.U. mis en place de facon durable et identique c6té baie comme coté distribution.

Exemple : 53-01-
- 53-01 : définit le local technique (coté prise seulement),
- : définit la baie dans le local technique,
- : définit le patch panel (panneau de brassage),
- :  définit le n° de prise du patch panel,
- : définit le n° de la piéce distribuée,
- :  définit le n° de la prise dans la piece.

Ce qui donnerait coté baie AG12-0006-03 et coté prise 53-01-AG12-0006-03

Toutes les mesures seront transmises sous le format natif de [’appareil de test utilisé.
L’ensemble des liaisons seront certifiées par un testeur agréé par le fabricant du systéme de cablage.

Le titulaire devra fournir, avec le rapport de test, une copie du certificat d’étalonnage attestant ainsi que les
mesures sont effectuées a ’aide d’un appareil diment conforme et calibré au moment de la campagne de test.
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L’ensemble des anciens cables catégorie 5° de couleur ivoire seront a démonter jusqu’au local informatique du
sous-sol sauf neuf cables catégorie 6 :

- 2 cables violets AA08 et AAQ9 de la piece 3010
- 4 cables bleus ACO1, AC02, ACO3 et AC04 de la piece 3005
- 3 cables WIFI AD10-3024, AD11-3013 et AD12-3010

Le titulaire du présent chapitre devra la fourniture de 12 cordons de brassage RJ45/RJ45 de catégorie 6A réunis
dans une chaussette, d’une longueur adaptée entre la baie A et D. L’épanouissement sera de 80 cm coté
équipement actif et 1,20 m coté distribution. Un étiquetage au format du C.H.U. sera systématiquement réalisé de
part et d’autre sur chaque cordon a 10 cm de la prise. La lecture doit étre possible sans avoir a tordre le cable
suivant le détail ci-apreés :

- 8 Torons de cables rouges 101-01 a 101-12, 102-01 a 102-12, ..., 108-01 a 108-12
- 4 Torons de cables blancs T01-01 a T01-12, ..., T04-01 a T04-12

9.4.4- REMISE EN ETAT DE L’ANCIEN CABLAGE DES AUTRES NIVEAUX

Concernant les cables catégorie 5° des étages sous-sol, rez-de-chaussée et 1° étage, ils sont actuellement
raccordés sur réglettes CBE sur ferme aluminium (cf photos ci-apres) nommées B, E et K sur le plan. Il faut les
raccorder sur des adaptateurs RJ45 fixés sur la ferme E. Une recette sera a effectuée pour chaque prise. Les
étiquettes resteront identiques.

Avant cette opération, il faudra poser des torons entre la ferme E et la baie D soit :

- 4 Torons de cables rouges 109-01 a 109-12, 110-01 a 110-12,..., 112-01 a 1012-12

- 4 Torons de cables blancs T05-01 a T05-12,...T08-01 a T08-12

Bilan des prises a modifier :
- Sous-sol 29 prises dont : 13 sur la ferme B

10 sur la ferme E
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6 sur la ferme K
- RDC 63 prises dont : 30 sur la ferme B
15 sur la ferme E
18 sur la ferme K
- R1 28 prises dont : 11 sur la ferme B
11 sur la ferme E
6 sur la ferme K
Cette opération se fera en collaboration avec les équipes des services numériques du C.H.U.
Suite a cette opération, les fermes B, C, D et K devront étre démontées.

9.4.5- PSE 1 : LIAISON OPTIQUE VERS LE BATIMENT LA COLLINE LCE 55-11

En option sur la réponse, deux liaisons optiques 12 brins monomodes et 12 brins multimodes seront a poser entre le
batiment La Colline (numéroté 55) et le local informatiques du sous-sol Bariety.

Il sera identifié sur les tiroirs optiques ainsi que tout au long de leur cheminement par un inaltérable sur une

plaque gravée avec 2 trous de diametre minimum xxx (PVC type dilophane) par le contenu habituel en vigueur au
C.H.U., a savoir :

- FS-101 > LCP 53-01 pour les extrémités des fibres monomodes (Singlemode), et LCP 53-01 € FS-101
- LCE 55-11 au milieu tous les 10 m et a chaque regard

- FM-102 > LCP 53-01 pour les fibres Multimodes, et LCP 53-01 € FM-102 - LCE 55-11 au milieu tous
les 10 m et a chaque regard

o Fibre multimode :
= Diametre : 50/125 pm
= Performance : OM3 selon les normes IEC 60793-2-10
= Caractéristiques mécaniques conformes a la norme IEC 60794-1
o Fibre monomode :
= Diametre : 9/125 uym
= Performance : 0S2 selon les normes IEC 60793-2-50
= Caractéristiques mécaniques conforme a la norme IEC 60794-1
Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique de chaque cable.
L’entreprise fournira les cordons de brassage optique présentant les caractéristiques suivantes :

- 6 jarretieres duplex de connecteur multimode OM3 minimum 50/125 pm de type LC/LC et de 2 m
minimum

- 6 jarretieres duplex de connecteur monomode 052 9/125 pm de type LC/LC et de 2 m minimum

9.4.6- RECOLEMENT DU RESEAU
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L'entrepreneur remettra ses dossiers de récolement du réseau d’innervation comprenant :

- La description précise sur plan des chemins utilisés au niveau des innervations de batiments,
- Le type, référence et marque des matériels de mesures utilisés pour les tests,
- Le type, référence et marque de tous les matériels et cables mis en place.

9.4.7- SCHEMAS D’ORGANISATION DES PLATINES DANS LES BAIES DE REPARTITION

Les documents suivants sont a fournir par le soumissionnaire:

- Un schéma éclaté du réseau représentant l'implantation des répartiteurs dans les batiments avec
identification de ces derniers et des locaux ou ils sont implantés, ainsi que le tracé de cheminement
des rocades inter-répartiteurs avec indication de la capacité et de la longueur de chaque cable mis en
ceuvre,

- Les plans horizontaux de chaque niveau de batiment faisant apparaitre le cheminement définitif et
précis de chaque cable de distribution vers chaque prise terminale avec repérage de ces derniéres et
des longueurs réelles des cables jusqu'au répartiteur considéreé,

- Un tableau exhaustif sous forme EXCEL (voir annexe 1 liste des points Voix Données Images) des
références des différentes distributions

- Les fichiers numériques de cahiers de recettes issus des tests de chaque liaison cuivre et optique.

1 “ |
Fermes CAD
! ! ! ! | |
C D E F 5 H
o
i
S 0
= o .
] | |
N

Page 115




Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

CHAPITRE 10- PLOMBERIE SANITAIRE

10.1- GENERALITES

10.1.1-OBJET DE LA PRESENTE SPECIFICATION

La présente spécification a pour objet de définir et de décrire la consistance des études, des fournitures et des
travaux a réaliser, au titre du chapitre 10 - PLOMBERIE SANITAIRE, dans le cadre du réaménagement du batiment
BARIETY, pour le compte du C.H.U. d’ANGERS.

10.1.2-PRESCRIPTIONS GENERALES

Se référer aux documents généraux : C.C.A.P., C.C.G.
10.1.3-VISITE DU SITE

Compte tenu de la configuration, le soumissionnaire est tenu d’effectuer une visite sur place, aprés examen
préalable du dossier de consultation, pour apprécier de son point de vue :

- Les contraintes de chantier.
- Les difficultés d’acces, de stockage, de manutention, de mise en ceuvre, ...
- L’étendue des travaux de démolitions et de dépose.

Les conditions de visite sont définies dans les documents généraux.

10.2- ETUDES

10.2.1-ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise doit toutes les études d’exécution, tous les plans de détails et d’interfaces nécessaires a la mise en
ceuvre de ses prestations, en respectant intégralement les dispositions conceptuelles et les dispositions
réglementaires.

Les prescriptions ci-aprés décrites sont a considérer comme des prestations minimales devant permettre d’obtenir
les résultats prescrits. L’entreprise s’engage donc a réaliser, dans le cadre de son forfait tout complément ou
modification de prestations nécessaires a |’obtention de ces résultats.

Dans le cadre du planning d’ordonnancement des études et avant tout commencement des travaux, les fiches
techniques des produits proposés et les plans d’exécution seront soumis au visa du Maitre d’ceuvre.

Nota : les dimensionnements indiqués sur les plans architectes sont donnés a titre indicatif, ils seront a
confirmer par le titulaire du présent lot dans le cadre de ses études d’exécution.

10.2.2-DOSSIER D’AUTO CONTROLE

Avec Uutilisation des appareils prévus au dossier d’identité.
Utilisation en tout point de la procédure d’essais et de réception décrite dans la norme NF EN737-3.
Les controles se feront par secteur, par gaz et par pression.

Hormis les essais avec spécification d’un gaz particulier, les essais se feront avec le gaz air comprimé médical,
(fournir et localiser les numéros des corps d’états et des bouteilles).

10.2.3-DOSSIER DE PRE RECEPTION

Dossier d’autocontrole.
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Certificats d’étalonnage des appareils et de controle.

10.2.4-DOSSIER POUR TRACABILITE DES EQUIPEMENTS

L’entrepreneur devra la fourniture au Maitre d’ouvrage d’un dossier de tracabilité des équipements, accompagné
d’un fichier informatique Excel derniére version notifiant ’ensemble des équipements installés sur les réseaux et
équipements existants conservés (prises, régulateurs, vannes % de tours, vanne VSP, bocaux points bas, filtre,
boitiers d’alarme, etc.) avec :

- La désignation de I’équipement avec le nom du fabricant, la marque et la référence de |’équipement,
- Le numéro de lots,

- La localisation précise des équipements sur le réseau et la localisation local par local des prises,

- La date de mise en ceuvre,

- Les dates de controle ultérieur aprés réception des équipements.

10.2.5-DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE ET DIUO)

Liste des documents a fournir au minimum dans les DOE et DIUO :

- Les plans de récolement sur support informatique sous forme de fichier REVIT ou compatible et en trois
exemplaires papier.

- Schéma de principe des réseaux (plan unifilaire comprenant les réseaux EF/ EC/ RECS, appareils sanitaires,
n° local, n° gaine technique, sondes de températures, vannes, organes de réglage, réglage, type de
canalisation, diamétre, calorifuge, débits, vitesses (+ une présentation par gaine technique).

- Plans 2D réseaux EF/ ECS/ EU/ EV/ EP compris les installations maintenues et les installations recréées.

- Tableau récapitulatif de tous les points d’eau par type, marque, par étage, par service, avec n° de piéce,
type de piece, réglage des butées de température, température réglée.

- PV de réception et fiches d’essais.
- Fiche technique et mode d’emploi du matériel installé.
- Résultats des mesures bactériologiques, de température, de débit, etc...

- Récapitulatif sous format Excel de tous les composants du réseau avec les maintenances a effectuer, la
périodicité, ’emplacement, le matériel nécessaire, le temps d’intervention, [’acces.

- Plan de maintenance et entretien.

Le titulaire devra s’assurer de la validité et de ’exploitabilité des DOE.

10.3- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

10.3.1-ALIMENTATIONS EN EAU

10.3.1.1- MATERIELS PRECONISES

10.3.1.2- CONDUITES D’ALIMENTATION

Les canalisations d’alimentation seront réalisées en tube cuivre écroui raccordés par soudure
(sertissage proscrit). Toutes les conduites installées devront étre estampillés NF.
Les tubes en cuivre recuit ne pourront pas étre utilisés sauf sur des cas particuliers validé par le
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maitre d’ouvrage. Les canalisations devront étre apparentes, les encastrements sont proscrits.
Les épaisseurs de cuivre devront respectées a minima les préconisations du tableau 1 ci-dessous.
La filasse est proscrite sur tous les filetages sauf pour les diameétres supérieurs a 54mm. L’utilisation de téflon fil
est conseillée.

Les joints fibre utilisés devront étre de type gaz de couleur bleu capables de résister a des chocs
thermiques et chlorés.

Diamétre extérieur . Diamétre extérieur .
[mm] Epaisseur tube [mm] [mm] Epaisseur tube [mm]
12 1 40 1
14 1 42 1,2
16 1 54 1,5
18 1 64 2
22 1 76,1 2
28 1 88,9 2
35 1 108 2,5

Tableau 1 : Epaisseurs des tubes cuivre

Aprés chaque soudure, les cuivres devront étre nettoyés afin de ne pas laisser de décapant qui limiterait la durée
de vie de linstallation. Tous les coudes utilisés sauf sur les antennes terminales devront étre a grand rayon ou a
45°C. Les conduites seront peintes par peinture blanche satinée avec une couche d’accroche et 2 couches de
finition pour les petites interventions. Lors d’intervention en gaine technique, U’entreprise devra le nettoyage
complet de la gaine technique. Tous gravats, poussieres, déchets méme déposés par une autre entreprise devra
étre évacués. Cette prestation comprend ’évacuation des déchets en sac étanche, le nettoyage de la gaine et de
tous les éléments intérieurs (ex : tuyaux, accessoires, etc...) a l'aide d’un aspirateur a filtre HEPA ainsi que le
nettoyage de ’ensemble avec un linge humide. Lors de ces interventions, ’utilisation d’un sas en dur est le plus
souvent préconisée. Le sas, la manutention, la dépose d’équipements pour la pose (ex : mains courantes...), le
scotchage pour ’étanchéité, la remise a neuf du matériel en cas de dégradation et le nettoyage du matériel avant
et aprés chaque intervention est a la charge de 'entreprise.

Matériel répondant aux prescriptions : Tubes droit type écroui marque Sanco ou
équivalent.

Les conduites extérieures seront réalisées en tuyau Polyéthyléne haute densité PN16 noir a @
filets bleus NF.
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10.3.1.3- FOURREAU
Toutes les traversées de murs, planchers ou cloisons sont réalisées sous fourreaux.

\
La libre dilatation des tuyauteries doit toujours pouvoir s'effectuer (avec un jeu de 3 mm \ N
entre fourreau et calorifuge ou tube). ‘ £

L'extrémité des fourreaux effleure les murs, sera arasée a 5 mm sous les plafonds, et /
dépasse le percement des planchers de 2 cm au minimum (4 cm dans les piéces humides).

Toutes les dispositions seront prises pour éviter la projection des poussiéres ou la transmission
des bruits par ces fourreaux d'un local a l'autre (cordons de mastic souple).

Murs: fourreau lisse en polychlorure de vinyle rigide type IRL-3321 et/ou ICA-3321 selon
application diameétre intérieur 12.07 mm a 55mm.

10.3.1.4- SUPPORTAGE

Le supportage se réalise par colliers a contrepartie démontable a tige a scellements, ou a pattes a vis. Il est prévu
dans tous les cas, un systeme entre support collier et canalisation en interposant une bague caoutchouc, type
MUPRO ou similaire.
Il doit étre prévu (norme NF P 41.203) :

- 1 collier tous les 1 m pour les tubes jusqu'au @ 25

- 1 collier tous les 1.5 m au-dessus.
La fixation des colliers dans les cloisons a parement platre mince est réalisée par chevilles métalliques a
compression genre "MOLLY" avec patte a vis et rosace.

10.3.1.5- CALORIFUGE

Le calorifuge installé devra étre prévu de la maniére suivante :

Antennes Antennes

Type de Fluide / Sous- Vide sous-sol Faux- terminales terminales
. . o et Colonnes
Type de réseau station  sanitaire plafond en zones dans zone
entresol . .
technique de soins
Eau froide 1 1 1 3 3 4 5
Eau chaude 2 2 2 3 3 4 5

Tableau 2 : Type de calorifuge par local

1 => Coquilles de mousse polyisocyanurate épaisseur 25mm revétu d’un pare vapeur =
aluminium et d’un habillage film en PVC couleur blanc/gris. Les coudes seront
préformés avec les mémes matériaux que les coquilles. Tous les colliers seront des
colliers isolant adapté au calorifuge. C'est-a-dire que le collier sera sur le calorifuge
sur une partie adapter a cette application (rigidité plus importante). Des collerettes
seront a prévoir en bout de calorifuge pour que l'isolant ne soit pas visible.

Matériel répondant aux prescriptions : Calorifuge type Isopirflam 33 + Parvabright +
revétement PVC marque Ouestlsol ou équivalent.

Page 119



Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

2 => Coquilles de laine de roche a fibres multidirectionnelles épaisseur 50mm
revétu d’une feuille d’aluminium renforcée et d’un habillage film en PVC couleur
blanc/gris. Les coudes seront préformés avec les mémes matériaux que les
coquilles (pas de découpe de longueurs droites pour réaliser les coudes). Tous les
colliers seront des colliers isolant adapté au calorifuge. C'est-a-dire que le collier
sera sur le calorifuge sur une partie adapter a cette application (rigidité plus
importante). Des collerettes seront a prévoir en bout de calorifuge pour que
’isolant ne soit pas visible.

Matériel répondant aux prescriptions : Calorifuge type Autobright + revétement PVC marque Ouestlsol ou
équivalent.

3 => Manchons de mousse élastomeére résistant aux températures de service entre -20°C et
90°C avec une conductivité thermique toujours inférieur a 0.045W/(m.K) d’une épaisseur de
32mm minimum. Tous les colliers seront des colliers isolant adapté au calorifuge. Cest-a-dire
que le collier sera sur le calorifuge sur une partie adapter a cette application (rigidité plus
importante).

Matériel répondant aux prescriptions : Calorifuge Kaiflex ST marque Kaimann ou équivalent,
supports isolants type Pirflex ou équivalent.

4 => Manchons de mousse élastomeére résistant aux températures de service entre -20°C et 90°C avec une
conductivité thermique toujours inférieur a 0.045W/(m.K) d’une épaisseur de 13mm minimum.
Matériel répondant aux prescriptions : Calorifuge Kaiflex ST marque Kaimann ou équivalent.

5 => Cuivre nu.

L’ensemble des calorifuges devront étre mis en ceuvre en fonction des recommandations de pose du fabricant.
Toutes non-conformités aux préconisations de mise en ceuvre devront étre reprises. Tous les accessoires devront
correspondre au matériel installé (bandes autocollantes, supports isolants, colliers de fixation, etc...).

Y, ‘i”'L +e
- ; - "‘;/
-
k

Les vannes d’isolement doivent étre de premiére qualité et doivent avoir une tenue dans le temps trés importante.
De multiples problémes de fuites, de manceuvre impossibles ou problémes d’étanchéité sont apparus sur les vannes
installées précédemment. Toutes les vannes devront étre démontables sans découpe de tuyauterie par
Uintermédiaire de raccords 3 piéeces laiton.

10.3.1.6- VANNES D’ISOLEMENT

Toutes les vannes d’isolement devront étre certifiées ACS a passage intégral résistantes aux températures de -10°C
a 90°C avec corps et spheére en laiton poignées aluminium.

Trois différents types de vannes sont installés :

- Vannes principales
- Vannes secondaires
- Vannes terminales
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Les vannes principales sont toutes les vannes du réseau jusqu’aux antennes inclues.

Les vannes secondaires sont les vannes de vidanges et d’antennes en zones techniques.

Les vannes terminales sont les vannes sur les conduites alimentant un seul appareil sanitaire (le plus souvent sous
l’équipement).

Les vannes principales et les vannes secondaires devront jusqu’au diamétre 40x49 étre en
PN100 jusqu’a 40°C, puis PN80 en 50x60 et PN40 au-dela. Elles doivent avoir un presse
étoupe et seront F/F. Le matériel devra étre garanti 10ans. Le levier sera de type droit
aluminium.

Matériel répondant aux prescriptions : Vanne type Total marque EFFEBI code 0101 ou équivalent.

Les vannes secondaires devront étre en PN40 jusqu’a 40°C. Les vannes seront en F/F sauf
pour les vannes de vidange qui seront en M/F avec un bouchon femelle. Le levier sera de type
droit aluminium.

Matériel répondant aux prescriptions : Vanne type Aster ACS marque EFFEBI code 0804 (0805
pour vidanges) ou équivalent.

Les vannes terminales devront étre en PN40 jusqu’a 40°C. Les vannes seront en M/F. Le
levier sera de type papillon aluminium. ﬁ

Matériel répondant aux prescriptions : Vanne type Aster ACS marque Effebi code 0825 ou B
équivalent.
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Les pieds de colonnes (ou boucles) seront fait de la maniere suivante :

Vanne de vidange
S Y

N % Vanne de réglage

}Z Vannes principales

Les colonnes seront isolables par les vannes principales, la vanne de réglage sera placé juste avant la vanne
d’isolement et des vannes de vidanges seront placées coté boucles.

Les vannes d’isolement seront a minima en 26x34 ainsi que le piquage sur le collecteur pour anticiper les évolutions
de réseaux futurs. Les vannes de vidanges seront en 20x27 pour les boucles et 26x34 sur les collecteurs principaux.

10.3.1.7- VANNES DE REGLAGE

Les vannes de réglage devront étre certifiés ACS, des prise de pression amont/aval seront
disponible ainsi qu’un emplacement pour sonde de température en doigt de gant (sauf pour les
diamétres supérieurs ou égaux a 33x42 ou un doigt de gant sera a réaliser sur la conduite a
10cm de la vanne). Les sondes seront de type PT1000 installées sur chaque boucle ECS et
raccordé en GTB. Les vannes sélectionnées devront posséder une forte autorité et dans tous les
cas un passage minimum de 1mm afin d’éviter le colmatage dii aux particules présentent dans
le réseau. La lecture du réglage sélectionné doit étre aisé dans la plupart des position et le
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réglage ne doit pouvoir s’effectuer que par le personnel technique (pas de réglage sans outil).

Matériel répondant aux prescriptions : Vanne type GRKnet marque GRK codes 1801-8F, 1801-8G,
1800-8H, 1802-8I, 1802-8J, 1802-8K ou équivalent.

10.3.1.8- ETIQUETAGE
L’étiquetage des réseaux sera réalisé par étiquettes autocollantes conformes a la norme NF X 08-100.

Repérage des réseaux par un étiquetage adhésif format 200x30mm collé directement sur la face visible du tube ou
calorifuge a intervalle régulier de ’ordre de 2m environ et portant la mention de la desserte, ex. : « Eau Froide
Sanitaire, Eau Chaude Sanitaire, Bouclage Eau Chaude, etc..... ». Un étiquetage sera nécessaire dans chaque gaine
technique a hauteur d’homme.

L’identification du fluide sera aussi accompagnée d’une fleche précisant le sens de circulation du fluide.

Identifier toutes les vannes d’isolement, de réglage, de vidange par des étiquettes rigides en bakélite fixées a la
poignée de manceuvre par une boucle en fil d’acier, et portant l’affectation de la desserte, ex. : « vidange, circuit,
@, matériaux (qualité de la canalisation), isolation, etc... ». L’étiquette sera réalisée par écriture noir sur fond
blanc.

Détail :

Vanne eau froide :
n°batiment.Etage.Réseau.Fluide.n"boucle
Exemple : 109.55.R1.EF.B12

Vanne de réglage : Numéro de boucle/ Type de vanne/ Débit visé/ Date du réglage/ Nombre de tours/ AP/ Débit
mesuré/ T°C.

L'étiquetage des dalles de faux plafonds par des pastilles autocollantes de diameétre 1,5cm de couleur bleu pour les
vannes eau froide, rouge eau chaude et orange recyclage.

10.3.1.9- RACCORDS RAPIDES

Pour les interventions sur les conduites en acier galvanisé eau froide, la soudure peut étre
parfois a éviter. Dans ce cas et sur accord de la maitrise d’ouvrage, il peut étre utilisé des
raccords a compression.

Matériel répondant aux prescriptions : Raccords type a compression en fonte malléable
marque GEBO ou équivalent.

10.3.1.10- MISE EN CEUVRE

10.3.1.10.1- DESINFECTION DE RESEAUX

L’entreprise devra une désinfection de tous les composants qu’elle installe sur un réseau existant ou neuf suivant la
procédure ci-dessous :

Avant toute introduction de javel dans le réseau, l’entreprise doit fournir au moins une semaine avant intervention
a la maitrise d’ouvrage la procédure de désinfection pour validation.

L’entreprise devra fournir les documents suivants :
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- La fiche technique du produit utilisé.

- Le volume d’eau claire nécessaire au rincage complet du réseau impacté.

- Le volume d’eau claire et le volume de produit nécessaire a la désinfection.

- La concentration de produit dans la solution introduite dans le réseau.

- La méthode de contréle de l'injection jusqu’aux points d’eau.

- La durée de désinfection.

- La maniere de procéder pour le premier ringage, la désinfection et le rincage final.
- Plan et schéma de Uinstallation avec indications des manceuvres.

Principe de désinfection type :

Une fois ’installation terminée, |’entreprise doit :

1- Rincer les réseaux neufs a l’eau claire en prenant soin de purger tous les points d’eau impactés pour un
rincage efficace (environ 10x le volume réseau). Les brises jets des robinetteries devront étre retirés
durant cette phase et les robinets ouverts en butée afin d’évacuer tout type de dépots.

2- Vidanger le réseau.

3- Désinfecter le réseau avec la solution désinfectante (javel 100mg/L pendant 1h) en prenant soin de purger
tous les points d’eau impactés pour une désinfection efficace. Le réseau d’eau en amont ne devra en aucun
cas étre contaminé en javel. Des systémes d’anti-retours devront étre mis en place.

4- Laisser agir le produit le temps prescrit.

5- Rincer les réseaux a l’eau claire en prenant soin de purger tous les points d’eau impactés pour un ringage
efficace (environ 10x le volume du réseau).

Nota : L’ensemble des manipulations pour la désinfection seront réalisées a l’eau froide.

10.3.1.11- STOCKAGE MATERIEL

Le matériel devra toujours étre stocké dans un lieu propre. Les tuyauteries devront étre bouchonnées deés la
réception par le fournisseur (bouchon PVC réutilisables). Aucun équipement ne devra étre posé a méme le sol
(quelques soit le temps de pose ou le type d’équipement). En fonction du matériel, il pourra étre posé sur des
palettes ou dans un seau.

Pour les parties d’installations ou la désinfection avant mise en service serait impossible, le matériel devra étre
plongé dans une solution d’eau javellisée avant installation et amené sur la zone de travaux dans un récipient
propre.

10.3.1.12- VIDANGE ET REMISE EN EAU

Lors des vidanges et remise en eau, le maitre d’ouvrage doit toujours étre informé au préalable. Aucune
manipulation de vanne n’est autorisée sans accord préalables des responsables plomberie du site. Pour toute
intervention programmable a [’avance, une demande écrite devra étre formulée au minimum 7 jours avant
Uintervention. Aprés une vidange de réseau, lors de la remise en eau le titulaire devra la purge de ’ensemble des
points d’eau impacté par la coupure jusqu’a obtention d’une eau claire sans dépots et bulles d’air. La procédure
pour la vidange et la remise en eau devra systématiquement étre validée par les responsables plomberie du site
avant intervention.

10.3.2-EAUX USEES, EAUX VANNES, EAUX PLUVIALES
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10.3.2.1- MATERIELS PRECONISES
10.3.2.1.1- CONDUITES EAUX USEES ET EAUX VANNES

Les conduites d’eau usées et eaux vannes seront réalisées en séparatif dans les colonnes montantes et se
rejoindrons en sous-sol dans un collecteur commun. Les réseaux d’eaux usées et eaux vannes seront réalisés en PVC
NF ME. Les antennes d’évacuation des appareils a évacuation d’eau a haute température seront réalisées en PVC-C
HTA-E (laves-bassins, offices, etc...). Les évacuations pour produits chimiques ou produits a trés haute températures
seront réalisées en PEHD évacuation (laboratoires, etc...).

Les eaux sales des équipements seront rejetées indépendamment dans les colonnes d’évacuation en gaines
techniques elles méme raccordées en sous-sol accessible dans un collecteur commun.

Toutes les colonnes ou groupe d’appareils (plus de 2 appareils) seront prolongés en toiture par ventilation primaire
d’un diameétre au moins égal a la colonne. Les aérateurs a membrane sont proscrits. A chaque étage dans les gaines
techniques, les colonnes disposeront d’attentes ou de raccordements pour de futurs ou actuels branchements
d’équipements ainsi qu’un tampon de visite a hauteur d’hommes (au-dessus du niveau des WC).

Les selles de branchement sont proscrites, il est préférable d’utiliser des culottes pour les branchements.

Lors de la réalisation des réseaux, les culottes et embranchements seront a 45°. Les coudes a 90° sont proscrits, il
est préférable d’installer des coudes a 45°.

Des manchons de dilatation seront mis en place tous les 7m sur longueurs horizontale ainsi qu’a chaque traversée
de dalle.

Chaque dévoiement de réseau, tous les 10 metres sur les longueurs droites, au droit de chaque chute et chaque
étage des colonnes sera équipés de tampon de visite.

Tous les réseaux cheminant dans les faux-plafond devront étre revétus de coquilles de laine de roche de 25mm
d’épaisseur pour les dévoiements d’étage et 50mm pour les dévoiements de collecteur avec finition aluminium.

Toutes précautions de protection mécaniques seront prises pour les réseaux transitant a moins de 1m du sol. Les
protections mécaniques seront réalisées a partir de plaques pleine en inox.

Les siphons de douche devront étre en PVC blanc NF ME en sortie verticale évacuation @50
1,3L/s minimum avec garde d’eau de 50mm adapté a la pose sur sol souple avec grille
démontable pour nettoyage et désinfection.

Matériel répondant aux prescriptions : Siphon type pour sols souples marque NICOLL code
SITARV ou équivalent.

Les siphons de douche devront étre installés a 45cm de chaque mur sauf ordre contraire du maitre d’ouvrage.

Des siphons de sol seront a prévoir dans les locaux techniques et cuisines en inox @100 avec garde d’eau de 60mm a
cloche et panier et @50 pour les autres locaux (ex : vestiaires, locaux ménage, offices, etc...).

Les WC seront raccordés par pipe PVC a joints a levres sur les chutes EV. Aucun joint ne devra étre présent dans un
doublage. Tous joints devra étre accessible et les fuites visibles depuis la salle d’eau.

D’une maniére générale, les réseaux ne devront pas étre encastrés, ils transiteront dans le local des appareils ou
dans le plafond du niveau inférieur. De préférence, il faudra limiter les longueurs horizontales dans les piéces. Tous
les passages dans le sol devront posséder un surbot béton d’un minimum de 10cm de hauteur.

Toutes les dispositions réglementaires et nécessaires au maintien du degré coupe-feu des parois et planchers
devront étre mises en ceuvre.
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Les assemblages de tubes et raccords devront étre réalisés par emboitement et collage. La fixation des réseaux
sera réalisée par colliers de fixation isolant pour limiter la propagation de bruits. Sur les collecteurs principaux,
une fixation par équerres sera a réaliser tous les 10 métres minimum afin d’éviter les mouvements de conduites. La
fixation sera renforcée au pied de chaque chute. Les colliers PVC sont proscrits pour des raisons de résistance aux
charges.

10.3.2.1.2- CONDUITES EAUX PLUVIALES

Les conduites d’eau pluviales ne devront en aucun cas reprendre les évacuations d’appareils sanitaires. Les réseaux
d’eaux seront réalisés en PVC NF ME.

Toutes les colonnes seront prolongées en toiture par chapeau de toiture.
Les selles de branchement sont proscrites, il est préférable d’utiliser des culottes pour les branchements.

Lors de la réalisation des réseaux, les culottes et embranchements seront a 45° en sous-sols. Les coudes a 90°
seront a éviter le plus souvent possible, il est préférable de favoriser les coudes a 45°.

Des manchons de dilatation seront mis en place tous les 7m sur longueurs horizontale ainsi qu’a chaque traversée
de dalle.

Chaque dévoiement de réseau, tous les 10 métres sur les longueurs droites et au droit de chaque chute des
colonnes sera équipés de tampon de visite.

Tous les réseaux cheminant dans les faux-plafond devront étre revétus de coquilles de laine de roche de 25mm
d’épaisseur pour les dévoiements d’étage et 50mm pour les dévoiements de collecteur avec finition aluminium.

Toutes précautions de protection mécaniques seront prises pour les réseaux transitant a moins de 1m du sol. Les
protections mécaniques seront réalisées a partir de plaques pleine en inox.

D’une maniére générale, les réseaux ne devront pas étre encastreés.

Toutes les dispositions réglementaires et nécessaires au maintien du degré coupe-feu des parois et planchers
devront étre mises en ceuvre.

Les assemblages de tubes et raccords devront étre réalisés par emboitement et collage. La fixation des réseaux
sera réalisée par colliers de fixation isolant pour limiter la propagation de bruits. Sur les collecteurs principaux,
une fixation par équerres sera a réaliser tous les 10 métres minimum afin d’éviter les mouvements de conduites. La
fixation sera renforcée au pied de chaque chute. Les colliers PVC sont proscrits pour des raisons de résistance aux
charges.

10.3.2.2- ETIQUETAGE
L’étiquetage des réseaux sera réalisé par étiquettes autocollantes conformes a la norme NF X 08-100.

Repérage des réseaux par un étiquetage adhésif format 200x30mm collé directement sur la face visible du tube ou
calorifuge a intervalle régulier de l’ordre de 2m environ et portant la mention de la desserte, ex. : « Eaux Usées,
Eaux Vannes, Eaux Pluviales, etc..». Un étiquetage sera nécessaire dans chaque gaine technique a hauteur
d’homme.

10.3.3-APPAREILS SANITAIRES

10.3.3.1- GENERALITES

La garantie constructeur ne devra jamais étre inférieure a 5 ans. Il est demandé de ne pas multiplier les références
pour limiter U’impact sur les commandes de matériels pour la maintenance ultérieure. Tous les appareillages
devront étre isolables indépendamment par vannes d’isolement suivant prescription « vannes terminales »
facilement accessibles présent dans le méme local que ’appareillage. Le matériel installé devra dans tous les cas
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étre robuste et durable car il sera soumis a un usage intensif. Le matériel devra étre certifié ACS et au maximum
NF. Aucun équipement ne devra favoriser les risques de retours d’eau. Les robinetteries seront équipées de clapets
et de filtres a tamis. Tous les équipements seront adaptés pour la réalisation d’un éventuel choc thermique. Les
cartouches de robinets devront étre de dimension standard @40 pour limiter le nombre de références. L’ensemble
des robinetteries devront étre réglable en température. Le réglage de la température est a réaliser
systématiquement aprés la pose d’équipement avec 38°C pour les douches, 41°C pour les robinetteries et 50°C
pour les points techniques (locaux ménage, offices, évier, etc..). Le réglage devra étre réalisé avec un
thermométre étalonné. Le réglage du débit des robinetteries devra étre réalisé a 10l/min sans brise jet a ’aide
d’un débitmetre a eau certifié Afnor type Ecolabel ou équivalent. Toutes les mesures devront étre prise pour la
bonne fixation des équipements, demande de renforts de cloison, équerres, platines, etc... Les nez de
robinetteries devront étre dévissables et de diameétre et filet standards permettant la mise en place des brises jets
utilisés par le C.H.U. d’Angers. La mise en place hors fourniture de ces brises jets sera a la charge de U’entreprise
dés la mise en service.

10.3.3.2- MATERIELS PRECONISES

10.3.3.2.1- LAVABO

Le lavabo devra étre en céramique blanc autoportant 55x45cm sans trop plein sans colonne et sans cache siphon
avec un percement de robinetterie @35.

Le lavabo devra étre posé a 85cm du sol fini.
Ce matériel est a prévoir dans les salles de consultations, salles de soins, vestiaires, WC =
personnels et publics.

Matériel répondant aux prescriptions : lavabo type Patio marque Jacob Delafon code
E4158-X5-00 ou équivalent.

Les bondes de lavabos devront étre en laiton (pas de plastique) a grille inox @63 a écoulement libre avec un débit
d’évacuation de 451/min minimum et la sortie devra étre male 33/42.

Ce matériel est a prévoir sur I’ensemble des équipements nécessitants une bonde sauf sur les
douches.

Matériel répondant aux prescriptions : Bonde type laiton marque Valentin code 12010 000 00 ou
équivalent.

Les siphons de lavabos et éviers devront étre certifié NF en plastique blanc avec joints a technologie
bi-injection (systéme breveté) sortie en @40 et garde d’eau de 50mm. Les siphons devront étre prévus
déportés pour les équipements PMR. Les évacuations seront toujours d’un @40 minimum. \
Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des équipements nécessitants un siphon sauf sur les douches.

Matériel répondant aux prescriptions : Siphon type Easyphon marque Nicoll code BM242 (lavabos) et
BM552 (autres équipements) ou équivalent.

La robinetterie de lavabo devra étre en revétement chromé sans vidage, cartouche céramique @40 =
réglable en température et débit, bec lisse et manette pleine. La saillie du robinet sera comprise
entre 165mm et 180mm et la hauteur sous bec sera comprise entre 100mm et 180mm. La i
robinetterie devra étre garantie 10 ans.

Ce matériel est a prévoir dans les salles de bain classique et les WC personnels.

Matériel répondant aux prescriptions : Robinetterie type Modul’mix marque SANIFIRST code 75060 ou équivalent.
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10.3.3.2.2- LAvABO PMR

Le lavabo PMR devra étre en céramique blanc autoportant 60x55 cm sans trop plein sans colonne et sans cache
siphon avec un percement de robinetterie @35. Le matériel devra étre équipé d’un systéme d’évacuation gain de
place avec siphon déporté.

Le lavabo devra étre posé a 85cm du sol fini. A

Ce matériel est a prévoir dans les WC PMR. o

Matériel répondant aux prescriptions : lavabo PMR marque PORCHER, modele ©
MATURA 2, référence 5253501 ou équivalent. \ "~

Les bondes de lavabos devront étre en laiton (pas de plastique) a grille inox @63 a écoulement libre avec un débit
d’évacuation de 451/min minimum et la sortie devra étre male 33/42.
Ce matériel est a prévoir sur I’ensemble des équipements nécessitants une bonde sauf sur les -

douches. g

Matériel répondant aux prescriptions : Bonde type laiton marque Valentin code 12010 000 00 ou
équivalent.

—
Les siphons de lavabos et éviers devront étre certifié NF en plastique blanc avec joints a technologie !
bi-injection (systéme breveté) sortie en @40 et garde d’eau de 50mm. Les siphons devront étre prévus
déportés pour les équipements PMR. Les évacuations seront toujours d’un @40 minimum. ‘
N

Ce matériel est a prévoir sur I’ensemble des équipements nécessitants un siphon sauf sur les douches.

Matériel répondant aux prescriptions : Siphon type Easyphon marque Nicoll code BM242 (lavabos) et BM552 (autres
équipements) ou équivalent.

La robinetterie de lavabo devra étre en revétement chromé sans vidage, cartouche céramique
@40 réglable en température et débit, bec lisse et manette rallongée. La saillie du robinet sera
comprise entre 165mm et 180mm, la hauteur sous bec sera comprise entre 100mm et 120mm,
la hauteur de la manette sera a minima 250mm et sa longueur de 150mm minimum. La
robinetterie devra étre garantie 10ans.

Ce matériel est a prévoir dans les chambres HDJ, les salles de consultations, les salles de soins
et lavabo PMR.

Matériel répondant aux prescriptions : Robinetterie type Modul’mix marque SANIFIRST code
75062 ou équivalent.

10.3.3.2.3- LAVE-MAINS DROIT

Le lave-mains droit devra étre en céramique blanc autoportant 40x25cm sans trop plein sans
colonne et sans cache siphon avec un percement de robinetterie sur le coté.

Le lave-mains devra étre posé a 85cm du sol fini.

Ce matériel est a prévoir dans les WC personnels et publics.

Matériel répondant aux prescriptions : lave mains droit type Odeon up marque Jacob Delafon “IP/Q
code E4799C-X5 ou équivalent.

Les bondes de lavabos devront étre en laiton (pas de plastique) a grille inox @63 a écoulement libre avec un débit
d’évacuation de 451/min minimum et la sortie devra étre male 33/42.
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Ce matériel est a prévoir sur l’ensemble des équipements nécessitants une bonde sauf sur les
douches.

Matériel répondant aux prescriptions : Bonde type laiton marque Valentin code 12010 000 00 ou
équivalent.

=
Les siphons de lavabos et éviers devront étre certifié NF en plastique blanc avec joints a technologie
s s : . . : y : A~ I o
bi-injection (systeme breveté) sortie en @40 et garde d’eau de 50mm. Les siphons devront étre prévus
déportés pour les équipements PMR. Les évacuations seront toujours d’un @40 minimum. ‘
-

Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des équipements nécessitants un siphon sauf sur les douches.

Matériel répondant aux prescriptions : Siphon type Easyphon marque Nicoll code BM242 (lavabos) et BM552 (autres
équipements) ou équivalent.

La robinetterie de lavabo devra étre en revétement chromé sans vidage, cartouche céramique @40 réglable en
température et débit, bec lisse et manette pleine. La saillie du robinet sera comprise entre 165mm et 180mm et la
hauteur sous bec sera comprise entre 100mm et 180mm. La robinetterie devra étre garantie

10 ans.

Ce matériel est a prévoir dans les salles de bain classique et les WC personnels.
it

Matériel répondant aux prescriptions : Robinetterie type Modul’mix marque SANIFIRST code
75060 ou équivalent.

10.3.3.2.4- DOUCHE A L’ITALIENNE

Le mitigeur de douche devra étre en revétement chromé a cartouche thermostatique (garantie 3 ans) réglable en
température. La robinetterie doit pouvoir supporter les chocs thermiques, le déverrouillage de la butée de
température ne doit étre réalisable que par le personnel technique (utilisation d’un outil) mais doit rester simple
et rapide. Le mitigeur doit étre a corps froid et doit un arrét d’écoulement de ’eau en cas de coupure
d’alimentation en eau froide. L’entraxe doit étre de 150mm. Les manettes devront permettre une bonne prise en
mains avec manettes ergonomiques. La robinetterie devra étre garantie 10ans. Pour toutes les créations de paroi,
le mitigeur sera fixé avec renforts de cloison voir platine de douche en fonction des applications.

L’axe du mitigeur devra étre posé a 1000mm du sol fini. L’alimentation se fera par conduites apparentes. Ou si
alimentation directe depuis la gaine technique, des rosaces avec vannes d‘arrét intégrée devront étre mise en
ceuvre.

Ce matériel est a prévoir dans les salles d’eau et douches communes.

p “,‘\, ~.M
Matériel répondant aux prescriptions : Mitigeur type Thermostatique marque DELABIE ,“%f
SECURITHERM code H9741S ou équivalent. \

\

Le flexible de douche devra étre lisse anti-rayures résistant a une traction de 50kg et d’une longueur entre
1600mm et 1900mm.

Le matériel doit étre garanti 3ans. b
Ce matériel est a prévoir dans les salles d’eau et douches communes. - /

=

A

Matériel répondant aux prescriptions : Flexible type lisse marque Sanifirst code 75283 ou
équivalent.

La pomme de douche devra étre chromée, anticalcaire, compatible avec le support douchette et avec 1 jet pluie.
Les systemes favorisant une vaporisation sont proscrits. Dans certains cas, le C.H.U. met en place des filtres anti-
légionelles a la place des pommes de douches pour protéger les patients donc avant 'installation d’une pomme de
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douche, Uentreprise devra s’assurer aupres des responsables plomberie de la mise en place ou non du pommeau.
Au besoin, U'entreprise devra la pose hors fourniture du filtre anti-légionelles.

Le matériel doit étre garanti 3ans.

Ce matériel est a prévoir dans les salles d’eau et douches communes. /-‘

Matériel répondant aux prescriptions : Pomme de douche type douchette chromée marque &
Sanifirst code 75279 ou équivalent.

Le porte savon devra étre en résine de couleur blanche en matiére résistante aux rayures, dissolvants et produits
abrasifs. Dimensions environ 160x120mm.
Ce matériel est a prévoir dans les salles d’eau et douches communes.

Matériel répondant aux prescriptions : Porte savon type Durofort marque Pellet code 016107
ou équivalent.

Le support de douchette devra étre de couleur blanche, coulissant, compatible avec la barre de douche (barre
d’appui) et la douchette installée. Le diamétre de passage sera @32.
Le matériel doit étre garanti a vie.

Ce matériel est a prévoir dans les salles d’eau et douches communes.

Matériel répondant aux prescriptions : Support douchette type série 11900 marque AKW code
01471 ou équivalent.

La patére devra étre en acier inoxydable poli de longueur 70mm.
Le matériel doit étre garanti a vie.
Ce matériel est a prévoir dans les salles d’eau et douches communes.

Matériel répondant aux prescriptions : Patéere type inox marque AKW code 23621 ou équivalent.

La barre de douche devra étre en L d’angle avec 4 points de fixations au mur, 5 points de fixations par rosace d’un
diameétre de 32mm de couleur blanche. La technologie devra permettre un touché chaud. Il devra y avoir un
dégagement de 60mm avec le mur, les dimensions devront étre de 1200x600x700mm

et la barre devra au minimum résister a une pression statique de 190kg. >

L’arase supérieur de la partie basse de la barre devra étre posé a 800mm du sol fini.

Le matériel doit étre garanti a vie.

Des renforts résistants a l’eau seront a mettre en place sur le support pour fixation

de la barre (ép. 2cm mini).

Ce matériel est a prévoir dans les salles d’eau PMR et douches communes.

Matériel répondant aux prescriptions : Barre type série 11900 marque AKW code e
11943WH ou équivalent. &

—a
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&)

Bonde de sol (fournie par le chapitre n°07- Revétement de sol souple) a poser a -2cm du sol fini.

10.3.3.2.5- ENSEMBLE EVIER ENCASTRE

L’évier devra étre en inox 18/10 lisse épaisseur 7/10° mm un bac un égouttoir.
Dimension : 860x510cm.

Découpe 844x510mm. Garantie a vie sur inox.

Vidage gain de place comprenant bonde @90, Easyphon NICOLL et tubulure d’évacuation.

En remplacement du vidage automatique, passage en vidage manuel : TS
- Vidage manuel, bonde bouchon ref. 133.0049.669 ou 248917. ' ﬂ ‘
- Cache trou ref. 133.0043.294 ou 111327. ' ilo
La robinetterie devra étre posée sur l’inox et non sur le plan de travail menuisé avec t- | l

o ! —

un renfort de fixation pour éviter que linox pli sur les mouvements de la

robinetterie.

Ce matériel est a prévoir dans les salles de détente et les salons des familles. (/_'Z:-:: .
» 5
> ,\‘*‘ 3 )
N
Matériel répondant aux prescriptions : évier encastré type Hydros inox marque Franke, '

modéle HDX 614, ref. 101.0318.886 ou 226923 ou équivalent.

La robinetterie d’évier devra étre en revétement chromé sans vidage, cartouche
céramique @40 réglable en température et débit, bec lisse et mobile. La saillie du robinet
sera comprise entre 220mm et 240mm et la hauteur sous bec sera comprise entre 150mm et
170mm. La robinetterie devra étre garantie 10ans.

Ce matériel est a prévoir dans les salles de détente et les salons des familles.

Matériel répondant aux prescriptions : Robinetterie type Modul’mix marque SANIFIRST code 75064 ou équivalent.
10.3.3.2.6- VIDOIR MURAL

Le vidoir devra étre en céramique blanc autoportant 45x35cm avec grille inox, comprenant :
- Une grille porte-seau mobile avec tampons amortisseurs.

- Bonde a grille a écoulement libre. ~
- Siphon de type Easyphon marque NICOLL ou équivalent. SE">
- Mitigeur mural. -t

Le haut du bac devra étre posé a 50cm du sol fini et le nez du robinet a 30cm du haut du bac.
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Pour les offices, |’arase supérieure du vidoir devra étre positionnée a 98cm du sol fini.
Ce matériel est a prévoir dans les locaux ménage et offices.

Matériel répondant aux prescriptions : Vidoir type NORMA marque JACOB DELAFON code E1899 ou équivalent.

La robinetterie murale devra étre en revétement chromé sans vidage, cartouche céramique @40 réglable en
température et débit, bec lisse et mobile. La saillie du robinet sera comprise entre

190mm et 200mm, la longueur du bec sera comprise entre 150mm et 170mm et

’entraxe devra étre de 150mm. La robinetterie devra étre garantie 10 ans. &
Le nez du robinet devra étre a 970mm du sol fini. :

Ce matériel est a prévoir dans les locaux ménage.

Matériel répondant aux prescriptions : Robinetterie type mitigeur évier marque

SANIFIRST code 75030 ou équivalent.

La robinetterie murale pour le remplissage des pichets devra étre en revétement chromé mono-
fluide avec bec mobile longueur 200mm.

Le nez du robinet devra étre a 1190mm du sol fini.

Ce matériel est a prévoir dans les offices.

Matériel répondant aux prescriptions : Robinetterie type robinet évier marque DELABIE code
D275200 ou équivalent.

10.3.3.2.7- ENSEMBLE CUVETTE WC

Le bati-support WC devra étre autoportant, le réservoir sera d’un seul bloc sans soudures isolé
anti-condensation équipé d’un robinet flotteur certifié NF et fonctionnera en double touche 3/6L.
L’écartement des fixations de la cuvette devra étre de 18 a 23cm.

Renforts a prévoir pour une bonne accroche des 2 pattes de fixation en haut du bati-support.

Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des WC.

Matériel répondant aux prescriptions : Bati-support type Autoportant marque Geberit, modele
Duofix Sigma 12cm UP230 ref. 111.333.00.5 ou équivalent.

La plaque de déclenchement WC devra étre a systéme double touche de couleur blanche.
Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des WC.

Matériel répondant aux prescriptions : Plaque de déclenchement type SigmaO1 marque Geberit
code 115.770.11.5 ou équivalent.

La cuvette WC devra étre en céramique blanc suspendue et certifié NF, l’entraxe de fixation de |’abattant sera de
155mm, alimentation sera en @55 et l’évacuation horizontale de @102. La longueur de la cuvette sera au
minimum de 540mm et bénéficiera d’un systéme sans rebords.

La cuvette sera posée a 400mm du sol fini (haut de cuvette) en regle générale et 470mm pour les WC PMR.

Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des WC.

Matériel répondant aux prescriptions : Cuvette marque GEBERIT modele Rimfree, ref.
203050000 ou équivalent.

L’abattant devra étre en bois réticulé (systéme breveté) de couleur blanc certifié NF avec
des fixations inox AlSI 304 d’entraxe de 130mm a 170mm.
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Ce matériel est a prévoir sur l’ensemble des WC. g =

Matériel répondant aux prescriptions : Abattant type Tradition double blanc marque Olfa
code 7TD00010213B ou équivalent.

Le distributeur de papier WC devra étre en laiton chromé pour un rouleau entre 125 et 150mm
de large.
Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des WC.

Matériel répondant aux prescriptions : Distributeur de papier type Inox marque AKW code 23617 ou équivalent.

10.3.3.2.8- BARRE D’APPUI WC

La barre d’appui WC devra étre a 135° avec 3 points de fixations au mur, 4 points de fixation par rosace d’un
diamétre de 32mm de couleur généralement blanche (bleu sur demande). Il devra y avoir un dégagement de 45mm
avec le mur, les dimensions devront étre comprises entre 400x400mm et 450x450mm et la barre devra au minimum
résister a une pression statique de 125kg.

L’axe de la partie basse de la barre devra étre posé a 750mm du sol fini et ’axe de la premiére rosace devra étre a
300mm du mur du WC.

Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des WC PMR.

Matériel répondant aux prescriptions : Barre d’appui type série 01600 " —m——~ )
marque AKW code 01640WH/BU ou équivalent.

La barre d’appui WC devra étre en inox AlSI 304 de 300mm a 2 points de fixation d’un
diameétre de 32mm. La barre devra supporter une charge de 175kg.

L’axe de la partie basse de la barre devra étre posé a 750mm du sol fini.

Ce matériel est a prévoir sur ’ensemble des WC PMR et douche PMR au niveau des
portes.

Matériel répondant aux prescriptions : Barre d’appui type Inox Care marque NORMBAU code 2053030 ou équivalent.
10.3.3.2.9- MIROIR

Le miroir sera de type classique. La fixation au mur devra étre réalisée par percement et le miroir devra étre
déclipsable sans outils.

Dimensions :
- 60x45cm
- 90x75cm
- 105x75cm
Le bas du miroir devra étre a 10cm du lavabo.
Ce matériel est a prévoir dans les salles avec des lavabos.

10.3.3.2.10- CLAPET ANTI-RETOUR
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Les clapets anti-retour seront de type visitables corps, guide, bouchon, et manchon en laiton, ressort obturateur
en acier inoxydable. Ils seront en F/F et devront résister a des températures de service allant de
0°C a 100°C. Le matériel doit étre certifié ACS. Ces clapets sont adaptés pour les diamétres du
DN10 au DN50.

Matériel répondant aux prescriptions : Clapet visitable type 505 inox marque Roma ou équivalent.
10.3.3.2.11-  COMPTEUR D’EAU

Le compteur d’eau sera certifié ACS, de classe C avec un débit de démarrage maximal de 5l/h qui peut étre
communicant avec le systéeme GTC du C.H.U. avec 1 impulsion par litre. L’émetteur d’impulsion devra aussi
renvoyer une alerte en cas de coupure de cable, indique le sens d’écoulement (alerte en cas de retour d’eau). Des
alarmes de détection de fuites seront a programmer. Le compteur devra étre agréé MID et communicant M-Bus.

Matériel répondant aux prescriptions : Compteur d’eau type Altair V3 marque Diehl Metering ou 5’“’“‘""—"",
équivalent / Emetteur d’impulsions type Izar Pulse i marque Diehl Metering ou équivalent. T‘ E ’

10.4- TYPOLOGIE DES OUVRAGES - DESCRIPTION

Les travaux de plomberie respecteront le DTU 60.11.
Les diameétres d’alimentation cuivre a braser seront a minima en @12/14.
Les diametres d’évacuation PVC NF Me M1 seront a minima en @40.

Les évacuations des WC seront raccordées sur les VP existantes si impossibilité un DURGO sera posé en faux-
plafond.

L’entreprise ne laissera pas de bras morts sur aucun type de réseaux.
Attention : a respecter le volume maximal de 3L pour les questions de bouclage ECS.

10.4.1-DEPOSE ET MODIFICATION

Dépose et évacuation des appareils sanitaires existants en tenant compte de l'état futur afin de conserver
certaines canalisations EF/ ECS/ EU/ EV.

Dépose des tuyauteries des réseaux EF/ ECS/ EU/ EV sans réemploi, y compris descellement des supports,
bouchements et raccords y compris rebouchage des cloisons et planchers.

Dépose des antennes complétes avec manchons sur collecteurs (EF- ECS- RECS- EU- EV- EP) (pas de bras
morts).

Localisation : Suivant plan technique Plomberie sanitaire n°07

10.4.2- APPAREILS SANITAIRES

10.4.2.1- DoucHE 1014 RDC

Installation douche avec accessoires (cf. prescriptions). Vanne d’isolement dans le plafond.
Raccordement EF/ ECS/ EU depuis les canalisations existantes dans GT 1020 et EU dans sanitaires au sous-sol.

10.4.2.2- SANITAIRES 1007/ 1018/ 1019 RDC

P.1018 : Installation d’un WC PMR et un lave-mains avec raccordement au sous-sol.
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P.1019 : Installation WC avec raccordement au sous-sol.
P.1007 : Installation de 2 lavabos PMR, raccordement au sous-sol.

Installation de 2 jeux de vannes pour isolement par secteur au sous-sol.
Installation d’un aérateur a membrane dans la GT 1020 et dans le coffre du WC 1018.

10.4.2.3- SALLE DE DETENTE 2017 R1

Installation évier a encastrer y compris raccordement des réseaux au RDC suivant plan technique plomberie n°07.

10.4.2.4- SALLE DE DETENTE 3005 R2

Installation évier a encastrer y compris raccordement des réseaux au R1 suivant plan technique n°07.

10.4.2.5- SALLE DE PRELEVEMENT 2 3034 R2

Installation lavabo y compris raccordement des réseaux au R1 suivant plan technique plomberie n°07.
10.4.2.6- WC PSH 3007 R2

Installation WC PMR et lavabo PMR y compris raccordement des réseaux au R1 suivant plan technique plomberie
n°07.

Installation d’un aérateur a membrane dans le coffre du WC.

10.4.2.7- CONSULTATION 3023 R2

Installation lave-mains y compris raccordement des réseaux au R1 suivant plan technique plomberie n°07.

10.4.2.8- CONSULTATION 3020 R2

Installation lave-mains y compris raccordement des réseaux au R1 suivant plan technique plomberie n°07.

10.4.2.9- WC 3030/ 3026 R2

Installation d’un WC et d’un lavabo y compris raccordement des réseaux au R1 suivant plan technique n°07.

L’ensemble des équipements auront des vannes d’isolement papillon a proximité immédiate.
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CHAPITRE 11- CHAUFFAGE/ VENTILATION

11.1- DEFINITION DES PRESTATIONS

11.1.1-OBJET DES TRAVAUX

La présente spécification a pour objet de définir et de décrire la consistance des études, des fournitures et des
travaux a réaliser, au titre du chapitre 11 - CHAUFFAGE/ VENTILATION, dans le cadre du réaménagement du
batiment BARIETY au C.H.U. d’ANGERS.

11.1.2-PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT CHAPITRE

D'une facon générale, les travaux comprendront :

- la dépose et l'évacuation des matériaux et matériels non conservés.

- les percements dans les cloisons et murs magonnés.

- les scellements et rebouchages compris calfeutrements et enduits de finition.

- les renforts de cloisons pour chaque équipement.

- les rebouchages autour des tuyauteries et des gaines a chaque passage de cloison.

- le nettoyage, l'enlévement des gravois, ainsi que leur transport aux décharges publiques.

- la dépose et repose partielle des faux-plafonds existants pour réaliser les travaux projetés.

- la fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits matériaux et engins nécessaires a la réalisation des
ouvrages définis dans le C.C.T.P.

- la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages.
- la main-d'ceuvre nécessaire aux divers vidanges et remplissages suivant les travaux.

- les relevés de cotes, tracages des ouvrages.

- la réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution et apres réception.

- les protections des locaux et ouvrages existants pendant les travaux.

- toutes les installations de force motrice, d'asservissement d'alarme, de terre, de commande et contrdle a
partir des attentes du lot "électricité".

- la coordination nécessaire a lexécution harmonieuse des travaux délectricité qui comportent des
interférences entre ce lot et les autres lots fluides (armoires, schémas, réseaux).

- les travaux d'incorporation nécessaire.

- luniformisation des marques et types d'appareils.

- les épreuves hydrauliques, les essais et les réglages sur les différents réseaux.

- l'étiquetage et le repérage des vannes d'isolement.

- les nettoyages courants et le nettoyage général soigné de fin de chantier.

- les notices d'entretien, de fonctionnement et de sécurité des appareils.

- la formation du personnel de conduite et de maintenance.

- les étiquetages et les schémas de principe plastifiés ou sous verre.

- Les notes de calculs thermiques permettant le dimensionnement des radiateurs et de climatisation.

- les plans de récolement sur support informatique sous forme de fichier AUTOCAD ou compatible et trois
exemplaires papier.

11.1.3-PRESTATIONS EXCLUES AU PRESENT CHAPITRE
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Les travaux suivants ne sont pas compris dans la prestation de l'entreprise :

- la peinture des tuyauteries apparentes est décrite au chapitre "Peinture” sauf traitement antirouille.
- lamenée du courant électrique a proximité immédiate des différents équipements.

- les attentes de circuit terres sont décrites au chapitre "Electricité - Courant forts". Par contre, les liaisons
équipotentielles des appareils seront réalisées par le présent chapitre.

- la découpe dans les plans menuisés des emplacements de vasques ou de cuves.

11.1.4-DOCUMENTS NORMATIFS

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent chapitre devront respecter les normes et réglementation francaises
et européennes en vigueur, les dispositions du code du travail ; en particulier, l'ensemble des installations devra
répondre aux prescriptions et spécifications des documents suivants.

Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, 'Entrepreneur devrait en avertir la Maitrise
d'ceuvre pour établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service, une
installation conforme aux derniéres dispositions.

Le guide de l'eau du Ministere de la Santé Publique relatif a la distribution de l'eau destinée a la consommation
humaine.

Toutes les normes francaises définissant la qualité des matériaux, le dimensionnement des réseaux, le niveau de
performance acoustique, les modes de fabrication des équipements et les prescriptions pour les personnes a
mobilité réduite.

Cette liste n'est pas limitative et pour l'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniéere édition de mise a jour additive, rectificative, etc... en vigueur a la date fixée pour la remise des
offres.

Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera tenu comme document de référence.

11.2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

11.2.1-PREAMBULE

L'entrepreneur est seul responsable des matériaux a mettre en ceuvre. Il conserve, en tant que spécialiste, la
responsabilité de l'étude détaillée des ouvrages.

Avant toute mise en ceuvre, le titulaire devra soumettre ses plans d'exécution et ses notes de calcul au Contréleur
Technique et au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu d'apporter au dossier d'exécution les cahiers de détail que le Maitre d'ceuvre et le Bureau
de Controle jugeront utiles ainsi que les modifications découlant des regles imposées aux documents contractuels.
Les incidences en découlant sont implicitement incluses dans le prix forfaitaire.

11.2.2-PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CHAPITRES

Les travaux du présent chapitre doivent étre prévus et exécutés en totale conformité avec les documents généraux
joints avec le présent dossier: " Prescriptions communes a tous les travaux”.

11.2.3-MATERIAUX ET MATERIELS

Toutes les modifications de marque devront étre soumises a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

Les marques mentionnées au descriptif, sont données a titre indicatif pour définir un critére de qualité, sauf pour
certains matériels non suivis de la mention "ou similaire".
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Tous les matériaux utilisés devront étre neufs et de premiére qualité. Chaque fois que cela existera, ils devront
porter les estampilles de qualité.

Dans le cas ou aucun label n'est défini, il pourra étre demandé et exigé des essais, fiches techniques et rapports
des laboratoires agréés.

En outre, toutes les fournitures devront étre conformes aux normes francaises en vigueur ou a défaut étre soumises
a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre qui donnera son accord par écrit.

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de
conservation.

11.2.4-PROTECTIONS ET HYGIENE HOSPITALIERE

Pendant toute la durée des travaux, lentrepreneur assurera, a ses frais, la protection de ses ouvrages. Les
protections seront déposées la veille de la réception par le présent lot, qui procédera alors au nettoyage de ses
ouvrages.

L'entrepreneur devra également toute protection vis-a-vis des personnes tant pour ses travaux que pour ses
approvisionnements et stockages.

Les aires de travaux et stockages seront closes.

Il sera tenu dassurer, en liaison avec les entreprises du chantier, des passages protégés pour 'acheminement des
hommes et du matériel, nécessaire aux activités des autres corps d'état du chantier.

RAPPEL IMPORTANT :

Compte tenu de lutilisation des locaux environnants durant les travaux, chaque entreprise devra prévoir des
protections adaptées a la spécificité de ses travaux afin d'éviter au maximum le bruit et les vibrations. De plus, elle
devra systématiquement isoler le secteur de travaux susceptible de dégager de la poussiére en dehors de la zone
chantier par tous les moyens appropriés.

Le Maitre d'ceuvre pourra demander toutes protections complémentaires au frais de l'entreprise pour répondre a
cette contrainte.

Il pourra, en outre, étre amené, a tout moment, a faire stopper les travaux occasionnant des nuisances au
fonctionnement des services et faire exécuter lesdits travaux en dehors des heures ouvrables.

NOTA IMPORTANT :

Chaque entreprise devra prévoir le soir, aprés travaux, le nettoyage des locaux environnants (balayage, aspiration
et si nécessaire lavage des sols).

11.2.5-COORDINATION

L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d'état la précédant ou lui faisant suite, pour que
lenchainement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour l'achévement et le bon fonctionnement
de lensemble des ouvrages.

L'entrepreneur devra signaler impérativement, dans les 15 jours, aprés réception de chaque plan ou document, les
erreurs ou omissions flagrantes qu'il aurait pu relever. Passé ce délai, il devra tout travail ou fourniture
quelconques nécessaires au parfait achévement de linstallation suivant lesprit du programme et ce, sans
supplément de prix.

11.2.6-DEPOSE ET ADAPTATION
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Avant toute intervention sur un réseau deau froide, deau chaude sanitaire, de chauffage, d'eau glacée, de
ventilation... l'entreprise devra demander au C.H.U. de consigner le ou les réseaux. Si cela n'est pas respecté, le
C.H.U. pourra appliquer une pénalité de 500€ pour manquement a cette regle.

Certains réseaux existants pourront étre conservés en activité durant les travaux. Tous les réseaux déposés seront
bouchonnés au plus prés de la derniére dérivation avec interposition d'une vanne % tour étiquetée. Les réseaux non
réutilisés seront déposés et évacués a la décharge publique.

11.2.7-ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra présenter a 'agrément du Maitre d'ceuvre, pendant la période de préparation, les échantillons
des produits ayant servi de base a sa proposition.

Il présentera également tout autre produit similaire et équivalent que pourrait lui demander le Maitre d'ceuvre.

11.2.8-NIVEAUX SONORES

D'une maniere générale, les installations seront réalisées de facon a ne pas engendrer dans les locaux, de niveaux
sonores supérieurs aux normes en vigueur.

De plus, ces installations ne devront pas transmettre aux parois et éléments d'équipements de vibrations
repérables.

Dans ce but, toutes les dispositions décrites dans le présent descriptif seront prévues. En particulier, tous les
piéges a son nécessaires seront prévus, ainsi que les suspensions spéciales pour gaines et canalisations.

S'il semblait a U'entreprise, lors de la réponse a l'appel d'offres, que les traitements prévus sont insuffisants, il lui
est demandé expressément d'en faire part a la Maitrise d'ceuvre et de les prévoir dans tous les cas, dans son offre
de base.

11.2.9-ESSAIS
Les essais seront réalisés par l'entreprise sous le controle du Maitre d'ceuvre, ils comprendront:

- relevé des températures résultantes seches au centre du local a 1.50 ml du sol dans les conditions
extérieures de base (décret n°77 1158 du 1/10/77).

- contréle des débits d'air et des dépressions aux bouches de ventilation.
- contréle des débits d'air et des dépressions aux centrales d'air et caissons de VMC.

- essais et contréle des armoires électriques (équipements internes).

vérification des appareils de controle, sécurité et régulation.

A cet effet, UEntrepreneur devra, fournir tout le matériel de controle et de mesure nécessaire, réaliser son
installation de facon a ce que ces mesures puissent étre faites sans modification de celle-ci.

Cependant si les essais de fonctionnement a pleine puissance ne peuvent étre effectués avant la réception de
linstallation, en raison des conditions climatiques extérieures défavorables, ceux-ci seraient reportés a la saison
immédiatement suivante.

La réception sera alors prononcée sous réserve des essais de fonctionnement a pleine puissance.
11.2.10- RECEPTION

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage pour lesquels les matériaux, mode d'exécution, etc... ne seront pas conformes aux
prescriptions du présent C.C.T.P. seront considérés comme défectueux et non recevables.

Page 139




Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS Batiment n°053 - BARIETY
POLE RESSOURCES MATERIELLES - DGP Réaménagement du batiment BARIETY

En cas douvrages défectueux, ceux-ci seront repris avec lapprobation du Maitre d'CEuvre, aux frais de
l'entrepreneur.

La réception interviendra apres:
- les controles qualitatifs et quantitatifs du matériel

le parfait achévement des travaux et le controle positif de l'installation (en conformité avec le descriptif)

- la fourniture de la notice de fonctionnement et d'entretien,
- la fourniture des plans de récolement,

- la fourniture des tableaux de réglages aérauliques de linstallation accompagnés des abaques et courbes de
réglage du matériel aéraulique,

- les essais et réglages accompagnés de leurs fiches techniques, conformément aux dispositions figurant dans
les documents techniques COPREC.

11.2.11- FORMATION DU PERSONNEL DU C.H.U. D’ANGERS

A une date fixée ultérieurement par le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur déléguera un représentant qualifié capable
de mettre le personnel désigné par le Maitre d'Ouvrage au courant de toute installation, en ce qui concerne la
constitution de tous les appareils, les organes de commande, de sécurité et de controle, l'explication de facon
détaillée du fonctionnement et des opérations d'entretien courant.

Il sera exécuté un programme journalier de visite, de mise en marche et d'arrét des appareils divers, dont compte
rendu journalier sera donné au responsable technique.

L'Entrepreneur prévoira dans son offre, le prix de ce service jusqu'a satisfaction du Maitre d'Ouvrage.

Il fournira l'ensemble des notices de fonctionnement et d'entretien des matériels et de linstallation ainsi que les
plans de récolement.

11.2.12- REGLEMENTATION INCENDIE

Les entreprises de chaque corps d'état seront tenues de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux et
ouvrages d'habillage et de décoration prévus dans les différents devis descriptifs sont conformes aux prescriptions
des normes de sécurité incendie en vigueur.

11.2.13- DOCUMENTS ET PROTOTYPES A FOURNIR

Avec la soumission

Afin de permettre de juger les offres faites par les entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre a leurs
offres de prix :
- les variantes obligatoires éventuellement demandées a la D.P.G.F.

- les matériaux prévus en remplacement de ceux prescrits par le C.C.T.P. (éventuellement sous réserve d'une
parfaite équivalence).

- les références d'ouvrages exécutés.

Au marché
Marques de référence, dans la mesure ou les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P.

En cours de chantier

- notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.
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- photocopies des P.V. de conformité aux normes et aux textes législatifs, et notamment certificats de
classement au feu des revétements prévus au C.C.T.P.

- échantillons des matériaux.

En fin de chantier

- L'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les fiches techniques et les P.V. de réaction au feu des produits
mis en ceuvre.

- Dans le but détablir le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), l'entrepreneur remettra les documents
prévus en annexe au C.C.A.P.

11.2.14- ENTRETIEN ET GARANTIE

L'entretien du matériel et des installations faisant l'objet du présent chapitre sera assuré pendant la totalité de la
période de garantie, celle-ci prenant effet a la date de la réception et sa durée sera de 1 an.

L'entreprise devra maintenir les installations en parfait état de fonctionnement ; l'entretien comprendra :

- En chauffage : émission (température, débits)
- Enfroid : émission (température, débits)
- Enventilation : distribution (températures, débits)
Dans les locaux techniques, ouverture d'un cahier comportant les dates de visites, les controles réalisés, les piéces

changées et les incidents rencontrés.

L'Entreprise aura a sa charge le remplacement de toute piéce qui s'avérerait déficiente par suite de défaut de
matiere, de fabrication, de mise en ceuvre ou d'usure anormale.

Les incidents ayant pour cause des négligences de l'utilisateur ainsi que l'usure normale du matériel ne tomberont
pas sous la responsabilité de UEntrepreneur titulaire.

A cet effet, et au moment de la mise en service de linstallation, U'Entrepreneur mettra a la disposition de
lutilisateur le personnel nécessaire pour fournir les explications, et ce, jusqua entiére satisfaction du Maitre
d'Ouvrage, confirmée par écrit.

A la fin de la période de garantie, UEntreprise devra remettre a la personne chargée de lexploitation, des
installations en parfait état de fonctionnement.

Par ailleurs, lors de la réception, 'Entreprise devra remettre au Maitre d'Ouvrage, un exemplaire des contrats de
garantie Constructeur pour lensemble des matériels installés (échangeurs, groupes froids, régulation, organes de
réglage, centrales de ventilations, groupes de ventilations, etc...), en sachant que les essais seront réalisés en
présence des Constructeurs.

11.2.15- ORGANISATION GENERALE DE CHANTIER

L’entreprise devra également mettre a disposition les bennes a déchets nécessaires a l'évacuation des gravois et
des cartons (tri sélectif).

11.2.16- BASE DE CALCUL

11.2.16.1- CONDITIONS EXTERIEURES

Hiver Température seche : -7 °C

Humidité relative : 90 % HR

Eté Température seche : + 38 °C
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Humidité relative : 40 % HR
11.2.16.2- NIVEAUX SONORES

La sélection des équipements devra étre rigoureuse afin que les niveaux de pression acoustiques du bruit transmis
par leurs fonctionnements, soient les plus faibles possibles.

Acoustique NR30 : 35dB(A) max dans les locaux hors chambres a 30dB(A) max.
11.2.16.3- SURPUISSANCE
Les surfaces de chauffe seront calculées avec une surpuissance de 15 %.

11.2.16.4- RESEAUX HYDRAULIQUES

Les régimes de températures a partir desquels sont calculés les débits et les émetteurs sont les suivants :

Réseau Température
Radiateurs 65/45 °C
Batteries chaudes 65/45 °C
11.2.17- TRACE DES INSTALLATIONS

Les plans de détails des installations doivent étre établis soigneusement et complétement.

Ils comporteront notamment le tracé exact des canalisations en plan et en élévation avec leurs pentes, leurs
sections et leur nature, 'emplacement et les dimensions des appareils.

Ces plans devront étre établis selon les regles de lart et avec un souci de l'esthétique.

L'Entrepreneur devra s'entendre avec l'entrepreneur électricité, de maniére a respecter les reglements applicables
aux croisements et voisinages de canalisations d'eau et d'électricité.

11.2.18- MISE EN CEUVRE DES RESEAUX HYDRAULIQUES

11.2.18.1- NATURE DE CANALISATIONS

Toute la distribution jusqu'aux robinets d'arrét sera réalisée en tube acier noir soudé par rapprochement de tarif 1
ou en tube cuivre écroui pour les réseaux de diamétre faible (pas de multicouche).

11.2.18.2- CALCUL DES TUYAUTERIES

On pourra se référer pour le calcul des pertes de charge aux tables annexées aux ouvrages suivants :
- Missenard : Cours supérieur de chauffage,

- Rietschel : Traité théorique et pratique de chauffage et ventilation

Les canalisations seront déterminées en tenant compte de la puissance calorifique réellement émise.

Les pertes de charges singulieres et en particulier, celles des vannes, devront étre calculées afin d'obtenir un
écoulement ne provoquant ni bruit, ni vibration.

Les pertes de charge admissibles ne devront pas excéder 15 mmCE/m et les vitesses dans les tuyauteries seront
limitées a 1,10 m/s pour les réseaux traversant des locaux d'occupation.
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Les diametres inférieurs a 15/21 ou 12/14 ne seront pas admis.
La vitesse dans les bouteilles casse-pression et les pots de décantation sur réseau n'excédera pas 0,10 m/s.

11.2.18.3- SUPPORTS ET FIXATIONS

Nota : les canalisations et leurs accessoires ne sont jamais supportés par les appareils.

Pour les canalisations "d'allure horizontale” en sous-sols, locaux techniques, faux-plafonds et canalisations
verticales en gaines, les supports et fixations, en acier galvanisé, proviennent, de préférence, des ensembles
disponibles sur le marché, avec emploi de tiges filetées permettant le réglage des pentes et des écartements aux
parois et interposition systématique de matériau résiliant a tous les colliers (néoprene ou équivalent alvéolé pour
les canalisations "chaudes”, coquilles d'isolant a résistance mécanique suffisante pour les canalisations "froides").

Si les supports et fixations sont fabriqués par UEntreprise, leur réalisation se rapproche de celle des ensembles du
marché.

Les colliers clipsés ne sont pas admis. Chaque canalisation comporte des colliers totalement individuels et
démontables.

Les canalisations apparentes verticales et "d'allure horizontale” dans les locaux sont fixées individuellement par
colliers avec contrepartie vissée et bague isolante. Les colliers des colonnes verticales sont placés aux dérivations
vers les terminaux.

Les supports installés devront étre indépendants de ceux des autres corps d'état.

Les supports de fixation doivent étre démontables. Ils doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés
pour que les canalisations, sous l'effet de leurs poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises,
n'accusent pas de déformation anormale.

Dans tous les cas, l'écart maximum des supports ne pourra étre supérieur a celui indiqué par le code des conditions
minimales d'exécution des travaux de plomberie-sanitaires (norme NF.P 41.201) et/ou les recommandations de
mise en ceuvre des fabricants (notamment pour les tuyauteries de P.V.C. pression).

11.2.18.4- FOURREAUX

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers, doivent étre protégées par des fourreaux en
tube plastique rigide, ou en caoutchouc type GAINOJAC ou en tube acier, de dimensions appropriées dépassant de
5cm de part et d'autre.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Espace entre tube et fourreau soigneusement garni de mastic coupe-feu.

Pour les tuyauteries fonte, les traversées de parois s'effectueront par calfeutrement de matériau résilient type
TALMISOL.

La dilatation des tuyauteries devra toujours pouvoir s'effectuer librement.

11.2.18.5- RESERVATIONS, PERCEMENTS ET CALFEUTREMENT

Tous les percements et calfeutrement sont a la charge du présent lot.

11.2.18.6- MISE EN CEUVRE DES TUYAUTERIES

Les tuyauteries seront assemblées par soudure, conforme a la norme NF E 03.004, pour les diamétres inférieurs ou
égaux a 60,3mm.
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Les coudes pourront étre faconnés a la cintreuse sur le chantier jusqu'au @ 33,7 et seront des coudes a souder pour
les diamétres supérieurs, conformément a la norme NF A 49.282.

Tous les changements de section seront réalisés au moyen de réduction suivant la norme NF A 49.284.
Les tuyauteries calorifugées seront suffisamment espacées pour permettre le calorifuge séparé des tubes.

La pente des tuyauteries devra étre continue, sans contre-pente de facon a permettre une bonne évacuation de
l'air vers les purgeurs, ainsi que la vidange aisée des installations, pente de l'ordre de 0,2%.

Les tuyauteries seront rincées et vidangées plusieurs fois aprés le montage.

Tous les branchements et réseaux seront réalisés de facon a éliminer les poches d'air et permettre la vidange
complete des canalisations.

Les canalisations ne prennent pas appui sur les appareils quels qu'ils soient. Elles comportent des "démontables”
intermédiaires et systématiques aux branchements, des appareils disposés de facon a faciliter la dépose de ceux-ci
sans démontage des organes d'isolement, de régulation, de réglage.

Tous les changements de diameétres sont réalisés par cones excentrés du commerce.
Lorsqu'une bride suit immédiatement un coude, un troncon de tube est intercalé pour le passage des boulons.
Toute la boulonnerie est cadmiée avec téte et écrou 6 pans. La longueur des boulons est adaptée d'origine.

Le cintrage a froid des tuyauteries pourra se faire jusqu'au diametre 50/60. Au-dessus, 'emploi des coudes spéciaux
a souder sera imposé.

Les coudes a souder sont du type 5 D, sauf accord spécial du Maitre d'ceuvre.

11.2.18.7- CANALISATIONS INACCESSIBLES

Les parties de canalisations sous pression, en service normal, destinées a devenir inaccessibles, ne doivent pas
comporter de raccord et doivent étre revétues extérieurement d'un produit anti-corrosion approprié. Avant d'étre
rendues inaccessibles, ces parties de canalisation doivent étre éprouvées a une pression de 1,5 fois la pression de
service.

Aucune canalisation d'installation sanitaire ne doit étre enrobée dans les éléments porteurs.

11.2.18.8- VANNE D’ISOLEMENT ET D’EQUILIBRAGE

Vannes affectées a |’isolement, purge d’air et vidange des réseaux de chauffage.

Jusqu'au DN 50, les vannes d'isolement de marque EFFEBI série Total ou équivalent auront les caractéristiques
suivantes:

- Corps en laiton matricé nickelé,

- passage intégral

- sphere laiton

- bille pleine avec siége en PTFE

- presse étoupe PTFE

- marquage ACS pour les réseaux sanitaires

- poignée moulée réversible avec axe en laiton

- température de service comprise entre: -10 °C et +120 °C

- pression de service minimum: 16 bar
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- raccord union 3 piéces en laiton avec joint gaz bleu

Au-dela du DN 50, vanne a papillon marque SFERACO ou équivalente a la série 1160.
- oreilles taraudées permettant le démontage d’un accessoire sans vidange.
- corps en fonte GS rilsanisé.
- arbre eninox.
- papillon en inox 316 (jusqu’au DN 100), puis en fonte GS chromé a partir du DN 125.
- manchette EPDM.
- commande par levier cranté.
- Pression maximum de service (PMS) : 16 bars.
- Température admissible de : -20°C/+ 110°C.

- Température maximum admissible en pointe (TMA) : 130°C.

11.2.18.9- LES VANNES D’EQUILIBRAGE

Elles seront de marque TA ou Oventrop ou équivalent. Elles seront placées sur chaque équipement ou chaque
branche du réseau. Pour permettre leur démontage et leur nettoyage a contre-courant, chaque vanne de réglage
sera équipée d’une vanne d’isolement en amont de celle-ci. En aucun cas, elle servira d’isolement.

11.2.18.10- DILATATION

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés par le tracé méme de ces canalisations ou, a défaut, par
des ouvrages spéciaux (lyres, manchons spéciaux, etc...).

11.2.18.11- DEGAZAGE

Toutes dispositions doivent étre prises pour permettre I'évacuation en toutes circonstances, des gaz qui pourraient
s'accumuler en certains points des installations de distribution.

Les dispositifs de purge seront réalisés par des vannes % tour bouchonnées ramenées a 1.50 ml du sol si possible et
placées notamment :

- aux points hauts des installations

- aux points ou la pression de l'eau subit une diminution brusque de 3 bars ou plus.

11.2.18.12- VIDANGE

Toutes dispositions doivent étre prises pour permettre la vidange des différents réseaux, par vanne a boisseau
sphérique bouchonnée.

11.2.18.13- PEINTURE

Toutes les parties métalliques de linstallation en métaux ferreux non galvanisés ou oxydables devront recevoir
avant réception, une couche de peinture antirouille, soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose,
cette prestation est a la charge du présent chapitre.

11.2.18.14- DISPOSITIF ANTI-BELIER

Les dispositifs anti-bélier seront de type a ressort. Leur montage et leur réglage seront réalisés apres pose de
l'ensemble de linstallation et ce, en fonction des longueurs de canalisations et des pressions d'utilisation.
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11.2.18.15- SIGNALISATION, REPERAGE ET RESEAUX

Des plaques indicatrices, en matériau inaltérable, doivent étre prévues sur les différents éléments de linstallation
et suivant la nature des fluides afin d'en faciliter le repérage :

sur toutes les vannes

- sur les organes importants ayant une affectation déterminée
- sur les circuits principaux
- sur les organes de commande et d'isolement
- les appareils, en paralléle, individualisés par des numéros (pompes, réservoirs, etc...)
Les canalisations seront repérées aux couleurs conventionnelles par le titulaire du présent lot (couleurs définies

dans les normes, EF, EC et incendie).

Dans chaque local technique ou sont mises en ceuvre des installations particulieres du présent chapitre, celui-ci
devra le schéma particulier de la partie de linstallation présentée, plastifié, sur un support plan rigide, l'ensemble
avec le repérage des organes correspondants fixé au mur du local a proximité de la porte de ce dernier.

Ces schémas seront soumis a l'approbation de la Maitrise d'ceuvre avant mise en place définitive.

Les consignes claires et résumées, d'entretien répétitif et des équipements contenus dans chaque local technique
seront réunis sur un tableau installé dans les mémes conditions que ci-dessus.

11.2.19- MISE EN CEUVRE DES RESEAUX DE VENTILATION

Tous les produits de ventilation devront étre classés MO.

11.2.19.1- CONDUITS D’AIR CIRCULAIRES EN TOLE

Les conduits d'air auront les caractéristiques ci-aprés en fonction du diameétre pour les conduits circulaires.

Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre du conduit pour des vitesses supérieures a 5 m/s et 1 fois le
diamétre pour des vitesses inférieures.

Epaisseur Diametres
6/10°m¢ <a 200 mm
8/10°™ 200 a 630 mm
10/10°™¢ 630 a 1000 mm

On utilisera exclusivement des conduits a agrafage extérieur, simples ou double suivant la pression d'utilisation,
assemblés sur manchettes intérieurs standard. Les conduits seront assemblés par rivetage avec mastic d'étanchéité
ou par joints thermo-rétractables.

11.2.19.2- CONDUITS D’AIR RECTANGULAIRES EN TOLE

Les conduits dair seront réalisés en tole acier galvanisé par immersion dans du zinc fondu conformément a la
norme NFP 50.401. Ils devront étre parfaitement lisses et étanches a lintérieur et étre raidies suffisamment pour
éviter toute vibration ou flottement.

Les changements de sections se feront dans la mesure du possible sous un angle ou inférieur a 15°, pour les
conduits d'air de soufflage.
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Les raidisseurs par pointes de diamant sont prohibés pour les conduits dont la dimension de lun des coOtés est
supérieure a 1,50 m, dans ce cas le raidissage sera obtenu par corniére ou U en tole soudée.

En fonction de la pression maximale d'utilisation soit :

- Basse pression (BP, 0 a 400 Pa),
- Moyenne pression (MP, 400 a 1000 Pa),
- Haute pression (HP, 1000 a 2500 Pa et plus).

Et en fonction de leur plus grande dimension, les gaines auront les caractéristiques suivantes :

Largeur Gaine B.P Gaine M.P. Gaine H.P
0 a 600 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,0 mm
600 a 1200 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm
a 1800 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm
a 2400 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm
Plus de 2400 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,0 mm

Les coudes devront avoir un rayon égal a une fois et demie la largeur du conduit ou dans le cas contraire, étre
munis d'aubes directrices apres accord du Bureau d'Etudes Techniques.

Les épaisseurs des conduits d'extraction d'air seront supérieures de 2/10éme aux valeurs ci-dessus. Les joints seront
espacés de 2,40 m jusqu'a 500 mm de coté et de 1,20 m au-dessus.

Les conduits dair seront fabriqués par sertissage. Les assemblages seront effectués soit sur éclisses, soit par
coulisseaux pour des largeurs jusqu'a 800 mm avec joint d'étanchéité. Les angles de coulisseaux seront prévus avec
une piéce spéciale pour assurer la continuité de l'étanchéité.

Pour des dimensions supérieures a 800 mm, on utilisera soit un assemblage par éclisses extérieures rivées, soit un
assemblage par brides corniéres 30 x 30 x 3 avec joint d'étanchéité. Les panneaux seront raidis par 30 x 30 x 3 avec
joint d'étanchéité. Les panneaux seront raidis par soyages ou par cornieres ou U de renfort fixés a l'extérieur par
rivetage.

11.2.19.3- SUPPORTS DES CONDUITS D’AIR

Les supports seront prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et seront disposés de facon a permettre le calorifuge
individuel des gaines qui le nécessite.

Les gaines circulaires et les gaines rectangulaires seront supportées par corniéres de type MUPRO ou équivalent et
tiges filetées galvanisées.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports seront toujours fixés au niveau des planchers et seront
exécutés en cornieres de type MUPRO ou équivalent. Les gaines seront fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaine sont interdites.
11.2.19.4- FOURREAUX
Les gaines seront désolidarisées des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau résilient.

Ces prestations seront dues par le titulaire du présent chapitre.
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11.2.19.5- TRAPPES DE VISITE, REGISTRES, MANCHETTES

Des trappes d'acces étanches seront installées a proximité des registres d'équilibrage et de régulation. Elles seront
réalisées en tole d'acier de méme épaisseur et de méme qualité que la gaine, a double enveloppe isolée dans le cas
d'une gaine isolée.

Des aubes directrices seront posées dans les coudes lorsque les vitesses de circulation d'air dépassent 4 m/s.

Des registres d'équilibrage seront installés a tous les emplacements le nécessitant (sous-circuits ou dérivations,
plénums, etc...). Ils devront étre rigides pour éviter toutes vibrations et comporteront un repéere de position et un
secteur extérieur permettant la visualisation du réglage et limmobilisation du registre. Ils ne devront pas générer
de bruit quelle que soit la position de réglage du registre.

Des manchettes souples seront a prévoir a l'entrée et a la sortie des ventilateurs ou de tout appareil susceptible de
transmettre des vibrations et au passage des joints de dilatation. Les manchettes seront classées au feu en fonction
de la réglementation en vigueur.

Des tampons de visite seront installés sur les réseaux et sur les principaux changements de direction pour le
nettoyage.

11.2.19.6- ORGANE D’EQUILIBRAGE

Registre de dosage plein sur axes, avec commande extérieure au conduit d'air, secteur de repéere de position écrou
de blocage.

Registre de dosage perforé, équipement dito ci-dessus.

11.2.19.7- BOUCHES DE DIFFUSION, D’EXTRACTION, DE PRISES ET DE REJET D’AIR

Les grilles de bouches de soufflage seront sélectionnées pour que la vitesse dair au niveau des occupants soit
inférieure ou égale a 0,20 m/s.

11.2.19.8- PIEGES A SON

Les matériaux utilisés devront étre ininflammables, imputrescibles et leur élasticité devra se conserver dans toute
la gamme de fréquences transmises. Ces propriétés devront également rester stables dans le temps.

Les atténuateurs acoustiques mis en place seront du type "montage en gaine”. Ils seront constitués d'un matériau
absorbant non hydrophile MO résistant a ['érosion de l'air, et monté dans un cadre en tole en acier galvanisé.

Ils seront fixés dans les gaines a l'aide de vis ou rivets.
La vitesse de l'air entre les baffles n'excédera pas 5 m/s.
Les piéges a sons devront étre déterminés selon une note de calculs établie en régime dynamique.

Si le niveau sonore n'est pas acquis, 'entreprise devra remédier a cette carence soit par adjonction de piéges a sons
complémentaires ou par tout autre moyen.

11.2.19.9- MANCHETTES SOUPLES SUR CONDUITS D’AIR

Les manchettes souples sur gaines auront une longueur de 0,10 m au minimum. Leur raccordement sur les pieces
devra présenter une étanchéité parfaite a l'air : au moins égale a celle demandée pour les réseaux de gaines
correspondants.

Elles seront en matériaux incombustibles, ne contenant pas d'amiante.
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11.2.19.10- DIMENSIONNEMENT

Les conduits dair et leurs organes annexes seront dimensionnés (registre, bouches,...) sur la base des débits
indiqués sur le plan joint.

11.2.20- ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

11.2.20.1- RESEAUX DE VENTILATION

Apres montage, les réseaux devront étre soumis a des essais d'étanchéité.
Les fuites éventuelles seront détectées par produit fumigéne.

Il sera procédé au rincage de linstallation pendant 10 heures, les bouches et les diffuseurs ayant été préalablement
démontsés.

Les conduits d'air de soufflage et d’extraction véhiculant de lair traité seront calorifugés par un isolant laine de
verre 50 mm d'épaisseur finition aluminium type Climaver 202 de chez ISOVER.

Dans le cas ou les conduits sont en extérieur, lisolant sera protégé par une tole Isoxal.

Les calorifuges ne seront mis en place que lorsque les différents essais et contrdles auront été reconnus
satisfaisants.

11.2.20.2- RESEAUX HYDRAULIQUES

Les travaux de calorifuge seront effectués apres essais d'étanchéité de linstallation, brossage et peinture
antirouille des surfaces isolées (deux couches). Chaque tuyauterie sera isolée individuellement. Des manchons
rigides seront prévus au droit des supports.

L'ensemble des vannes et organes de réglage ainsi que les pompes devront étre calorifugées de facon identique aux
tuyauteries, avec un carter démontable par crochets.

Les supports de toutes les tuyauteries d'alimentations doivent comporter un baguage en matériau résilient.

Tous les contacts d'appareils avec la structure de batiment ou le support doivent étre assurés par plots ou tétons en
matériau souple.

Un gainage résilient sera réalisé sur toute la longueur des canalisations au passage des structures.

En outre, UEntrepreneur du présent lot est directement responsable des bruits engendrés de facon directe ou
indirecte par son installation. Il devra donc remédier dés l'origine des installations a toute cause pouvant engendrer
des bruits sous peine de se voir refuser l'ensemble de ses travaux.

Les canalisations du réseau chauffage et des réseaux sanitaires (EF, ECS Recyclage) seront calorifugées avec des
coquilles de laine de roche compris éléments préfabriqués pour les coudes et les raccords.

Les canalisations d'eau glacée seront calorifugées avec des coquilles d'isolant rigide type mousse polyuréthane avec
enduit étanche a la vapeur d'eau compris éléments préfabriqués pour les coudes et les raccords.

L'épaisseur d'isolation des canalisations est fonction de son diameétre. Le tableau suivant précise les épaisseurs
d'isolant minimum a mettre en ceuvre.
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) Epaisseur d'isolant rapportée a un coefficient de
conductibilité de 0,04 W/mK [en mm]
DN Conduite extérieure Conduite intérieure
10 40 30
15 40 30
20 40 40
25 50 40
32 50 40
40 60 50
50 60 50
65 70 60
80 70 60

11.3- TYPOLOGIE DES OUVRAGES - DESCRIPTION
11.3.1-GENERALITES

Le batiment est chauffé par radiateurs via un systeme bitube depuis la sous-station du batiment (réseau de chaleur
biomasse).

La ventilation actuelle, en naturel, avec conduits fibro-amiante. Quelques extracteurs simple flux sont en place de
maniére anarchique.

Les déchets générés par chaque entreprise sont de leur propre responsabilité. L’entreprise doit prévoir un
nettoyage chaque jour de ses déchets. Les gravats des carottages, sciages et percements sont a évacuer par
U’entreprise exécutante.

Tous les besoins en réservations seront a fournir au titulaire du chapitre n°01 - GROS-CEUVRE/ DEMOLITION. Celui-
ci les fera valider auprés du BE Structure a sa charge avant exécution.

Tous les besoins en attentes électriques et cables GTC devront faire l’objet d’une demande auprés de !’entreprise
titulaire du chapitre n°09 - ELECTRICITE. Les analyses fonctionnelles seront a transmettre a U’entreprise titulaire
du chapitre n°09 - ELECTRICITE.

Pour les tuyaux sous fourreaux, les espaces entre fourreaux et tuyaux devront étre calfeutrés a la mousse PU
coupe-feu 2H, spécifique a ’élément passant dans le fourreau.

Tous les locaux sont coupe-feu 1H.
Les isolants seront de classe 3.

L’entreprise devra prévoir les renforts nécessaires (planches, tasseaux, ...) pour la fixation des équipements. Un
plan de renforts sera a transmettre au Maitre d’ceuvre pour validation avant exécution.
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Les groupes de ventilation et de climatisation seront alimentés via des disjoncteurs D de marque SCHNEIDER
ELECTRIC ou techniquement équivalent. La validation des sélectivités sera effectuée par le titulaire du chapitre
n°09- ELECTRICITE.

Les régulateurs devront étre protégés par un interrupteur en amont.

Les groupes seront surélevés sur chaise de marque BIGFOOT ou équivalent avec pietement revétu d’une couche
souple imputrescible résistant aux rayonnements solaires, températures élevées et évitant la détérioration du
revétement d’étanchéité.

11.3.2-CHAUFFAGE STATIQUE

11.3.2.1- INSTALLATION EXISTANTE
Température extérieure de base : -7°C.
Régime d’eau existant : 80/ 60°C.
Température intérieure : 21°C.

Les coupures de chauffage :

- Seront a définir selon le zonage des zones impactées a chaque niveau selon approbation du Maitre
d’Ouvrage. Gel de canalisations a prévoir pour maintient en fonctionnement du batiment.

- L’entreprise devra prévenir le Maitre d’Ouvrage 1 semaine avant chaque coupure.
- L’entreprise de maintenance CVC du C.H.U. accompagnera l’entreprise lors des coupures.

- La purge des radiateurs est a la charge de 'entreprise titulaire du présent chapitre et non a entreprise de
maintenance CVC du C.H.U.

Les radiateurs seront a repérer sur site avec la société de maintenance du C.H.U.

Vos remarques sur les interactions avec d’autres équipements avant exécution seront a transmettre au Maitre
d’ceuvre.

11.3.2.2- RADIATEURS EXISTANTS

Dépose et repose apres rincage des radiateurs existants suivant les plans techniques Chauffage/ Ventilation n°08.

Les radiateurs non conservés seront a évacuer suivant le protocole de gestion des déchets décris dans les
prescriptions communes.

Tous les radiateurs existants conservés seront pourvus d’équipements neufs (corps et tétes thermostatiques,
robinets manuels (douches+WC) et té de réglage).

Les équipements de radiateurs seront fournis par la société de maintenance du C.H.U.
11.3.2.3- RADIATEURS NEUFS

Fourniture et pose de radiateurs neufs marqués CE, garantie 10 ans, de marque FINIMETAL modéle suivant plan
technique Chauffage/ Ventilation n°08 ou équivalent.

Tous les radiateurs neufs seront pourvus d’équipements neufs (corps et tétes thermostatiques, robinets manuels
(douche+WC), té de réglage). Les équipements de radiateurs seront fournis par la société de maintenance du
C.H.U. Les types des équipements sont détaillés sur les plans techniques Chauffage/ Ventilation n°08.
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Les déperditions seront a transmettre au Maitre d’ceuvre pour validation des puissances des radiateurs.

Les dimensions des radiateurs seront a faire valider par le Maitre d’ceuvre suite aux relevés sur site.

Dimensionnement a titre indicatif, l’entreprise prend sa responsabilité sur les déperditions et sur la détermination
des matériels.

11.3.2.4- RESEAU DE DISTRIBUTION

Alimentations des radiateurs dito existant en tuyauteries acier (T3 - T10 sans soudure).
Perte de charge linéaires max. 15mm/m pour le dimensionnement.

Pour information, les radiateurs sont distribués depuis le réseau situé sous le plancher bas.

11.3.3-VENTILATION

11.3.3.1- RESEAU

Les gaines neuves passeront dans les anciens tracés pour éviter tous percements supplémentaires.
Toutes les antennes seront pourvues d’organes de réglage de marque TROX modéle RN ou équivalent.

Les tés de souches seront insonorisés et pourvus d’une remontée d’étanchéité hors norme du DTU toiture 43.1
(40cm).

Les flexibles de raccordement des bouches seront en PHONIFLEX MO/MO.

Les ajustements débits/ pressions seront a effectuer en vérifiant Uimpact sur les bouches neuves de |’étage
concerné et les bouches existantes des autres niveaux.

Acoustique a respecter NR30 : 35dB(A) max dans les locaux hors chambre a 30dB(A) max.

Dimensionnement des réseaux :

1] Débit max (m3/h)
125 140
160 210
200 370
250 700
315 1300
355 1700
400 2300
450 3200
11.3.3.2- EXTRACTEURS ET ENTREES D’AIR (ENSEMBLE DU BATIMENT) DE FENETRES

Des extracteurs type France AIR ENERGY SILENCE DESIGN et des entrées d’air type ISOLA seront a prévoir dans les
fenétres suivant plan technique Chauffage/ Ventilation n°08.

Réservation a fournir.
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11.3.3.3- RESEAU EXTRACTION SOUS-SOL- RDC

Extraction des piéces suivant plan technique Chauffage/ Ventilation n°08, via bouches autoréglables de type
ALIZEE. Extracteur et piege a sons de type SC VMC 1m dans le dégagement 1026.

11.3.3.4- RESEAU D’EXTRACTION R1 SALLE DES CADRES

Extraction des piéces suivant plan technique Chauffage/ Ventilation n°08, via bouches autoréglabes de type
ALIZEE. Extracteur et piége a sons de type SC VMC 1m dans la piece 2017.

11.3.3.5- RESEAU D’EXTRACTION COMBLES

Extraction des piéces suivant plan technique Chauffage/ Ventilation n°08, via bouches autoréglables de type
ALIZEE. Extracteur et piege a sons de type SC VMC 1m dans les combles.

Dépose des piquages inutiles et déplacement de la remontée du R1 au R2.

Raccordement avec grille extérieur dans un carreau de fenétre.

11.3.3.6- RESEAU D’EXTRACTION WC PMR R2

Extraction des piéces suivant plan technique Chauffage/ Ventilation n°08, via bouches autoréglables de type
ALIZEE. Extracteur et piége a sons de type SC VMC 1m dans les WC 3007.

Raccordement avec grille extérieure dans un carreau de fenétre.

11.4- MISE EN SERVICE - RECEPTION

11.4.1-MISE EN SERVICE

L’ensemble des essais des équipements sera réalisé et fera l’objet des PV correspondants, remis avant la réception.

Une fois la mise en service effectuée, les prestataires concernés prévoiront dans les premiéres semaines de mise en
service, ou dés que la période climatique le permet :

Un complément d’équilibrage sur les réseaux a la période favorable pour ce faire.
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11.4.2-DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Matériel Marque Document

Réseaux schéma d’équilibrage

PV d’autocontréle d’équilibrage réalisé lors de la
saison de chauffe

fiche technique de tout élément mis en place

Terminaux récapitulatif des matériels
fiches de sélection

fiches technique

fiches d'essais

fiche technique (régulation par vanne 2 voies Cocon)

ESSAIS autocontrole d'étanchéité
fiches d'essais COPREC

fiches d'essais Fournisseurs (certificat de mise en

service)
PV feu matériaux
DIUO
DOSSIERS PLANS schémas de principe

plan réseau hydraulique avec réglage des organes

plan électrique de distribution
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